



tel/fax:

ELČI s.r.o. Lidická 419/10 Františkovy Lázně 351 01
IČ: 26369818 www.ELCI.cz e-mail: info@elci.cz
č.ú. spis.zn: KS Plzeň od. C vl. 15964

SMLOUVA O DÍLO č. 7723032

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“),

I. Smluvní strany - jejich obchodní názvy:

A) **Objednatel:** Městská knihovna v Chebu, příspěvková organizace
Obrněné brigády 615/1
350 02 Cheb
IČ: 00074250
Statutární zástupce: PhDr. Martina Kuželová, ředitelka

B) **Zhotovitel:** ELČI s.r.o.
Lidická 419/10
351 01 Františkovy Lázně
IČ: 26369818
DIČ:CZ26369818

Statutární zástupce: Petr Čížek, jednatel společnosti
Stavbyvedoucí: Martin Kohout

Předmět smlouvy a určení smluvního závazku:

II. Určení díla:

1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo (stavbu):

Rozvody elektroinstalace dle CN v budově Městské knihovny v Chebu

veškeré dodávky a práce se stavbou spojené, kvantitativní a kvalitativní podmínky dodávky a rozsah jednotlivých materiálů a prací je dán výkazem výměr.

2) Zhotovitel provede dílo v rozsahu a za podmínek dle této smlouvy, jinak samostatně a s plnou odborností a dle platných ČSN a obecně závazných předpisů.



ELČI s.r.o. Lidická 419/10 Františkovy Lázně 351 01

IČ: 26369818 www.ELCI.cz e-mail: info@elci.cz

tel/fax:

spis.zn: KS Plzeň od. C vl. 15964

III. Místo plnění:

Stavba bude provedena, dokončena, předána a převzata na adrese: Cheb, Obrněné brigády 615/1.

IV. Doba plnění:

- 1) Zahájení stavby 21.8.2023
- 2) Dokončení díla 31.10.2023
- 3) Termín se automaticky prodlužuje o dny s nepříznivými klimatickými podmínkami. Nepříznivými podmínkami se rozumí teplotní, povětrnostní či srážkové podmínky, které by bránili právě prováděným pracím. O těchto nepříznivých dnech bude vždy sepsán zápis ve stavebním deníku a podepsán stavbyvedoucí a investorem.
- 4) V případě prací nad rámec SOD je rovněž potřeba dojednat nový termín dokončení stavby.

V. Splnění závazku zhotovitele:

- 1) Zhotovitel oznámí objednateli 3 dny předem den, kdy dokončí své práce a připraví je k převzetí.
- 2) Přejímací řízení bude uzavřeno písemným zápisem.

VI. Záruka za kvalitu na dílo:

- 1) Záruka na dílo je 24 měsíců.
- 2) Za vady zjištěné při přejímacím řízení odpovídá zhotovitel a je povinen je odstranit ve lhůtách určených v zápise o předání a převzetí díla.
- 3) Ostatní zjištěné a řádně nahlášené vady po dobu 24 měsíců je zhotovitel povinen odstranit do 1 měsíce ode dne nahlášení vady v případě, kdy vada nebrání užívání díla a v termínu neprodleně – ihned, v případě, kdy vada brání užívání díla nebo projev vady způsobuje škody na majetku.

VII. Cena a způsob placení:

- 1) Cena je stanovena po jednání a odsouhlasení vzájemnou dohodou obou smluvních stran.

| | |
|-------------------------------|------------|
| Cena díla bez DPH: | 56.837,-Kč |
| DPH v době podpisu sazba 21 % | 11.936,-Kč |

Cena díla vč. DPH 68.773,-Kč

Tato cena byla určena kalkulací zhotovitele podle zadání a požadavku objednatele. Tato kalkulace je nedílnou součástí smlouvy. Kalkulace je platná v případě, že dodavatelé materiálů nezmění ceníkové ceny. V případě změny ceníků, bude na tuto skutečnost objednatel předem upozorněn a kalkulace přepočítána.



tel/fax:

ELČI s.r.o. Lidická 419/10 Františkovy Lázně 351 01
IČ: 26369818 www.ELCI.cz e-mail: info@elci.cz

spis.zn: KS Plzeň od. C vl. 15964

2) Fakturace:

a) Fakturace po zhotovení díla

68.773,-Kč

Splatnost faktur je 10 dní.

VIII. Vyšší moc:

- 1) Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.
- 2) V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody smluvních stran.

IX. Smluvní pokuty a úroky z prodlení:

- 1) Za nedokončení díla ve smluveném termínu dle čl. IV., bodu 2, je sjednána smluvní pokuta ve výši 0,05% z celkové ceny díla (bez DPH) za každý započatý týden prodlení.
- 2) Za nedodržení lhůty splatnosti finančního plnění se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05% z celkové částky za každý započatý týden prodlení s placením.
- 3) Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení se sjednává na 10 dní po doručení vyúčtování druhé straně.

X. Další ujednání smluvních stran:

- 1) Tato smlouva má důvěrný charakter.
- 2) Odstoupení od smlouvy se řídí § 1829 - § 1838 ob.zák.. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy před zahájením díla, bude muset zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu 50.000 bez DPH a veškeré již vynaložené náklady na dílo.
- 3) Zhotovitel bude při provádění díla dodržovat ustanovení platných ČSN, zákony a vyhlášky, které se týkají jeho činností, technologie stanovené výrobcem materiálů a postupy navržené v PD. Veškeré podmínky stavebního povolení a práce budou vykonávat osoby s příslušnou kvalifikací a dílo bude prováděno řádným způsobem. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se na zhotoviteli odstranění vad vzniklých chybným postupem.
- 4) Zhotovitel prohlašuje, že má potřebné živnostenské oprávnění, znalosti, zkušenosti a vybavení, aby mohl řádně a včas provést práce dle svého závazku.
- 5) V případě prací nad rámec SOD, bude investor na tuto skutečnost upozorněn.



ELČI s.r.o. Lidická 419/10 Františkovy Lázně 351 01
IČ: 26369818 www.ELCI.cz e-mail: info@elci.cz

tel/fax:

spis.zn: KS Plzeň od. C vl. 15964

XI. Závěrečná ujednání:

- 1) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými číslovanými dodatky oboustranně odsouhlasenými a podepsanými osobami, které jsou oprávněny k smluvnímu jednání.
- 2) V případě pozdních úhrad faktur je potřeba dojednat nový termín dokončení stavby.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý zúčastněný obdrží jeden.
- 4) Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání a to svobodně, nikoliv v tísní a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 5) Příloha soupis prací 2 ks

za zhotovitele
Petr Čížek – jednatel společnosti

za objednatele
PhDr. Martina Kuželová - ředitelka

Ve Františkových Lázních: 15. 8. 2023

V Chebu: 15. 8. 2023