

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001
Stavba: č.115 - Kompletní oprava střešní krytiny ÚnL



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 9. 8. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				227 049,41
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	227 049,41	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	227 049,41
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 001

Stavba: č.115 - Kompletní oprava střešní krytiny ÚnL

Místo: Datum: 9. 8. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
001	č.115 - Kompletní oprava střešní krytiny ÚnL	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

č.115 - Kompletní oprava střešní krytiny ÚnL

KSO:

Místo:

9. 8. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně		Výše daně
DPH základní	0,00		0,00
snížená	0,00		0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

č.115 - Kompletní oprava střešní krytiny ÚnL

Místo:

9. 8. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

712 - Povlakové krytiny

0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

0,00

762 - Konstrukce tesařské

0,00

764 - Konstrukce klempířské

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

č.115 - Kompletní oprava střešní krytiny ÚnL

Místo:

9. 8. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV			0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce			0,00
1	K	314231511	Zdivo komínů nad střechou průduch do 150x150 na MC včetně spárování z cihel pálených dl 290 mm	m3	0,150	0,00
2	K	314236145	Krycí deska pro obezděnou komínovou hlavu jednorůduchového cihelného komínu	kus	1,000	0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			0,00
3	K	622635091	Oprava spárování komínového zdiva MC v rozsahu přes 40 do 50 %	m2	1,500	0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00
4	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	40,000	0,00
D	997		Přesun sutě			0,00
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,619	0,00
6	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	3,095	0,00
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,190	0,00
8	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,619	0,00
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,542	0,00
D	998		Přesun hmot			0,00
10	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	2,358	0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV			0,00
D	712		Povlakové krytiny			0,00
11	K	712300841	Vyčištění střechy	m2	180,000	0,00
12	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	180,000	0,00
13	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,058	0,00
14	K	71233178.R	Příplatek za olepování falců plechové krytiny	m2	195,000	0,00
15	M	DEK.1010301020	<i>ELASTODEK 40 SPECIAL (role/7,5m2)</i>	m2	216,000	0,00
16	M	SKA.620606	<i>PARABIT V S35 5 M2</i>	m2	20,000	0,00
17	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	195,000	0,00
18	K	713391192.R	Spárování plastickým tmelem u styku s oplechováním	m	34,500	0,00
19	M	DEK.3300001600	<i>DEKMASTIC Střešní tmel 310ml</i>	kus	25,000	0,00
20	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	1 036,960	0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud			0,00
21	K	741410042.R	Demontáž a zpětná montáž hromosvodu bez kontroly funkčnosti	soub	1,000	0,00
D	762		Konstrukce tesařské			0,00
22	K	762191961	Montáž zabednění otvoru ve stěně deskami tvrdými pl jednotlivě do 1 m2	m2	10,000	0,00
23	K	762332932	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	12,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
24	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,220	0,00
25	K	762341979.R	Vyřezání části bednění střech z desek do š.50cm	m	20,000	0,00
26	K	762343979.R	Montáž zabednění hrany střech deskami tvrdými do š.50cm	m	20,000	0,00
27	M	60726272	deska dřevostěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 15mm	m2	12,000	0,00
28	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	259,596	0,00
D 764			Konstrukce klempířské			0,00
29	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutí	m	40,000	0,00
30	K	764021495.R	Úprava falce ohnutím	m	210,000	0,00
31	K	764212434	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 330 mm	m	20,000	0,00
32	K	764212558.R	Oprava oplechování komínového zdiva závětrnou lištou z Pz plechu rš 330 mm	m	5,300	0,00
33	K	764218795.R	Překotvení volné plechové krytiny 30% plochy	m	60,000	0,00
34	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	287,627	0,00
D 783			Dokončovací práce - nátěry			0,00
35	K	783223121	Napouštěcí dvojnásobný akrylátový biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	10,000	0,00
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby			0,00
36	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	16,000	0,00
	VV		19,047619047619*0,84 *Přepočtené koeficientem množství		16,000	
37	K	HZS2142	Hodinová zúčtovací sazba pokrývač odborný	hod	16,000	0,00
	VV		19,047619047619*0,84 *Přepočtené koeficientem množství		16,000	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
D VRN3			Zařízení staveniště			0,00
38	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,000	0,00
D VRN4			Inženýrská činnost			0,00
39	K	040001000	Inženýrská činnost	%	3,000	0,00
D VRN7			Provozní vlivy			0,00
40	K	070001000	Provozní vlivy	%	3,000	0,00
D VRN8			Přesun stavebních kapacit			0,00
41	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	4,000	0,00
D VRN9			Ostatní náklady			0,00
42	K	090001000	Ostatní náklady	%	3,000	0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3909778

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3a7d3f51-ddb3-4cce-99ff-92a3e2bb9246

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.08.2023 10:22:16



5adc8e9a-145c-4597-94ec-221d612cb667