

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6440-0401-2023-33
Stavba: **Výměna dešťových svodů**

Příloha č. 1 k SOD č. 6440-0401-2023-33

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	31. 3. 2023
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				128 275,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	128 275,00		26 937,75
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		155 212,75
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6440-0401-2023-33

Stavba: Výměna dešťových svodů

Příloha č.1 k SOD č.6440-0401-2023-33

Místo: Datum: 31. 3. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		128 275,00	155 212,75
6440-0401-2023-33	Výměna dešťových svodů	128 275,00	155 212,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna dešťových svodů

Příloha č.1 k SOD č.6440-0401-2023-

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31. 3. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

128 275,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	128 275,00	21,00%	26 937,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

155 212,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna dešťových svodů

Příloha č.1 k SOD č.6440-0401-2023-

Místo:

Datum:

31. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN6 - Územní vlivy



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna dešťových svodů

Příloha č.1 k SOD č.6440-0401-2023-

Místo:

Datum: 31. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	945421R22 *	Plošina, doprava a práce 25 m	cena			
P			Poznámka k položce: 35- Plošina, doprava a práce 25 m				
9	M	55344334	objímka svodu Cu 120mm trn 200mm	kus			
P			Poznámka k položce: 44- D objímka svodu s trnem z CU D 120				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	764		Konstrukce klempířské				
12	K	764001901	Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje do 0,5 m	kus			
P			Poznámka k položce: 45- Oprava spoje okap žlabuz CU letováním				
13	M	19620101	plech Cu střešní tl 0,55mm svitek š 1000mm	kg			
P			Poznámka k položce: 45- Oprava spoje okap žlabuz CU letováním				
2	K	764004841	Demontáž klempířských konstrukcí do suti	kus			
P			Poznámka k položce: 37- Demontáž objímka svodu				
3	K	764004841	Demontáž klempířských konstrukcí do suti	kus			
P			Poznámka k položce: 38- demontáž okap kotlík				
5	K	764004841	Demontáž klempířských konstrukcí do suti	kus			
P			Poznámka k položce: 40- demontáž okapového kolena				
4	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m			
P			Poznámka k položce: 39- Demontáž okapového svodu				
10	K	764531445	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/120 mm	kus			
P			Poznámka k položce: 43- D kotlík k žlabu z CU D 120				
6	K	764538423	Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m			
P			Poznámka k položce: 41- M koleno okapové z CU D 120 mm- 14ks 42- M okapový svod z CU D 120 mm- 33m 43- M kotlík k žlabu z CU D 120- 4ks 44- D+M objímka svodu s trnem z CU D 120- 15ks				
8	M	55344211	svod kruhový Cu 120mm	m			
P			Poznámka k položce: 42- D okapový svod z CU D 120 mm				
11	M	31261100	cín pájecí měkký Sn60Pb40	kg			
P			Poznámka k položce: 41- 45 M+ opravy				
7	M	55344354	koleno lisované kruhové 72° Cu 120mm	kus			
P			Poznámka k položce: 41- D koleno okapové z CU D 120 mm				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	VRN6		Územní vlivy				