


Údržba 2023 most 3,470 zajištění vyzdívek mostního otvoru

0201 Praha hl.n. (mimo) - Praha-Vyšehrad
(včetně)

ÚRS 2023/I	ver. 010223	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2023 - 2024				Cena v Kč
	SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH				204 199,28
		DPH 21,00%				35 439,54
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN				168 759,73
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV				142 567,29
	1	Zemní práce				1 490,00
30	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	20,000	74,50	1 490,00
	<i>Pozn.</i>	<i>Přesun sutí pod mostem</i>				
	4	Vodorovné konstrukce				117 277,29
95	421953311	Dřevěné mostní podlahy trvalé z fošen a hranolů - výroba	m2	100,000	782,77	78 277,29
	<i>Pozn.</i>	<i>Výplň mostního oblouku</i>				
96	421953321	Dřevěné mostní podlahy trvalé z fošen a hranolů - montáž	m2	100,000	390,00	39 000,00
	<i>Pozn.</i>	<i>Výplň mostního oblouku</i>				
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				23 800,00
219	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene	m3	20,000	1 190,00	23 800,00
	<i>Pozn.</i>	<i>Vybourání mostních vyzdívek oblouků mostu</i>				
	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				16 640,00
391	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	80,000	208,00	16 640,00
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				9 552,44
	VRN1	Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 250 000,- Kč				9 552,44
399	090001000	Ostatní náklady	%	0,060	159 207,29	9 552,44
Celkem						168 759,73

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2023/I vynásobené vysoutěženým indexem 0,586. Na položky VRN se index nevztahuje.

*Podpis osoby pověřené
výkonem stavebního
dozoru*

*Podpis
stavbyvedoucího/vedoucího
prací*

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3910814

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7bd6e3e4-e94d-40cb-942d-60e79a5b3905

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína MIŠKELOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.08.2023 14:06:04



b9de68b4-3c06-492e-b306-5b6e4a1f4f7