

## **O B J E D N Á V K A**

Číslo objednávky: 21ZA-003707  
„D5 VDZ barva/plast-Obnova VDZ v úseku km 80,0-131,4“  
k Rámcové smlouvě 01PU-003315

### **Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56, 14000 Praha  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

### **Zhotovitel: ZNAKON, SAFEROAD**

ZNAKON, a.s. (vedoucí účastník)  
Č.p. 44, 386 01 Sousedovice  
IČO: 26018055  
DIČ: CZ26018055  
Kontaktní osoba: [REDACTED]  
383 321 445; Ing. [REDACTED]

### **SAFEROAD Czech Republik s.r.o. (druhý účastník)**

Se sídlem: Plzeňská 666, 330 21 Líně  
IČ: 25229761  
DIČ: CZ25229761  
Zastoupen: [REDACTED]  
Zapsaná v: KS v Plzni, oddíl C, vložka 10825  
Bankovní spojení: [REDACTED]

**Popis a rozsah požadovaného Plnění:** Viz Příloha č. 1, 2 - Specifikace plnění, Soupis prací.

**Místo provádění:** dálnice D5 km 80-131,4 ( jednotlivé staničení viz přílohy 1-2).

**Lhůty a termíny pro provedení Díla:** Dílo bude provedeno do 4 měsíců od účinnosti smlouvy (dílčí objednávky). Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek ( zimní období od 1.11.2023 do 31.3. následujícího roku, mokrá či namrzlá vozovka) nebo jiných nepředvídatelných okolností budou práce přerušeny na nezbytně nutnou dobu. Tato doba se nezapočítává do celkové doby plnění.

**Kalkulaci ceny Díla v souladu se Rámcovou smlouvou: 3 221 276,50 Kč bez DPH / 3 897 744,57 Kč včetně DPH**

**Rozpis jednotlivých položek viz příloha č. 2 Soupis prací.**

**Kontaktní údaje osob Objednatele** [REDACTED] vedoucí SSÚD 10 Ostrov u Stříbra  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace činnosti

Příloha č. 2- Soupis prací

Za Objednatele: [REDACTED] ředitelka Správy dálnic

Za Zhotovitel [REDACTED] člen představenstva

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA  
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE,  
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

## Specifikace činností

### „D5 VDZ barva / plast – Obnova VDZ v úseku km 80,0-131,4“

**2023**

Předmětem činností je přeznačení VDZ barvou nebo plastem (kombinovaně) v souladu s PPKJ stálého VDZ na dálnicích. na základě zpracované diagnostiky (protokol o zkoušce č. 200/111033/2023), který zpracovala Zkušební laboratoř společnosti Silniční vývoj – ZDZ, spol. s r.o. Brno.

Veškeré práce budou provedeny v souladu s přílohou č. 1 RD č. 01PU-003315 Obnova VDZ na dálnicích 2016-2020 – „Popis technická specifikace plnění

#### **V rámci zakázky budou provedeny tyto činnosti:**

- VDZ v barvě (dělicí a vodící čáry) Značení dělicích a vodících čar provedené barvou
- VDZ plošné v barvě (stíny, nápisy, stop čáry..) Značení barvou stínů, nápisů, šipek, stop čar
- VDZ plošné ve stěrkovém plastu (stíny, nápisy) Značení plastem stínů, nápisů, šipek, stop čas

SOUPIS PRACÍ - VÝMĚRY		VDZ Ostrov u Stříbra 2023				
Okres						
STAVBA	VDZ - vodící + dělicí čáry, stíny, barva, plast					
Silnice	D 5 Směr Praha, Směr Rozvadov					
Poř. číslo	Úsek	Staničení	plocha m2 plast (KÓD 3534)	plocha m2 barva (KÓD 3521)	čára vodící m2 barva (KÓD 3751)	čára dělicí m2 barva (KÓD 3751)
1	VODÍČÍ A DĚLÍČÍ ČÁRA BARVA směr Praha	101,500-80,000		185	10750	968
2	EXIT 93 směr Praha			247	420,75	20,5
3	EXIT 89 směr Praha			105	567,75	40,25
4	ODPOČÍVKA 84 směr Praha			105	220,25	
5	EXIT 80 směr Praha		556,95	166	1131,25	16,75
6	VODÍČÍ A DĚLÍČÍ ČÁRA BARVA směr Rozvadov	80,000-100,575		163,5	10287,5	884
7	EXIT 80 směr Rozvadov		539,75	135,5	1260,25	17,5
8	ODPOČÍVKA 84 směr Rozvadov			114,5	228,75	
9	EXIT 89 směr Rozvadov			112,5	547	41,25
10	EXIT 93 směr Rozvadov			362,5	376,5	
11	EXIT 100 směr Rozvadov			309,5	355,25	
12						
13						
14						
15	<b>CELKEM</b>		<b>1096,70</b>	<b>2006,00</b>	<b>26145,25</b>	<b>1988,25</b>

Oprávněné osoby k provádění požadovaných prací musí mít platné školení ŘSD k BOZP při práci na dálnicích za provozu, které musí bezpodmínečně dodržovat.

**DIO** (dopravně inženýrské opatření) zajistí Zhotovitel v souladu se stanovenými pravidly pro označování pracovních míst s využitím celoročního stanovení MD ČR. Použijí se schémata z Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích v platném znění.

Koordinace s ostatními pracemi jiných zhotovitelů bude zajišťována v součinnosti technických pracovníků objednatele a příslušných stavbyvedoucích.

Předpokládaný termín realizace je **do 4 měsíců** od účinnosti smlouvy (dílčí objednávky). Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (zimní období od 1.11. do 31.3. následujícího roku, mokrá či namrzlá vozovka) nebo jiných nepředvídatelných okolností budou práce přerušeny na nezbytně nutnou dobu. Tato doba se nezapočítává do celkové doby plnění.

## SOUPIS PRACÍ

**"D5 VDZ barva/plast - Obnova VDZ v úseku km 80,0 - 131,4" - 2022 (minitendr z RD č.01PU-003315)**

Pořadí	Kód položky	Název a stručný popis položky	Měrná jednotka (MJ)	Výměra (počet MJ v m <sup>2</sup> )	Cena za 1 MJ (v Kč bez DPH)	Cena za celkový počet MJ
1	3751	<b>VDZ v barvě (dělicí a vodící čáry)</b> Značení dělicích a vodících čar provedené barvou	m <sup>2</sup>	28 133,50	████████████████████	████████████████████
2	3521	<b>VDZ plošné v barvě (stíny, nápisy, stop čáry..)</b> Značení barvou stínů, nápisů, šipek, stop čar	m <sup>2</sup>	2 006,00	████████████████████	████████████████████0
3	3534	<b>VDZ plošné ve stěrkovém plastu (stíny, nápisy)</b> Značení plastem stínů, nápisů, šipek, stop čar	m <sup>2</sup>	1 096,70	████████████████████	████████████████████
				<b>Celková cena v Kč bez DPH</b>		<b>3 221 276,50</b>

