

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 04PU-000127(dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 04PU-001890 VDZ MH 25

Ze dne: 25. 8. 2023

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Praha

Adresa: Brankovická 337 ,280 02 Kolín

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Sdružení 3K značky a Pražské

služby -RD-VDZ

Sídlo: Jiráskova 1519, 251 01 Říčany

IČO: 25056271

DIČ: CZ 25056271

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednááme: viz. Příloha č. 1 – Soupis služeb

Místo dodání: Středočeský kraj - silnice I. třídy a dálnice II. kategorie, dle článku 6. Orientační specifikace komunikací v oblasti SEVEROVÝCHOD- Mnichovo Hradiště dle Přílohy č.1 - Specifikace plnění Rámcové dohody. Konkrétní místopis poskytnutí jednotlivých dílčích služeb – D10 LS exit 27 – exit 3 barva; silnice I/9 km 0,7- 43 barva; silnice I/38 km 35,1 – 43,7 barva; silnice I/16 km 92,2 -103,4 barva; silnice I/16 km 52,8-53,8 most Mělník. Ve všech případech se jedná o obnovu VDZ po opravách AHV.

Obnova VDZ je povinností správce komunikace v rámci dodržení bezpečnosti provozu vyplývající ze zákona o pozemních komunikacích.

Termín dodání: do 30. 11. 2023

Kontaktní osoba objednatele:

Kontaktní osoba dodavatele:]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 317 350,00 / 383 993,50

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účastna Plnění bude vyšší než 10% Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace.
- 2) Nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50% přímo či

nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,

- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- 4) Osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č.69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. Ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU (zejména Nařízení Rady EU č.269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č.208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům, vzhledem k situaci na Ukrajině, nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za plnění.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Příloha č. 1 – Soupis služeb

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č.297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal
Datum: 2023.08.25 10:44:59 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 25.08.2023 9:13:24 +02:00

Rámcová dohoda - STC kraj - Oblast SEVEROVÝCHOD vodorovné dopravní značení - výkaz výměr

Číslo související rámcové dohody: 04PU-000127 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 04PU-XXXXXX - VDZ MH 25

Opravy po výpravách komunikace D10 EXIT 3 Radonice - EXIT 27 Benátky na Jizerou, I/9 (KM33,356-42,314 a 0,681-23,365) a most Mělník* Tupadly, I/38 (KM35,085-43,753), I/16 (KM92,262-103,459)

Číslo položky	Kód položky Helios	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ/12m	jednotková cena (v Kč bez DPH)	investorská cena celkem (v Kč bez DPH)
---------------	--------------------	-------------------	---------------	----------------	----------------------------	--------------------------------	--

Investorská cena v Kč bez DPH	317 350,00 Kč
DPH v Kč	66 643,50 Kč
Nabídková cena v Kč včetně DPH	383 993,50 Kč

Rámcová dohoda - STC kraj - Oblast SEVEROVÝCHOD vodorovné dopravní značení - výkaz výměr

Číslo související rámcové dohody: 04PU-000127 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 04PU-XXXXXX - VDZ MH 25

Opravy po výpravách komunikace I/16 (KM92,262-103,459)

Číslo položky	Kód položky Helios	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ/12m	jednotková cena (v Kč bez DPH)	investorská cena celkem (v Kč bez DPH)
Obnova vodorovného dopravního značení							

Digitálně podepsal:
Datum: 25.08.2023 9:13:11 +02:00

Digitálně podepsal
Datum: 2023.08.25 10:45:47 +0200'