
450 CHE chodba (5ks svítidel J), 433 Chodba před vytahom (2ks svítidel J)
Popis položky Počet MJ Jedn. mat. Dodávky celkem Jedn. mont. Montáže celkem JEDN. CELK. CELKEM

Demontáž stávajícího svítidla 7 ks 0,0 0 Kč 150,0 1 050 Kč 150,0 1 050 Kč

"J" KX4000M4KOND 25W dostupné pouze s nastavitelným výkonem svítidla (multidriver) 7 ks 1 584,0 11 088 Kč 300,0 2 100 Kč 1 884,0 13 188 Kč

KRABICE S KRYTÍM IP 54 7 ks 49,2 738 Kč 60,0 900 Kč 109,2 1 638 Kč

CYKY 3x1,5 7 m 15,2 107 Kč 18,0 126 Kč 33,2 233 Kč

Svorka Wago 3x2,5 21 ks 4,2 88 Kč 12,0 252 Kč 16,2 340 Kč

lešení/plošiny do 6m 1 kpl 200,0 200 Kč 0,0 0 Kč 200,0 200 Kč

upravy stavajícich konstrukcí 27 m 12,1 327 Kč 23,6 636 Kč 35,7 963 Kč

čistění a kartacováni konstrukcii 27 m 8,5 230 Kč 9,8 265 Kč 18,3 494 Kč

nátěry konstrukcí, odmasteni 1x zaklad,1xvrchní nátěr 27 m 23,6 636 Kč 53,4 1 440 Kč 76,9 2 077 Kč

zakrývaní nabytku a podlah  a uklid po montážich 105 m2 8,9 935 Kč 19,0 1 993 Kč 27,9 2 927 Kč

Podružný materiál 1 ks 810,0 810 Kč 0,0 0 Kč 810,0 810 Kč

PPV 1 ks 0,0 0 Kč 320,0 320 Kč 320,0 320 Kč

Celkem 15 158 9 082 24 240 Kč

442 CHE laboratoř (3ks svítidel C), 444 CHE laboratoř -sklad, 454 VHK Laboratoř (1ks svítidel C)
Popis položky Počet MJ Jedn. mat. Dodávky celkem Jedn. mont. Montáže celkem JEDN. CELK CELKEM
Demontáž stávajícího svítidla 4 ks -  Kč         -  Kč                        150 Kč              600 Kč                        150 Kč        600 Kč                

"D" NANOTTICA 1,2ft ES PC1600/840 10W montáž 2 ks 0,0 0 Kč 300,0 600 Kč 1 884,0 3 768 Kč

"C" NANOTICA 1,5ft ES PC8000/840 45W 4 ks 1 401,0 5 604 Kč 300,0 1 200 Kč 1 701,0 6 804 Kč

KRABICE S KRYTÍM IP 54 5 ks 49,2 738 Kč 60,0 900 Kč 109,2 1 638 Kč

CYKY 3x1,5 5 m 15,2 30 Kč 18,0 36 Kč 33,2 66 Kč

Svorka Wago 3x2,5 15 ks 4,2 25 Kč 12,0 72 Kč 16,2 97 Kč

lešení/plošiny do 6m 1 kpl 200,0 550 Kč 0,0 0 Kč 550,0 550 Kč

Podružný materiál 1 ks 220,0 220 Kč 0,0 0 Kč 220,0 220 Kč

PPV 1 ks 0,0 0 Kč 120,0 120 Kč 120,0 120 Kč

Podružný materiál 1 ks 790,0 790 Kč 0,0 0 Kč 790,0 790 Kč

PPV 1 ks 0,0 0 Kč 240,0 240 Kč 240,0 240 Kč

Celkem 7 958 3 168 14 294 Kč

169 FYZ laboratoř
Popis položky Počet MJ Jedn. mat. Dodávky celkem Jedn. mont. Montáže celkem JEDN. CELK. CELKEM

Konzola pro svítidlo 7 ks 0,0 0 Kč 150,0 1 050 Kč 150,0 1 050 Kč

práce neobsazene v rozpočtu  FYZ 104, 169
Popis položky Počet MJ Jedn. mat. Dodávky celkem Jedn. mont. Montáže celkem JEDN. CELK. CELKEM

opravy a zapraveni sten 104,169, 8,5 hod 59,6 506 Kč 485,0 4 123 Kč 544,6 4 629 Kč

19 hod 0,0 0 Kč 485,0 9 215 Kč 485,0 9 215 Kč

12 hod 256,0 738 Kč 485,0 900 Kč 109,2 1 638 Kč

Profil pro svítidlo doplněni 104-7m,169-13,5m 20,5 m 58,4 1 197 Kč 27,8 570 Kč 86,2 1 767 Kč
Konzola pro svítidlo na stěnu doplněni 104-4ks,169-2ks,454-2ks 8 ks 102,0 816 Kč 84,0 672 Kč 186,0 1 488 Kč

nátěry konstrukcí, odmasteni 1x zaklad,1xvrchní nátěr 20,5 m 23,6 483 Kč 53,4 1 094 Kč 76,9 1 577 Kč

Podružný materiál 1 ks 286,0 286 Kč 125,0 125 Kč 411,0 411 Kč

PPV 1 ks 0,0 0 Kč 456,0 456 Kč 456,0 456 Kč

Celkem 4 026 17 154 21 181 Kč

Ostatní náklady
Popis položky Počet MJ Jedn. mat. Dodávky celkem Jedn. mont. Montáže celkem JEDN. CELK. CELKEM

Doprava 1 kpl 1 000,0 1 000 Kč 0,0 0 Kč 1 000,0 1 000 Kč

Revize (navýšení počtu nových svítidel a instalací) 1 kpl 1 500,0 1 500 Kč 0,0 0 Kč 1 500,0 1 500 Kč

Nespecifikované montáže (rozebrání a úprava instalací 443 šatna/kuchyňka) 1 kpl 0,0 0 Kč 1 900,0 1 900 Kč 1 900,0 1 900 Kč

odvoz a likvidace odpadu (7 x z chodby 433, 450 a 1x z laboratoře-skladu 444) 1 1 000,0 1 000 Kč 0,0 0 Kč 1 000,0 1 000 Kč

Ostatní režijní náklady 1 kpl 1 000,0 1 000 Kč 0,0 0 Kč 1 000,0 1 000 Kč

Celkem 4 500 1 900 6 400 Kč

celkem bez dph 66 114 Kč

přesuny svitidel v ramci budovy pro uvolněni učeben  do 1pp 

dohledaváni privodu a kabeláže, rozebirani a skladani stropu 443,454

práce mimo rozpočet a vcp


	vcp 

