

Popis položky	mj	Počet mj	Cena materiálu	Cena montáže	Cena materiálu	Cena montáže celkem	Cena celkem
Elektromontáže							164 464,00 Kč
CYKY 3x150+70	m	32	1 842,00 Kč	200,00 Kč	58 944,00 Kč	6 400,00 Kč	65 344,00 Kč
CYKY 4x50	m	12	720,00 Kč	100,00 Kč	8 640,00 Kč	1 200,00 Kč	9 840,00 Kč
DPX630 in=500A Legrand 4220 04	kus	1	13 150,00 Kč	1 000,00 Kč	13 150,00 Kč	1 000,00 Kč	14 150,00 Kč
DX-IS 125 Legrand 4064 70	kus	1	1 110,00 Kč	500,00 Kč	1 110,00 Kč	500,00 Kč	1 610,00 Kč
DPX-I630 in=630A Legrand 4222 17	kus	1	11 150,00 Kč	1 000,00 Kč	11 150,00 Kč	1 000,00 Kč	12 150,00 Kč
DX 125 Legrand 4092 82	kus	1	3 350,00 Kč	500,00 Kč	3 350,00 Kč	500,00 Kč	3 850,00 Kč
1YY 1x240	m	12	832,00 Kč	150,00 Kč	9 984,00 Kč	1 800,00 Kč	11 784,00 Kč
1YY 1x50	m	12	183,00 Kč	100,00 Kč	2 196,00 Kč	1 200,00 Kč	3 396,00 Kč
pomocné konstrukce v rozvaděči	kus	3	2 000,00 Kč	1 500,00 Kč	6 000,00 Kč	4 500,00 Kč	10 500,00 Kč
podružný materiál v rozvaděči	kus	3	2 000,00 Kč	0,00 Kč	6 000,00 Kč	0,00 Kč	6 000,00 Kč
úprava rozvaděčů	kus	3	0,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč
drátěný žlab 150/50 vč.konzol	m	6	450,00 Kč	280,00 Kč	2 700,00 Kč	1 680,00 Kč	4 380,00 Kč
kabelové průchodky 150	kus	4	950,00 Kč	500,00 Kč	3 800,00 Kč	2 000,00 Kč	5 800,00 Kč
kabelové průchodky 50	kus	2	530,00 Kč	300,00 Kč	1 060,00 Kč	600,00 Kč	1 660,00 Kč
podružný mat.	soub	1	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč
Ostatní							12 000,00 Kč
Doprava	soub	1	0,00 Kč	3 000,00 Kč		3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
Revize	soub	1	0,00 Kč	6 000,00 Kč		6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
Dokumentace skut.provedení	soub	1	0,00 Kč	3 000,00 Kč		3 000,00 Kč	3 000,00 Kč

Cena bez DPH**176 464,00 Kč****Cena DPH****37 057,44 Kč****Cena s DPH****213 521,44 Kč****Odběratel:**

Univerzita Palackého v Olomouci

Lékařská fakulta

Hněvotínská 3

771 00 Olomouc

IČ: 61989592

DIČ: CZ61989592

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1716366

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 57848-80199

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu JIŘINA BEKÁRKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Univerzita Palackého v Olomouci

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.08.2023 07:21:32



50b1582c-ea8b-4c37-be5c-d2ec6fab8c8a