
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.07.2023

Zadavatel:    Městský obvod Ostrava - Jih IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o. IČ: 28573994
 DIČ: CZ28573994

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

9 381 130,00CZK

21,00% 7 753 000,00 1 628 130,00

0,0015,00% 0,00

N23103-240

Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 1

7 753 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: N23103-240

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

332 545,17274 830,72SO 801 Sadové úpravy

289 789,03239 495,07VRN Vedlejší rozpočtové náklady

317 271,68262 208,00Zpevněné plochy - sanace02

3 944 657,203 260 047,27SO 201 Opěrné zdi

Zařízení silnoproudé elektrotechnikySO 401 80 372,7466 423,75

Zpevněné plochy 3 303 749,0101 3 997 536,30

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

418 957,88D1.1 346 246,18Architektonicko-stavební řešení

7 753 000,00 9 381 130,00

Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 1

21.07.2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.07.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28573994

DIČ: CZ28573994

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 346 246,18

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 346 246,18 21,00% 72 711,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 418 957,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 1

D1.1 - Architektonicko-stavební řešení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.07.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 346 246,18

HSV - Práce a dodávky HSV 47 678,82

    1 - Zemní práce 16 061,97

    2 - Zakládání 29 309,60

    998 - Přesun hmot 2 307,25

PSV - Práce a dodávky PSV 298 567,36

    712 - Povlakové krytiny 43 103,33

    762 - Konstrukce tesařské 205 310,34

    764 - Konstrukce klempířské 50 153,69

D1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.07.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 346 246,18

D HSV Práce a dodávky HSV 47 678,82

D 1 Zemní práce 16 061,97

1 K 120001101

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v 
horninách jakékoliv třídy

m3 11,818 65,00 768,17

PP
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

VV "Vyrovnání podkladu"5,560*6,4*0,15 5,338

VV "Základy"1,2*1,2*1,0*2 2,880

VV "Základy"1,2*(0,6+0,9)*1,0*2 3,600

VV Součet 11,818

2 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 5,338 79,00 421,70

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 do 20 m3

VV "Vyrovnání podkladu"5,560*6,4*0,15 5,338

VV Součet 5,338

3 K 131213711

Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 6,480 45,00 291,60

PP
Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

VV "Základy"1,2*1,2*1,0*2 2,880

VV "Základy"1,2*(0,6+0,9)*1,0*2 3,600

VV Součet 6,480

4 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 11,818 66,00 779,99

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

5 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

m3 59,090 11,00 649,99

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Celkem 15km.

VV 11,818*5 "Přepočtené koeficientem množství 59,090

VV Součet 59,090

6 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 11,818 21,00 248,18

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

7 K 167151121

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 11,818 40,00 472,72

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

8 K 171201201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 11,818 15,00 177,27

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 1

D1.1 - Architektonicko-stavební řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 22,454 306,00 6 870,92

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Koeficient 1,9 pro přepočet m3 na t.

VV 11,818*1,9 "Přepočtené koeficientem množství 22,454

VV Součet 22,454

10 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 3,920 89,00 348,88

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV "Obsyp zákl. patek"6,480 6,480

VV "mínus objem patek"-2,56 -2,560

VV Součet 3,920

11 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 7,448 556,25 4 142,95

PP kamenivo drcené hrubé frakce 16/32

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Koeficient 1,9 pro přepočet m3 na t.

VV 3,92*1,9 "Přepočtené koeficientem množství 7,448

VV Součet 7,448

12 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 35,584 25,00 889,60

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV "Vyrovnání podkladu"5,560*6,4 35,584

VV Součet 35,584

D 2 Zakládání 29 309,60

13 K 275313611
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu 

kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 2,688 4 981,25 13 389,60

PP
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 16/20

14 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 12,800 937,50 12 000,00

PP Bednění základů patek zřízení
VV "Základy"(0,8*4*1)*4 12,800

VV Součet 12,800

15 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 12,800 306,25 3 920,00

PP Bednění základů patek odstranění

D 998 Přesun hmot 2 307,25

16 K 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 6,219 371,00 2 307,25

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 298 567,36

D 712 Povlakové krytiny 43 103,33

17 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 44,040 137,00 6 033,48

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením 
NAIP v plné ploše

VV "Vrchní hydroizolace"6*7,340 44,040

VV Součet 44,040

18 M 62853003

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 51,329 311,25 15 976,15

PP

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

VV 44,04*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 51,329

VV Součet 51,329

19 K 712363411.R01

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s 
mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření, kotvené do trapézového 
plechu nebo do dřeva

m2 44,040 120,00 5 284,80

PP

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky 
kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření, 
kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva

VV "Podkladní hydroizolace"6*7,340 44,040

VV Součet 44,040
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 M 62855036

pás asfaltový mechanicky kotvený modifikovaný SBS tl 

2,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitenou 
PE fólií na horním povrchu

m2 51,329 301,25 15 462,86

PP
pás asfaltový mechanicky kotvený modifikovaný SBS tl 2,0mm s vložkou 
z polyesterové rohože a spalitenou PE fólií na horním povrchu

VV 44,04*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 51,329

VV Součet 51,329

21 K 998712181

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,422 820,00 346,04

PP

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 762 Konstrukce tesařské 205 310,34

22 K 762081150
Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve 
staveništní dílně m3 2,825 2 710,00 7 655,75

PP Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně
VV 1,086+0,638+1,101 2,825

VV Součet 2,825

23 K 762083122

Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému 
hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo 
v exteriéru)

m3 2,825 2 653,75 7 496,84

PP
Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 
plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)

24 K 762083122.R01
Impregnace tlaková řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním (dřevo v exteriéru) m3 2,825 2 653,75 7 496,84

PP
Impregnace tlaková řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 
plísním (dřevo v exteriéru)

25 K 762085103
Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve 
specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel kus 4,000 3 125,00 12 500,00

PP
Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) 
kotevních želez příložek, patek, táhel

VV "Kotevní profil"4 4,000

VV Součet 4,000

26 M 54825047.R01 kotevní profil tvaru U180 dl. 1000 mm kus 4,000 2 625,00 10 500,00

PP kotevní profil tvaru U180 dl. 1000 mm

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Povrchová úprava 1x základní nátěr 2x krycí nátěr 
(syntetický, barva antracit).

27 K 762112120

Montáž konstrukce stěn a příček na hladko (bez 
zářezů) z hraněného a polohraněného řeziva, 
průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 61,400 600,00 36 840,00

PP
Montáž konstrukce stěn a příček na hladko (bez zářezů) z hraněného a 
polohraněného řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

VV "Pásek"1,2*8 9,600

VV "Krokev"7,4*7 51,800

VV Součet 61,400

28 M 60512131 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m m3 1,086 15 625,00 16 968,75

PP hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m
VV "Pásek"1,2*8*(0,1*0,16) 0,154

VV "Krokev"7,4*7*(0,1*0,18) 0,932

VV Součet 1,086

29 K 762112130

Montáž konstrukce stěn a příček na hladko (bez 
zářezů) z hraněného a polohraněného řeziva, 
průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

m 23,400 600,00 14 040,00

PP
Montáž konstrukce stěn a příček na hladko (bez zářezů) z hraněného a 
polohraněného řeziva, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

VV "Sloupky"2,85*4 11,400

VV "Vaznice"6*2 12,000

VV Součet 23,400

30 M 60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m m3 0,638 15 625,00 9 968,75

PP hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m
VV "Sloupky"2,85*4*(0,16*0,16) 0,292

VV "Vaznice"6*2*(0,16*0,18) 0,346

VV Součet 0,638

31 K 762195000
Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, 
fixační prkna m3 1,724 4 375,00 7 542,50

PP Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna
VV 1,086+0,638 1,724

VV Součet 1,724

32 K 762341210

Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 
32 mm

m2 44,040 600,00 26 424,00

PP
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním 
otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm

VV 6*7,340 44,040

VV Součet 44,040
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 M 60511110
řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm 
dl 4m

m3 1,101 15 625,00 17 203,13

PP řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 4m
VV 44,04*0,025 "Přepočtené koeficientem množství 1,101

VV Součet 1,101

34 K 762395000

Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, 
nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová 
ocel, vruty

m3 1,101 25 000,00 27 525,00

PP
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí 
svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

35 K 998762101

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,659 1 898,00 3 148,78

PP

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 764 Konstrukce klempířské 50 153,69

36 K 764212662

Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým 
plechem rš 200 mm

m 12,000 1 000,00 12 000,00

PP
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 200 mm

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Popis viz Výpis výrobků D.1-07.

VV "Oplechování bočního ukončení střechy"12 12,000

VV Součet 12,000

37 K 764212664

Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým 
plechem rš 330 mm

m 7,500 1 000,00 7 500,00

PP
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 330 mm

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Popis viz Výpis výrobků D.1-07.

VV "Oplechování čela střechy"7,5 7,500

VV Součet 7,500

38 K 764311605

Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou 

úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou 
prejzovou nebo vlnitou rš 400 mm

m 15,000 1 000,00 15 000,00

PP
Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční 
nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 400 mm

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Popis viz Výpis výrobků D.1-07.

VV "Navázání střechy na fasádu objektu"7,5+7,5 15,000

VV Součet 15,000

39 K 764511602
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm m 7,400 1 000,00 7 400,00

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně 
háků a čel půlkruhový rš 330 mm

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Popis viz Výpis výrobků D.1-07.

40 K 764511642

Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš 
žlabu/průměr svodu 330/100 mm

kus 1,000 4 375,00 4 375,00

PP

Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně 
háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 
mm

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Popis viz Výpis výrobků D.1-07.

41 K 764518621

Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem 

včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 
90 mm

m 3,600 1 000,00 3 600,00

PP
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, 
kolen a odskoků kruhový, průměru do 90 mm

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Popis viz Výpis výrobků D.1-07.

42 K 998764101

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,117 2 382,00 278,69

PP

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.07.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28573994

DIČ: CZ28573994

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 66 423,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 66 423,75 21,00% 13 948,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 80 372,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 1

SO 401 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.07.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 66 423,75

Práce - Práce 30 035,00

Materiál - Materiál 36 388,75

    D1 - Kabelová vedení 1 000,00

    D2 - Pomocný instalační materiál 600,00

    D3 - Instalační materiál 9 051,25

    D4 - Svítidla / tep. zdroje 14 487,50

    Ostatní - Ostatní 11 250,00

SO 401 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.07.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 66 423,75

D Práce Práce 30 035,00
1 K Elektromontáže Cu kabel 1,5 - 2,5 m 50,000 36,25 1 812,50

PP Cu kabel 1,5 - 2,5

2 K Elektromontáže.1 Instalace kab. khráničky pr. do 40 m 20,000 82,50 1 650,00

PP Instalace kab. khráničky pr. do 40

3 K Elektromontáže.2 Instalace kab. khráničky pr. do 40 (zemní) ks 15,000 82,50 1 237,50

PP Instalace kab. khráničky pr. do 40 (zemní)

4 K Elektromontáže.3 Ruční výkopové práce bez odvozu zeminy (rýha) m 15,000 275,00 4 125,00

PP Ruční výkopové práce bez odvozu zeminy (rýha)

5 K Elektromontáže.4 Spínací, jistící prvek kus 4,000 572,50 2 290,00

PP Spínací, jistící prvek

6 K Elektromontáže.5 Žárovkové svítidlo, nástěnné, přisatené,LED kus 4,000 367,50 1 470,00

PP Žárovkové svítidlo, nástěnné, přisatené,LED

7 K Elektromontáže.6 Instalace LED pásku m 20,000 247,50 4 950,00

PP Instalace LED pásku

8 K Revize Měření Izolačních odporů měř. 6,000 1 250,00 7 500,00

PP Měření Izolačních odporů

9 K Revize.1 Impedance smyčky měř. 1,000 1 250,00 1 250,00

PP Impedance smyčky

10 K Revize.2 Odporu uzemnění měř. 1,000 625,00 625,00

PP Odporu uzemnění

11 K Revize.3 Ochranného odporu pospojování měř. 1,000 625,00 625,00

PP Ochranného odporu pospojování

12 K Revize.4
Měření Proudový chránič (postupně narůst. I, čas při 
In)

měř. 2,000 1 250,00 2 500,00

PP Měření Proudový chránič (postupně narůst. I, čas při In)

D Materiál Materiál 36 388,75

D D1 Kabelová vedení 1 000,00

13 M 001 CYKY J3x1,5 m 50,000 20,00 1 000,00

PP CYKY J3x1,5

D D2 Pomocný instalační materiál 600,00

14 M 002 Montážní lepidlo Den Braven Mamut Glue 290 ml ks 3,000 200,00 600,00

PP Montážní lepidlo Den Braven Mamut Glue 290 ml

D D3 Instalační materiál 9 051,25

15 M 003 Chránička KF 09040_UVFA m 20,000 43,75 875,00

PP Chránička KF 09040_UVFA

16 M 004 Příchitka s třmenem ks 40,000 48,75 1 950,00

PP Příchitka s třmenem

17 M 005 Chránička  kopoflex KF 09040 m 15,000 24,25 363,75

PP Chránička  kopoflex KF 09040

18 M 006 Proudový chránič 10A/N/30mA ks 2,000 2 447,50 4 895,00

PP Proudový chránič 10A/N/30mA

19 M 007 Přepínač SA 1pol ks 2,000 483,75 967,50

PP Přepínač SA 1pol

D D4 Svítidla / tep. zdroje 14 487,50

20 M 008 MODUS PKK6000RM2KO ks 4,000 2 605,00 10 420,00

PP MODUS PKK6000RM2KO

21 M 009 LED pásek 230V3-120LED-3528 7W 230V m 20,000 168,75 3 375,00

PP LED pásek 230V3-120LED-3528 7W 230V

22 M 010 Koncovka LED pásku na 230V ks 2,000 43,75 87,50

PP Koncovka LED pásku na 230V

Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 1

SO 401 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 M 011 Trn spojky pro 230V LED ks 2,000 30,00 60,00

PP Trn spojky pro 230V LED

24 M 012 Napájecí kabel pro LED pásek na 230V ks 2,000 161,25 322,50

PP Napájecí kabel pro LED pásek na 230V

25 M 013 Spojka LED pásku na 230V s kabelem ks 2,000 111,25 222,50

PP Spojka LED pásku na 230V s kabelem

D Ostatní Ostatní 11 250,00

26 K 1 Ostatní drobný a spojovací materiál kpl 6,000 1 875,00 11 250,00

PP Ostatní drobný a spojovací materiál
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.07.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28573994

DIČ: CZ28573994

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 303 749,01

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 303 749,01 21,00% 693 787,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 997 536,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 1

01 - Zpevněné plochy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.07.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 303 749,01

HSV - Práce a dodávky HSV 3 209 547,76

    1 - Zemní práce 744 361,93

    2 - Zakládání 212 364,26

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 500,00

    4 - Vodorovné konstrukce 198 098,59

    5 - Komunikace pozemní 671 380,86

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 163 949,02

    8 - Trubní vedení 43 454,25

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 812 132,00

    997 - Přesun sutě 322 083,92

    998 - Přesun hmot 36 222,93

PSV - Práce a dodávky PSV 94 201,25

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 545,00

    762 - Konstrukce tesařské 89 656,25

01 - Zpevněné plochy

Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 1

Strana 2 z 13



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.07.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 303 749,01

D HSV Práce a dodávky HSV 3 209 547,76

D 1 Zemní práce 744 361,93

1 K 111151121
Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 
parkového v rovině nebo svahu do 1:5 m2 625,500 4,50 2 814,75

PP
Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině 
nebo svahu do 1:5

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zatravnění terénu (první pokos osetých ploch).

VV "Ohumusování tl. 100mm + zatravnění"530 530,000

VV
"Ohumusování tl. 100mm + zatravnění podél 
obrub"(180+11)*0,5

95,500

VV Součet 625,500

2 K 111212355

Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 
mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezu přes 100 do 
500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 134,000 82,50 11 055,00

PP

Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 
m s odstraněním pařezu přes 100 do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 
1:5

VV "Vymýcené keře"134 134,000

VV Součet 134,000

3 K 112151351

Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene 
a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 
200 mm

kus 2,000 725,00 1 450,00

PP
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o 
průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm

4 K 112201111
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o 
průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm kus 2,000 787,50 1 575,00

PP
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na 
řezné ploše do 200 mm

5 K 113107211

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 
mm

m2 650,000 18,00 11 700,00

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 
100 mm

VV "Stáv. asfalt. plocha"650 650,000

VV Součet 650,000

6 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 200 do 300 mm

m2 650,000 38,00 24 700,00

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 200 do 300 mm

7 K 113107230

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 650,000 30,00 19 500,00

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 
mm

8 K 113107241

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

m2 650,000 21,00 13 650,00

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 1

01 - Zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 113154222

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 
bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 
40 mm

m2 650,000 67,00 43 550,00

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu 
šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm

10 K 120001101

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v 
horninách jakékoliv třídy

m3 225,496 65,00 14 657,24

PP
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

VV "Nová vpusť"2,5*1,2*4 12,000

VV "Základy lavičky"(6+6)*4*0,3*0,3*0,8 3,456

VV "Základy piknikový set"4*(0,3*0,3*0,8)*12 3,456

VV "Základy odpad. koš"3*0,4*0,4*0,8 0,384

VV "Drenážní jámy u schodišť"1,0*1,0*1,0*5 5,000

VV "Drenáž u schodišť"27*1,0*0,6 16,200

VV "Pro zpevněné plochy a schodiště"185 185,000

VV Součet 225,496

11 K 121151103
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 230,000 35,00 8 050,00

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "Odhumusování tl. 100mm"230 230,000

VV Součet 230,000

12 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 185,000 30,00 5 550,00

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV "Pro zpevněné plochy a schodiště"185 185,000

VV Součet 185,000

13 K 131213711

Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 24,296 45,00 1 093,32

PP
Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

VV "Nová vpusť"2,5*1,2*4 12,000

VV "Základy lavičky"(6+6)*4*0,3*0,3*0,8 3,456

VV "Základy piknikový set"4*(0,3*0,3*0,8)*12 3,456

VV "Základy odpad. koš"3*0,4*0,4*0,8 0,384

VV "Drenážní jámy u schodišť"1,0*1,0*1,0*5 5,000

VV Součet 24,296

14 K 132212121

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 29,400 1 200,00 35 280,00

PP

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
soudržných

VV "Přípojky potrubí"11*0,6*2,0 13,200

VV "Drenáž u schodišť"27*1,0*0,6 16,200

VV Součet 29,400

15 K 151811131

Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh 
podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 
1,2 m

m2 56,000 205,00 11 480,00

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

VV "Přípojky potrubí"11*2*2,0 44,000

VV "Nová vpusť"2,5*1,2*4 12,000

VV Součet 56,000

16 K 151811231

Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn 
rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
do 1,2 m

m2 56,000 106,00 5 936,00

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

17 K 162201411

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů 
stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 2,000 150,00 300,00

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 
300 mm

18 K 162301501
Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru 
kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m

m2 134,000 56,25 7 537,50

PP
Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na 
vzdálenost do 5 000 m

19 K 162301932

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 
větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 
500 mm

kus 30,000 68,75 2 062,50
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PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 
mm

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Celkem 15km

VV 2*15 "Přepočtené koeficientem množství 30,000

VV Součet 30,000

20 K 162301952

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 
kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 
mm

kus 30,000 100,00 3 000,00

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Celkem 15km

VV 2*15 "Přepočtené koeficientem množství 30,000

VV Součet 30,000

21 K 162301972

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 
pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 30,000 112,50 3 375,00

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Celkem 15km

VV 2*15 "Přepočtené koeficientem množství 30,000

VV Součet 30,000

22 K 162301981
Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m m2 1 340,000 31,25 41 875,00

PP
Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Celkem 15km

VV 134*10 "Přepočtené koeficientem množství 1 340,000

VV Součet 1 340,000

23 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 225,496 166,00 37 432,34

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

24 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

m3 1 127,480 11,00 12 402,28

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Celkem 15km.

VV 225,496*5 "Přepočtené koeficientem množství 1 127,480

VV Součet 1 127,480

25 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 225,496 21,00 4 735,42

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

26 K 167151121

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 225,496 40,00 9 019,84

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

27 K 171201201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 225,496 15,00 3 382,44

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru
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28 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 428,442 306,00 131 103,25

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Koeficient 1,9 pro přepočet m3 na t.

VV 225,496*1,9 "Přepočtené koeficientem množství 428,442

VV Součet 428,442

29 K 174111101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 72,100 255,00 18 385,50

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV "Ohumusování tl. 100mm + zatravnění"530*0,1 53,000

VV
"Ohumusování tl. 100mm + zatravnění podél 
obrub"(180+11)*0,1

19,100

VV Součet 72,100

30 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 136,990 730,00 100 002,70

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Koeficient 1,9 pro přepočet m3 na t.

VV 72,1*1,9 "Přepočtené koeficientem množství 136,990

VV Součet 136,990

31 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 42,346 89,00 3 768,79

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV "Přípojky potrubí"11*0,6*2,0 13,200

VV "Nová vpusť"2,5*1,2*4 12,000

VV "Drenážní jámy u schodišť"1,0*1,0*1,0*5 5,000

VV "Drenáž u schodišť"27*1,0*0,6 16,200

VV Mezisoučet 46,400

VV mínus odpočet objemu potrubí, vč. obsypu:
VV -0,6*11*(0,1+0,15+0,3) -3,630

VV mínus odpočet objemu šachet:
VV -(1,5*0,3*0,3*3,14)*1 -0,424

VV Mezisoučet -4,054

VV Součet 42,346

32 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 40,177 556,25 22 348,46

PP kamenivo drcené hrubé frakce 16/32

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Koeficient 1,9 pro přepočet m3 na t.

VV "Přípojky potrubí"11*0,6*2,0 13,200

VV "Nová vpusť"2,5*1,2*4 12,000

VV Mezisoučet 25,200

VV mínus odpočet objemu potrubí, vč. obsypu:
VV -0,6*11*(0,1+0,15+0,3) -3,630

VV mínus odpočet objemu šachet:
VV -(1,5*0,3*0,3*3,14)*1 -0,424

VV Mezisoučet -4,054

VV Součet 21,146

VV 21,146*1,9 "Přepočtené koeficientem množství 40,177

VV Součet 40,177

33 M 58333651.R01 kamenivo těžené hrubé frakce 8/32 t 40,280 556,25 22 405,75

PP kamenivo těžené hrubé frakce 8/32

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Koeficient 1,9 pro přepočet m3 na t.

VV "Drenážní jámy u schodišť"1,0*1,0*1,0*5 5,000

VV "Drenáž u schodišť"27*1,0*0,6 16,200

VV Součet 21,200

VV 21,2*1,9 "Přepočtené koeficientem množství 40,280

VV Součet 40,280

34 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 3,630 600,00 2 178,00

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a 
II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Hutnění materiálu ve vrstvách max. 200mm!

VV 0,6*11*(0,1+0,15+0,3) 3,630

VV Součet 3,630

35 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 6,897 275,00 1 896,68

PP štěrkopísek frakce 0/16
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P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Hutněný obsyp ve vrstvách – přírodní těžené 
kamenivo 0-8mm. Koeficient 1,9 pro přepočet t na m3.

VV 3,63*1,9 "Přepočtené koeficientem množství 6,897

VV Součet 6,897

36 K 181351003

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 230,000 30,00 6 900,00

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

37 K 181411121

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 625,500 24,63 15 406,07

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

38 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 31,275 293,75 9 187,03

PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

VV 625,5*0,05 "Přepočtené koeficientem množství 31,275

VV Součet 31,275

39 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 610,000 25,00 15 250,00

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV "Konstrukce zpevněné plochy"570 570,000

VV "Konstrukce podia"40 40,000

VV Součet 610,000

40 K 182303111

Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 625,500 22,50 14 073,75

PP
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 
mm v rovině nebo na svahu do 1:5

41 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 31,901 1 187,50 37 882,44

PP substrát pro trávníky VL

VV 625,5*0,051 "Přepočtené koeficientem množství 31,901

VV Součet 31,901

42 K 184818232

Ochrana kmene bedněním před poškozením 
stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky 
bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 5,000 375,00 1 875,00

PP

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem 
zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 
300 do 500 mm

VV "stáv. dřeviny"5 5,000

VV Součet 5,000

43 K 185803111
Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu 
do 1:5

m2 625,500 4,00 2 502,00

PP Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

44 K 185803211 Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 625,500 3,25 2 032,88

PP Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5

D 2 Zakládání 212 364,26

45 K 212751104

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro 
meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se 
zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem 
v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 
celoperforovaná 360° DN 100

m 38,000 357,00 13 566,00

PP

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné 
nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 
celoperforovaná 360° DN 100

VV "Drenáž u schodiště"27 27,000

VV "Drenáž ve výkopech přípojek"11 11,000

VV Součet 38,000

46 K 213311141
Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku 
tříděného m3 4,700 1 190,00 5 593,00

PP Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného
VV "Schodiště"1,8+0,8+1,0+0,5+0,6 4,700

VV Součet 4,700

47 K 274313711
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 20/25 m3 15,829 8 225,00 130 193,53

PP
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 
20/25

VV Beton C20/25nXF3

VV "Nové betonové obruby 80/250"180*0,3*0,25 13,500

VV "Nové betonové obruby 100/250"11*0,3*0,25 0,825

VV "Nové betonové obruby 50/200"20*0,25*0,15 0,750

VV Součet 15,075

VV 15,075*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 15,829

VV Součet 15,829

48 K 275313611
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu 

kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 7,661 8 225,00 63 011,73
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PP
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 16/20
VV "Základy lavičky"(6+6)*4*0,3*0,3*0,8 3,456

VV "Základy piknikový set"4*(0,3*0,3*0,8)*12 3,456

VV "Základy odpad. koš"3*0,4*0,4*0,8 0,384

VV Součet 7,296

VV 7,296*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 7,661

VV Součet 7,661

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 500,00

49 K 359901211
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová 
kanalizace

m 11,000 500,00 5 500,00

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

D 4 Vodorovné konstrukce 198 098,59

50 K 430321616

Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového 
(bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 
s nosníky tř. C 30/37

m3 6,600 9 750,00 64 350,00

PP
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) 
stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37

VV Beton C30/37 XF4

VV "Schodiště"1,7+1,4+1,1+1,1+1,3 6,600

VV Součet 6,600

51 K 430362021

Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, 
schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí 
z drátů typu KARI

t 0,135 52 000,00 7 020,00

PP
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, 
podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: 1m2 = 3,131Kg

VV "Schodiště"(10+9+8,5+7,2+8,4)*3,131/1000 0,135

VV Součet 0,135

52 K 434351141
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce 
nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení m2 50,000 1 898,00 94 900,00

PP
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu 
půdorysně přímočarých zřízení

53 K 434351142
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce 
nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění m2 50,000 462,80 23 140,00

PP
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu 
půdorysně přímočarých odstranění

54 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 0,660 1 723,00 1 137,18

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 
kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

VV "Přípojky potrubí"11*0,6*0,1 0,660

VV Součet 0,660

55 K 452311141

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 
otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí 
desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. 
C 16/20

m3 0,144 4 232,00 609,41

PP

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a 
drobné objekty z betonu tř. C 16/20

VV "Nová vpusť"1,2*1,2*0,1 0,144

VV Součet 0,144

56 K 452313141

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 
otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí 
bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20

m3 0,500 7 384,00 3 692,00

PP

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. 
C 16/20

VV "Výšková úprava šachet"1*0,25 0,250

VV "Nové vpusti (napojení potrubí)"1*0,25 0,250

VV Součet 0,500

57 K 452353101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v 
otevřeném výkopu bloků pro potrubí m2 2,000 1 625,00 3 250,00

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 
bloků pro potrubí

D 5 Komunikace pozemní 671 380,86

58 K 564201111

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 40 mm

m2 620,000 50,00 31 000,00

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a 
zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm

VV "Doplnění okap. chodníku podél budov"10 10,000

VV "Konstrukce zpevněné plochy"570 570,000

VV "Konstrukce podia"40 40,000

VV Součet 620,000

59 K 564251111

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 620,000 200,00 124 000,00
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PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a 
zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

VV "Doplnění okap. chodníku podél budov"10 10,000

VV "Konstrukce zpevněné plochy"570 570,000

VV "Konstrukce podia"40 40,000

VV Součet 620,000

60 K 596211123

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, 
pro ploc

m2 610,000 450,00 274 500,00

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 
300 m2

VV "Konstrukce zpevněné plochy"570 570,000

VV "Konstrukce podia"40 40,000

VV Součet 610,000

61 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 616,100 392,60 241 880,86

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní
VV 610*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 616,100

VV Součet 616,100

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 163 949,02

62 K 772231304.R01
Montáž obkladu schodišťových stupňů tl. přes 50 do 70 
mm do malty cementové M25

m2 25,000 725,00 18 125,00

PP
Montáž obkladu schodišťových stupňů tl. přes 50 do 70 mm do malty 
cementové M25

VV "Schodiště"4+6+5+4,5+5,5 25,000

VV Součet 25,000

63 M 59245021 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní m2 0,832 422,50 351,52

PP dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní
VV 0,8*1,04 "Přepočtené koeficientem množství 0,832

VV Součet 0,832

64 M 59373004.R01 prvek betonový přírodní dl. 660 mm kus 70,000 1 062,50 74 375,00

PP prvek betonový přírodní dl. 660 mm
VV 12+16+12+12+18 70,000

VV Součet 70,000

65 M 59373004.R02 prvek betonový černý dl. 660 mm kus 32,000 1 487,50 47 600,00

PP prvek betonový černý dl. 660 mm
VV 6+8+8+4+6 32,000

VV Součet 32,000

66 M 59373004.R03 prvek betonový přírodní dl. 330 mm kus 17,000 537,50 9 137,50

PP prvek betonový přírodní dl. 330 mm
VV 4+4+3+6 17,000

VV Součet 17,000

67 M 59373004.R04 prvek betonový černý dl. 330 mm kus 8,000 752,50 6 020,00

PP prvek betonový černý dl. 330 mm
VV 2+2+2+2 8,000

VV Součet 8,000

68 K 637211134

Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva 
s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 50 
mm

m2 10,000 834,00 8 340,00

PP
Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva s vyplněním spár 
drobným kamenivem, tl. dlaždic 50 mm

VV "Doplnění okap. chodníku podél budov"10 10,000

VV Součet 10,000

D 8 Trubní vedení 43 454,25

69 K 871315241

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu 
ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150

m 11,000 603,00 6 633,00

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 
%, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150

70 K 877315211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu jednoosých DN 160
kus 3,000 271,00 813,00

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC 
nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

VV "přesuvka"1 1,000

VV "objímka"1 1,000

VV "spojka"1 1,000

VV Součet 3,000

71 M 28612243
přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 160 
SN12/16

kus 1,000 546,25 546,25

PP přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 160 SN12/16
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72 M 28614548
fixační objímky proti rozpojení, tlakové zatížení do 
2,5baru DN 160

kus 1,000 1 325,00 1 325,00

PP fixační objímky proti rozpojení, tlakové zatížení do 2,5baru DN 160

73 M 28651067 spojka dvouhrdlá kanalizace plastové PVC-U DN 150 kus 1,000 385,00 385,00

PP spojka dvouhrdlá kanalizace plastové PVC-U DN 150

74 K 890211851
Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného 
prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu

m3 4,500 1 500,00 6 750,00

PP
Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 
m3 z prostého betonu

VV "Stáv. beton. uliční vpusti"1,5*3 4,500

VV Součet 4,500

75 K 895941343
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno 
vysoké s kalištěm kus 1,000 1 345,00 1 345,00

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno vysoké s kalištěm

76 M 59224470 vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm kus 1,000 1 237,50 1 237,50

PP vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Např. TBV - Q 500/626D

77 K 895941351.R01
Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž 
horní

kus 2,000 898,00 1 796,00

PP Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž horní
VV "Prstenec"1 1,000

VV "Skruž horní"1 1,000

VV Součet 2,000

78 M 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 
390x60x130mm

kus 1,000 520,00 520,00

PP prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm

79 M 59223857.R01 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm kus 1,000 395,00 395,00

PP skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Např.:TBV - Q 660/180

80 K 895941361
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž 
středová 290 mm kus 1,000 898,00 898,00

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 290 mm

81 M 59224461
vpusť uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 
500/290x65mm

kus 1,000 550,00 550,00

PP vpusť uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm

82 K 895941362
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž 
středová 590 mm kus 1,000 1 236,00 1 236,00

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm

83 M 59224462
vpusť uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 
500/590x65mm

kus 1,000 975,00 975,00

PP vpusť uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm

84 K 895941367
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž 
průběžná se zápachovou uzávěrkou kus 1,000 1 576,00 1 576,00

PP
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná se 
zápachovou uzávěrkou

85 M 59224467
vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm 
betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC kus 1,000 3 662,50 3 662,50

PP
vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová se 
zápachovou uzávěrkou 150mm PVC

86 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,000 1 452,00 2 904,00

PP
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení 
D400, E600

VV "Stáv. uliční vpusť"1 1,000

VV "Nová uliční vpusť"1 1,000

VV Součet 2,000

87 M 55241042
mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu 
zatížení B125 kruhová kus 2,000 3 487,50 6 975,00

PP mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu zatížení B125 kruhová

88 M 28661789 koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla kus 2,000 1 237,50 2 475,00

PP koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla

89 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu kus 1,000 457,00 457,00

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 
poklopu

VV "Výšková úprava šachet"1 1,000

VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 812 132,00

90 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 

zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

m 211,000 450,00 94 950,00
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PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 
z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV "Nové betonové obruby 80/250"180 180,000

VV "Nové betonové obruby 100/250"11 11,000

VV "Nové betonové obruby 50/200"20 20,000

VV Součet 211,000

91 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 189,000 153,75 29 058,75

PP obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm

VV 180*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 189,000

VV Součet 189,000

92 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 21,000 81,25 1 706,25

PP obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm
VV 20*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 21,000

VV Součet 21,000

93 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 11,550 180,00 2 079,00

PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

VV 11*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 11,550

VV Součet 11,550

94 K 919726227
Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z 
polyesteru, podélná/příčná pevnost v tahu 300/50 kN/m m2 76,000 134,00 10 184,00

PP
Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polyesteru, 
podélná/příčná pevnost v tahu 300/50 kN/m

VV "Drenáž u schodiště"27 27,000

VV "Drenáž ve výkopech přípojek"11 11,000

VV Součet 38,000

VV 38*2 "Přepočtené koeficientem množství 76,000

VV Součet 76,000

95 K 936001001
Montáž prvků městské a zahradní architektury 
hmotnosti do 0,1 t

kus 4,000 435,00 1 740,00

PP Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t
VV "Piknikový set"4 4,000

VV Součet 4,000

96 M 74920006.R01 set piknikový sestava 2x lavička bez opěradla 1x stůl kus 4,000 23 125,00 92 500,00

PP set piknikový sestava 2x lavička bez opěradla 1x stůl

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Popis viz Technická zpráva SO 101 – 01.

97 K 936104211 Montáž odpadkového koše do betonové patky kus 3,000 272,00 816,00

PP Montáž odpadkového koše do betonové patky

98 M 74910133.R01 koš odpadkový dřevo, objem 65 L kus 3,000 19 750,00 59 250,00

PP koš odpadkový dřevo, objem 65 L

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Popis viz Technická zpráva SO 101 – 01.

99 K 936124112 Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh kus 12,000 1 479,00 17 748,00

PP Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh
VV "Lavička ke knihovně"6 6,000

VV "Lavička k dětskému koutku"6 6,000

VV Součet 12,000

100 M 74910100.R01 lavička bez opěradla konstrukce-kov, sedák-dřevo kus 6,000 31 250,00 187 500,00

PP lavička bez opěradla konstrukce-kov, sedák-dřevo

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Popis viz Technická zpráva SO 101 – 01.

VV "Lavička k dětskému koutku"6 6,000

VV Součet 6,000

101 M 74910110.R01 lavička s opěradlem konstrukce-kov, sedák-dřevo kus 6,000 18 250,00 109 500,00

PP lavička s opěradlem konstrukce-kov, sedák-dřevo

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Popis viz Technická zpráva SO 101 – 01.

VV "Lavička ke knihovně"6 6,000

VV Součet 6,000

102 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 3,000 1 200,00 3 600,00

PP Bourání základů z betonu prostého
VV "Stáv. betonové lavičky"3 3,000

VV Součet 3,000

103 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 65,000 3 100,00 201 500,00

PP Bourání základů z betonu železového
VV "Stáv. opěrná zeď"45 45,000

VV "Stáv. venkovní schodiště"20 20,000

VV Součet 65,000

D 997 Přesun sutě 322 083,92

104 K 997221551

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 852,420 25,00 21 310,50

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
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105 K 997221559

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 11 933,880 10,00 119 338,80

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Celkem 15km.

VV 852,42*14 "Přepočtené koeficientem množství 11 933,880

VV Součet 11 933,880

106 K 997221611
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti

t 852,420 50,00 42 621,00

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

107 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

t 7,920 561,00 4 443,12

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

108 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 156,000 134,00 20 904,00

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

109 K 997221862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 162,000 242,00 39 204,00

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

110 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 403,000 100,00 40 300,00

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

111 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 123,500 275,00 33 962,50

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 02

D 998 Přesun hmot 36 222,93

112 K 998223011

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 314,982 115,00 36 222,93

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

D PSV Práce a dodávky PSV 94 201,25

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 545,00

113 K 711161212

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 
nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 
odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 
0,6 mm

m2 15,000 128,00 1 920,00

PP

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše 
svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, 
tl. fólie do 0,6 mm

114 K 711161384

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 
nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací 
lištou

m 21,000 125,00 2 625,00

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní 
ukončení izolace provětrávací lištou

VV 20*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 21,000

VV Součet 21,000

D 762 Konstrukce tesařské 89 656,25

115 K 762751160.R01 Montáž prostorových konstrukcí m3 25,000 1 375,00 34 375,00

PP Montáž prostorových konstrukcí
VV "Dřevěný zahradní domek"25 25,000

VV Součet 25,000

116 M 605999.R01
dřevěný zahradní domek (prodejní stánek) včetně 
základového impregnovaného rámu

m3 1,000 50 000,00 50 000,00

PP
dřevěný zahradní domek (prodejní stánek) včetně základového 
impregnovaného rámu

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Popis viz Technická zpráva SO 101 – 01.

117 K 762795000
Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí 
hřebíky, svory, fixační prkna m3 25,000 211,25 5 281,25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, 
fixační prkna
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.07.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28573994

DIČ: CZ28573994

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 262 208,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 262 208,00 21,00% 55 063,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 317 271,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 1

02 - Zpevněné plochy - sanace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.07.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 262 208,00

HSV - Práce a dodávky HSV 262 208,00

    1 - Zemní práce 127 168,00

    5 - Komunikace pozemní 76 800,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 58 240,00

02 - Zpevněné plochy - sanace

Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.07.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 262 208,00

D HSV Práce a dodávky HSV 262 208,00

D 1 Zemní práce 127 168,00

1 K 122452204

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 
500 m3

m3 192,000 220,00 42 240,00

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 
hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3

VV "sanační polštář"640*0,3 192,000

VV Součet 192,000

2 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 192,000 66,00 12 672,00

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

3 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

m3 960,000 11,00 10 560,00

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Celkem 15km.

VV 192*5 "Přepočtené koeficientem množství 960,000

VV Součet 960,000

4 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 192,000 21,00 4 032,00

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

5 K 167151121

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 192,000 40,00 7 680,00

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

6 K 171201201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 192,000 15,00 2 880,00

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

7 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 364,800 80,00 29 184,00

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Koeficient 1,9 pro přepočet m3 na t.

VV 192*1,9 "Přepočtené koeficientem množství 364,800

VV Součet 364,800

8 K 181951114
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním m2 640,000 28,00 17 920,00

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním

VV "sanační polštář"640 640,000

Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 1

02 - Zpevněné plochy - sanace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 640,000

D 5 Komunikace pozemní 76 800,00

9 K 564871116
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm m2 640,000 120,00 76 800,00

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 300 mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 58 240,00

10 K 919726227
Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z 
polyesteru, podélná/příčná pevnost v tahu 300/50 kN/m m2 832,000 70,00 58 240,00

PP
Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polyesteru, 
podélná/příčná pevnost v tahu 300/50 kN/m

VV 640*1,3 "Přepočtené koeficientem množství 832,000

VV Součet 832,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.07.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28573994
DIČ: CZ28573994

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 260 047,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 260 047,27 21,00% 684 609,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 944 657,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 1

SO 201 - Opěrné zdi
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.07.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 260 047,27

0 - Všeobecné konstrukce a práce 74 640,66

1 - Zemní práce 697 591,86

2 - Základy 692 622,00

3 - Svislé konstrukce 913 575,00

4 - Vodorovné konstrukce 41 907,75

7 - Přidružená stavební výroba 116 015,00

9 - Ostatní konstrukce a práce 723 695,00

SO 201 - Opěrné zdi

Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 1

Strana 2 z 7



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.07.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 260 047,27

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 74 640,66

1 K 014102
POPLATKY ZA SKLÁDKU bude fakturováno podle 
množství skutečně uloženého na skládku na podkladu 
vážních lístků

T 252,210 100,00 25 221,00

PP
POPLATKY ZA SKLÁDKU bude fakturováno podle množství skutečně 
uloženého na skládku na podkladu vážních lístků

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky 
související s uložením odpadu na skládce.

2 K 02520
ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU 
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem 
požadovanými zkouškami

KPL 1,000 20 000,00 20 000,00

PP
ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU zahrnuje veškeré 
náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem 
požadovanými zkouškami

3 K 02620
ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU 
ZKUŠEBNOU zahrnuje veškeré náklady spojené s 
objednatelem požadovanými zkouškami

KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

PP
ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU 
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
zkouškami

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem 
požadovanými zkouškami

4 K 03750

POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ LEŠENÍ zřízení 
lešení včetně záchytných bezpečnostních prvků-
zábradlí dvoutyčové oboustranné včetně poplatků, 
osazení, dovozu a odvozu

KPL 1,000 9 709,83 9 709,83

PP
POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ LEŠENÍ zřízení lešení včetně 
záchytných bezpečnostních prvků-zábradlí dvoutyčové oboustranné 
včetně poplatků, osazení, dovozu a odvozu

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: zahrnuje objednatelem povolené náklady na 
požadovaná zařízení zhotovitele

5 K 03770
POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY 
čerpání povrchové, spodní a dešťové vody Stanoveno 
odborným odhadem

KPL 1,000 9 709,83 9 709,83

PP
POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY čerpání 
povrchové, spodní a dešťové vody Stanoveno odborným odhadem

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: zahrnuje objednatelem povolené náklady na 
požadovaná zařízení zhotovitele

D 1 Zemní práce 697 591,86

6 K 131736
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 
12KM včetně odvozu na skládku Převzato z výkresu 06 
Podklad pro výkopy

M3 376,100 1 710,00 643 131,00

PP
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM včetně 
odvozu na skládku Převzato z výkresu 06 Podklad pro výkopy

Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 1

SO 201 - Opěrné zdi
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zeď A 26,0*1,9=49,400 [A] Zeď B 
46,0*1,4=64,400 [B] Zeď C 60,0*1,7=102,000 [C] Zeď D+H 
66,0*0,8=52,800 [D] Zeď E+F 35,0*2,0=70,000 [E] Zeď G 
25,0*1,5=37,500 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=376,100 [G] položka 
zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i 
zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v 
okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - 
těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - 
čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací 
soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny 
podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování 
a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, 
výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - 
ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a 
rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a 
očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení 
vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré 
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky 
za skládku, vykazují se v položce č.0141**

7 K 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ z pol. č. 131736 M3 376,100 80,00 30 088,00

PP
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ z 
pol. č. 131736

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: 376,1=376,100 [A] položka zahrnuje: - kompletní 
provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště 
po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí 
vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení 
provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené 
ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných 

částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - 
úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání 
povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení 
nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré  pomocné 
konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, 
zakrytí a pod.)

8 K 17481

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
zásyp zeminou vhodnou předepsaných parametrů 
uvedených v ČSN 73 6244 čl. 5.4 kompletní provedení 
včetně nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně 
všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, 
uložení, hut

M3 249,995 69,00 17 249,66

PP

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp zeminou 
vhodnou předepsaných parametrů uvedených v ČSN 73 6244 čl. 5.4 
kompletní provedení včetně nákupu a dodávky potřebných materiálů, 
včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, 
hutnění atp.) Převzato z výkresu 02 Půdorys Převzato z výkresu 03 
Pohledy Převzato z výkresu 04 Příčné řezy

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zeď A 2,0*12,0=24,000 [A] Zeď B 
2,0*20,0=40,000 [B] Zeď C 2,85*18,5=52,725 [C] Zeď D 
2,4*21,0=50,400 [D] Zeď E 2,5*8,7=21,750 [E] Zeď F 1,7*7,0=11,900 [F] 
Zeď G 1,7*10,6=18,020 [G] Zeď H 7,8*4,0=31,200 [H] Celkem: 
A+B+C+D+E+F+G+H=249,995 [I] položka zahrnuje: - kompletní 
provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace - úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  
tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem 
zlepšení jeho  mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění  - ošetření 
úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v 
okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení 
provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných 
nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - 
udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení 
vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré  pomocné konstrukce 
umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, 
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

9 K 18110
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 
úprava základové spáry hutněním Převzato z výkresu 
06 Podklad pro výkopy

M2 169,600 42,00 7 123,20

PP
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I úprava základové 
spáry hutněním Převzato z výkresu 06 Podklad pro výkopy

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zeď A 16,6=16,600 [A] Zeď B 29,3=29,300 [B] 
Zeď C 37,2=37,200 [C]  Zeď D+H 46,8=46,800 [D] Zeď E+F 
24,5=24,500 [E] Zeď G 15,2=15,200 [F] Celkem: 
A+B+C+D+E+F=169,600 [G] položka zahrnuje úpravu pláně včetně 
vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

D 2 Základy 692 622,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K 272324

ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 beton C 
25/30 XA1, včetně bednění požadovaných konstr. (i 
ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 
betonu, úprav pracovních a dilatačních spár Převzato z 
výkresu 07.X Tvar zdi X

M3 27,600 25 095,00 692 622,00

PP

ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 beton C 25/30 XA1, včetně 
bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované 
kvality povrchu betonu, úprav pracovních a dilatačních spár Převzato z 
výkresu 07.X Tvar zdi X

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zeď A 0,4*5,3=2,120 [A] Zeď B 0,4*9,3=3,720 [B] 
Zeď C 0,4*18,1=7,240 [C] Zeď D 0,4*20,2=8,080 [D] Zeď E 
0,4*7,3=2,920 [E] Zeď F 0,4*2,8=1,120 [F] Zeď G 0,4*4,6=1,840 [G] Zeď 
H 0,4*1,4=0,560 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=27,600 [I] - dodání  

čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu 
betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu 

požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a 
technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, 
včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a 
ošetření, - bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 
požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 
odskružovacích prostředků, - podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech 
druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, 
kapes, nálitků, a sedel, - zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, 
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a 
vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a 
nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních 
trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce 
betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, 
těsnění  a tmelení spar a spojů, - opatření  povrchů  betonu  izolací  proti 
zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro 
osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

D 3 Svislé konstrukce 913 575,00

11 K 327324

ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE 
ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 beton C 25/30 
XF2, vč. úpravy pracovních a dilatačních spár Převzato 
z výkresu 07.X Tvar zdi X

M3 33,275 11 400,00 379 335,00

PP
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 
C25/30 beton C 25/30 XF2, vč. úpravy pracovních a dilatačních spár 
Převzato z výkresu 07.X Tvar zdi X

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zeď A 0,25* 12,7=3,175 [A] Zeď B 
0,25*24,0=6,000 [B] Zeď C 0,25*33,2=8,300 [C] Zeď D 0,25*32,9=8,225 
[D] Zeď E 0,25*11,4=2,850 [E] Zeď F 0,25*5,9=1,475 [F] Zeď G 
0,25*9,8=2,450 [G] Zeď H 0,25*3,2=0,800 [H] Celkem: 
A+B+C+D+E+F+G+H=33,275 [I] - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  
směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, 
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - 
užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních 
a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
očištění a ošetření, - bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s 
úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné  konstr. 
(skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - 
vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení  všech  
požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, 
doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení 
požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení 
práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění 
kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující 
soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, - 
opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 
přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení 
spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany 
konstrukce proti vlivu bludných proudů

12 K 327365
VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, 
NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B Výztuž zdi - 
základy a dříky Převzato z výkresu 09.X Výztuž zdi

T 8,480 63 000,00 534 240,00

PP
VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 
10505, B500B Výztuž zdi - základy a dříky Převzato z výkresu 09.X 
Výztuž zdi
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zeď A 0,784=0,784 [A] Zeď B 1,370=1,370 [B] 
Zeď C 2,078=2,078 [C] Zeď D 2,031=2,031 [D] Zeď E 0,878=0,878 [E] 
Zeď F 0,510=0,510 [F] Zeď G 0,622=0,622 [G] Zeď H 0,207=0,207 [H] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=8,480 [I] Položka zahrnuje veškerý 
materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, 
stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. 
armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže 
betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné 
konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické 
výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení 
doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, 
závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění 
soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je 
součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící 
skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu 
výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

D 4 Vodorovné konstrukce 41 907,75

13 K 451312

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C12/15 beton C 12/15 X0, pod základy, 
včetně bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s 
úpravou dle požadované kvality povrchu betonu 
Převzato z výkresu 07.X Tvar zdi X

M3 7,870 5 325,00 41 907,75

PP

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 
beton C 12/15 X0, pod základy, včetně bednění požadovaných konstr. (i 
ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu Převzato z 
výkresu 07.X Tvar zdi X

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zeď A 0,1*7,6=0,760 [A] Zeď B 0,1*13,1=1,310 [B] 
Zeď C 0,1*22,0=2,200 [C] Zeď D 0,1*14,5=1,450 [D] Zeď E 
0,1*8,9=0,890 [E] Zeď F 0,1*4,0=0,400 [F] Zeď G 0,1*6,6=0,660 [G] Zeď 
H 0,1*2,0=0,200 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=7,870 [I] - dodání  

čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu 
betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu 

požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a 
technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, 
včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a 
ošetření, - bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 
požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 
odskružovacích prostředků, - podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech 
druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, 
kapes, nálitků, a sedel, - zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, 
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a 
vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a 
nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních 
trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce 
betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, 
těsnění  a tmelení spar a spojů, - opatření  povrchů  betonu  izolací  proti 
zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro 
osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

D 7 Přidružená stavební výroba 116 015,00

14 K 711111
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ 
VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY izolační nátěry 1x 
ALP + 2x ALN Převzato z výkresu 07.X Tvar zdi X

M2 275,000 249,00 68 475,00

PP
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 
ASFALTOVÝMI NÁTĚRY izolační nátěry 1x ALP + 2x ALN Převzato z 
výkresu 07.X Tvar zdi X

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zeď A 16,0+6,0+3,0=25,000 [A] Zeď B 
30,0+9,0+5,0=44,000 [B] Zeď C 40,0+14,0+14,0=68,000 [C] Zeď D 
40,0+9,0+16,0=65,000 [D] Zeď E 15,0+6,0+6,0=27,000 [E] Zeď F 
8,0+3,0+2,0=13,000 [F] Zeď G 13,0+8,0+3,0=24,000 [G] Zeď H 
5,0+3,0+1,0=9,000 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=275,000 [I] 

položka zahrnuje: - dodání  předepsaného izolačního materiálu - očištění 
a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně 
komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár 
a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, 
kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných 
míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění 
nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - 
ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo 
konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - 
provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. 
geotextilii
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K 711237
IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ 
Z PE FÓLIÍ Nopová fólie 30mm, vč. dodání, nákup, 
provedení Převzato z výkresu 07.X Tvar zdi X

M2 167,000 120,00 20 040,00

PP
IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ 
Nopová fólie 30mm, vč. dodání, nákup, provedení Převzato z výkresu 
07.X Tvar zdi X

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zeď A 16,0=16,000 [A] Zeď B 30,0=30,000 [B] 
Zeď C 40,0=40,000 [C] Zeď D 40,0=40,000 [D] Zeď E 15,0=15,000 [E] 
Zeď F 8,0=8,000 [F] Zeď G 13,0=13,000 [G] Zeď H 5,0=5,000 [H] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=167,000 [I] položka zahrnuje: - dodání  
předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, 
zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení 
izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo 
systému podle příslušného  technolog. předpisu - zřízení izolace i 
jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava 
u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - 
zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, 
pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace 

do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, 
očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných 
zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

16 K 711509
OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ 
geotextilie 600 g/m2, ochrana izolace spodní stavby 
Převzato z výkresu 07.X Tvar zdi X

M2 275,000 100,00 27 500,00

PP
OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ geotextilie 600 g/m2, 
ochrana izolace spodní stavby Převzato z výkresu 07.X Tvar zdi X

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zeď A 16,0+6,0+3,0=25,000 [A] Zeď B 
30,0+9,0+5,0=44,000 [B] Zeď C 40,0+14,0+14,0=68,000 [C] Zeď D 
40,0+9,0+16,0=65,000 [D] Zeď E 15,0+6,0+6,0=27,000 [E] Zeď F 
8,0+3,0+2,0=13,000 [F] Zeď G 13,0+8,0+3,0=24,000 [G] Zeď H 
5,0+3,0+1,0=9,000 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=275,000 [I] 

položka zahrnuje: - dodání  předepsaného ochranného materiálu - 
zřízení ochrany izolace

D 9 Ostatní konstrukce a práce 723 695,00

17 K 9112A1

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A 
MONTÁŽ ocelová dvoumadla podél schodišť, vč. vrtu, 
lepených kotev v prípadě kotvení do zdi, včetně 
kotevního přípravku v prřípadě uchycení k zábradlí 
včetně VTD, zaměření, předepsané povrchové úpravy 
a osazení Pře

M 12,000 7 100,00 85 200,00

PP

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ 
ocelová dvoumadla podél schodišť, vč. vrtu, lepených kotev v prípadě 
kotvení do zdi, včetně kotevního přípravku v prřípadě uchycení k 
zábradlí včetně VTD, zaměření, předepsané povrchové úpravy a 
osazení Převzato z výkresu 02 Půdorys Převzato z výkresu 10 Podklad 
pro zábradlí

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zeď B 2,2=2,200 [A] Zeď C 1,8+2,2=4,000 [B] Zeď 
E 2,9=2,900 [C] Zeď H 2,9=2,900 [D] Celkem: A+B+C+D=12,000 [E] 
položka zahrnuje: dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy 
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, 
pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak případné nivelační hmoty 
pod kotevní desky

18 K 9112B1

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - 
DODÁVKA A MONTÁŽ ocelové mostní zábradlí výšky 
1,1m se svislou výplní na zdi, vč. vrtu, lepených kotev, 
podlití patních desek včetně VTD, zaměření, 
předepsané povrchové úpravy a osazení Převzato z 
výkresu 02 Půdorys Pře

M 89,300 7 150,00 638 495,00

PP

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ 
ocelové mostní zábradlí výšky 1,1m se svislou výplní na zdi, vč. vrtu, 
lepených kotev, podlití patních desek včetně VTD, zaměření, 
předepsané povrchové úpravy a osazení Převzato z výkresu 02 Půdorys 
Převzato z výkresu 10 Podklad pro zábradlí

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zeď A 10,8=10,800 [A] Zeď B 18,0=18,000 [B] 
Zeď C 16,6=16,600 [C] Zeď D 19,4=19,400 [D] Zeď E 7,2=7,200 [E] Zeď 
F 5,7=5,700 [F] Zeď G 8,9=8,900 [G] Zeď H 2,7=2,700 [H] Celkem: 
A+B+C+D+E+F+G+H=89,300 [I] položka zahrnuje: dodání zábradlí 
včetně předepsané povrchové úpravy kotvení sloupků, t.j. kotevní 
desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací 
dokumentace nestanoví jinak případné nivelační hmoty pod kotevní 
desky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.07.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28573994

DIČ: CZ28573994

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 274 830,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 274 830,72 21,00% 57 714,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 332 545,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 1

SO 801 - Sadové úpravy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.07.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 274 830,72

HSV - Práce a dodávky HSV 274 830,72

    1 - Zemní práce 89 248,10

    998 - Přesun hmot 7 957,57

    OST - Následná péče po dobu 5let 177 625,05

SO 801 - Sadové úpravy

Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.07.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 274 830,72

D HSV Práce a dodávky HSV 274 830,72

D 1 Zemní práce 89 248,10

1 K 119005155
Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové 
dokumentace solitérních přes 50 kusů kus 18,000 68,75 1 237,50

PP
Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace 
solitérních přes 50 kusů

VV
"Pseudotsuga menziesii sadovnicky zapěstované dřeviny s 
balem, o vel. 175-200 cm"1

1,000

VV
"Prunus sargentii ‚Rancho‘, sadovnicky zapěstované dřeviny s 
balem, o vel. 14-16 cm"1

1,000

VV
"Ligustrum vulgare sadovnicky zapěstovaných dřevin s 
balem, o vel. 40-60 cm"16

16,000

VV Součet 18,000

2 K 183101321

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině 
skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo 
na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

kus 18,000 486,25 8 752,50

PP

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s 
výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 
do 1,00 m3

3 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 18,000 1 500,00 27 000,00

PP zahradní substrát pro výsadbu VL

4 K 184102117

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky 
se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu přes 800 do 1000 mm

kus 2,000 1 500,00 3 000,00

PP
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v 
rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 800 do 1000 mm

VV
"Pseudotsuga menziesii sadovnicky zapěstované dřeviny s 
balem, o vel. 175-200 cm"1

1,000

VV
"Prunus sargentii ‚Rancho‘, sadovnicky zapěstované dřeviny s 
balem, o vel. 14-16 cm"1

1,000

VV Součet 2,000

5 M 02650499.R01
pseudotsuga menziesii sadovnicky zapěstované 
dřeviny s balem, o vel. 175-200 cm kus 1,000 3 250,00 3 250,00

PP
pseudotsuga menziesii sadovnicky zapěstované dřeviny s balem, o vel. 
175-200 cm

6 M 02650499.R02
prunus sargentii ‚Rancho‘, sadovnicky zapěstované 
dřeviny s balem, o vel. 14-16 cm kus 1,000 5 775,00 5 775,00

PP
prunus sargentii ‚Rancho‘, sadovnicky zapěstované dřeviny s balem, o 
vel. 14-16 cm

7 K 184102211

Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky 
se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m 
v terénu

kus 16,000 43,75 700,00

PP
Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině 
nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu

VV
"Ligustrum vulgare sadovnicky zapěstovaných dřevin s 
balem, o vel. 40-60 cm"16

16,000

VV Součet 16,000

8 M 02650599.R02
ligustrum vulgare sadovnicky zapěstovaných dřevin s 
balem, o vel. 40-60 cm

kus 16,000 67,50 1 080,00

PP
ligustrum vulgare sadovnicky zapěstovaných dřevin s balem, o vel. 40-
60 cm

9 K 184215131
Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 
třemi kůly, délky do 1 m kus 16,000 150,00 2 400,00

PP
Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky do 
1 m

10 M 60591251 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m kus 48,000 227,50 10 920,00

PP kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m
VV 16*3 "Přepočtené koeficientem množství 48,000

VV Součet 48,000

11 K 184215132
Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 
třemi kůly, délky přes 1 do 2 m kus 2,000 150,00 300,00

PP
Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky 
přes 1 do 2 m

12 M 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus 6,000 227,50 1 365,00

Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 1

SO 801 - Sadové úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m
VV 2*3 "Přepočtené koeficientem množství 6,000

VV Součet 6,000

13 K 184501121
Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z 
juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 8,000 187,50 1 500,00

PP
Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné 
vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 2*4 "Přepočtené koeficientem množství 8,000

VV Součet 8,000

14 K 184801121
Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo 
na svahu do 1:5

kus 18,000 122,50 2 205,00

PP Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "Výsadba keře"16 16,000

VV "Výsadba dřevin"2 2,000

VV Součet 18,000

15 K 184802111

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 
trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě 
přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem 
na široko

m2 18,000 5,75 103,50

PP

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 
zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na 
svahu do 1:5 postřikem na široko

16 K 184851412
Zpětný řez keřů po výsadbě netrnitých, výšky přes 0,5 
m do 1 m

kus 16,000 23,75 380,00

PP Zpětný řez keřů po výsadbě netrnitých, výšky přes 0,5 m do 1 m

17 K 184851512

Řez stromů tvarovací hlavový s opakovaným 
intervalem řezu do 2 let výšky nasazení hlavy přes 2 do 
6 m

kus 2,000 781,25 1 562,50

PP
Řez stromů tvarovací hlavový s opakovaným intervalem řezu do 2 let 
výšky nasazení hlavy přes 2 do 6 m

18 K 184911111
Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu 
kůlu kus 18,000 47,50 855,00

PP Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu

19 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 
100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 18,000 45,00 810,00

PP
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině 
nebo na svahu do 1:5

20 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,900 1 187,50 1 068,75

PP kůra mulčovací VL
VV 18*0,05 "Přepočtené koeficientem množství 0,900

VV Součet 0,900

21 K 185802114

Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 
1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám

t 0,018 62 500,00 1 125,00

PP
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým 
hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám

VV 18*0,001 "Přepočtené koeficientem množství 0,018

VV Součet 0,018

22 M 25191199_R01 silva Tabs na okrasné dřeviny balení 0,889 150,00 133,35

PP silva Tabs na okrasné dřeviny

VV 17,7777777777778*0,05 "Přepočtené koeficientem množství 0,889

VV Součet 0,889

23 M 25191199_R02 půdní kondicionér (např. typ TerraCottem) balení 1,000 562,50 562,50

PP půdní kondicionér (např. typ TerraCottem)
VV 20*0,05 "Přepočtené koeficientem množství 1,000

VV Součet 1,000

24 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 9,000 312,50 2 812,50

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2
VV 18*0,5 "Přepočtené koeficientem množství 9,000

VV Součet 9,000

25 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 9,000 275,00 2 475,00

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

26 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1000 m m3 126,000 62,50 7 875,00

PP
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1000 m

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Celkem 15km.

VV 9*14 "Přepočtené koeficientem množství 126,000

VV Součet 126,000

D 998 Přesun hmot 7 957,57

27 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - 
strojně dopravní vzdálenost do 5000 m t 6,463 1 231,25 7 957,57

PP
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní 
vzdálenost do 5000 m

D OST Následná péče po dobu 5let 177 625,05

Strana 4 z 6



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 184215131.1
Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 
třemi kůly, délky do 1 m kus 80,000 150,00 12 000,00

PP
Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky do 
1 m

VV "Následná péče po dobu 5let"16*5 80,000

VV Součet 80,000

29 M 60591251 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m kus 240,000 227,50 54 600,00

PP kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m
VV 80*3 "Přepočtené koeficientem množství 240,000

VV Součet 240,000

30 K 184215132.1
Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 
třemi kůly, délky přes 1 do 2 m kus 10,000 150,00 1 500,00

PP
Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky 
přes 1 do 2 m

VV "Následná péče po dobu 5let"2*5 10,000

VV Součet 10,000

31 M 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus 30,000 227,50 6 825,00

PP kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m
VV 10*3 "Přepočtené koeficientem množství 30,000

VV Součet 30,000

32 K 184501121
Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z 
juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 40,000 187,50 7 500,00

PP
Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné 
vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 10*4 "Přepočtené koeficientem množství 40,000

VV Součet 40,000

33 K 184801121
Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo 
na svahu do 1:5

kus 90,000 31,25 2 812,50

PP Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5

VV Následná péče po dobu 5let
VV "Výsadba keře"16*5 80,000

VV "Výsadba dřevin"2*5 10,000

VV Součet 90,000

34 K 184802111

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 
trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě 
přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem 
na široko

m2 10,000 4,50 45,00

PP

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 
zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na 
svahu do 1:5 postřikem na široko

35 K 184851412.1
Zpětný řez keřů po výsadbě netrnitých, výšky přes 0,5 
m do 1 m

kus 16,000 23,75 380,00

PP Zpětný řez keřů po výsadbě netrnitých, výšky přes 0,5 m do 1 m

36 K 184851512

Řez stromů tvarovací hlavový s opakovaným 
intervalem řezu do 2 let výšky nasazení hlavy přes 2 do 
6 m

kus 5,000 781,25 3 906,25

PP
Řez stromů tvarovací hlavový s opakovaným intervalem řezu do 2 let 
výšky nasazení hlavy přes 2 do 6 m

37 K 184911111
Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu 
kůlu kus 90,000 47,50 4 275,00

PP Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu

38 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 
100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 90,000 45,00 4 050,00

PP
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině 
nebo na svahu do 1:5

39 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 4,500 1 187,50 5 343,75

PP kůra mulčovací VL
VV 90*0,05 "Přepočtené koeficientem množství 4,500

VV Součet 4,500

40 K 185802114

Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 
1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám

t 0,090 62 500,00 5 625,00

PP
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým 
hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám

VV 90*0,001 "Přepočtené koeficientem množství 0,090

VV Součet 0,090

41 M 25191199_R01 silva Tabs na okrasné dřeviny balení 4,667 150,00 700,05

PP silva Tabs na okrasné dřeviny

VV 93,3333333333333*0,05 "Přepočtené koeficientem množství 4,667

VV Součet 4,667

42 M 25191199_R02 půdní kondicionér (např. typ TerraCottem) balení 4,000 562,50 2 250,00

PP půdní kondicionér (např. typ TerraCottem)
VV 80*0,05 "Přepočtené koeficientem množství 4,000

VV Součet 4,000

43 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 45,000 312,50 14 062,50

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2
VV 90*0,5 "Přepočtené koeficientem množství 45,000

VV Součet 45,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

44 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 45,000 275,00 12 375,00

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

45 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1000 m m3 630,000 62,50 39 375,00

PP
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1000 m

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Celkem 15km.

VV 45*14 "Přepočtené koeficientem množství 630,000

VV Součet 630,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.07.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28573994

DIČ: CZ28573994

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 239 495,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 239 495,07 21,00% 50 293,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 289 789,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 1

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.07.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 239 495,07

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 239 495,07

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 80 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 110 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 19 495,07

    VRN7 - Provozní vlivy 30 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.07.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 239 495,07

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 239 495,07

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 80 000,00

1 K 011203000 Inženýrsko-geologický průzkum kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Inženýrsko-geologický průzkum

2 K 012002000 Geodetické práce - před výstavbou, v průběhu stavby kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Geodetické práce - před výstavbou, v průběhu stavby

3 K 012403000

Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného 
stavu, vč. geometrického plánu v rozsahu potřebném 
pro vklad do katastru, v počtu dle požadavků investora

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP

Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného stavu, vč. 
geometrického plánu v rozsahu potřebném pro vklad do katastru, v 
počtu dle požadavků investora

4 K 013254000
Dokumentace skutečného provedení stavby - ve 
formátu a rozsahu dle SOD

kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

PP
Dokumentace skutečného provedení stavby - ve formátu a rozsahu dle 
SOD

5 K 013274000
Pasportizace Území před zahájením stavby dle 
požadavků investora

komple

t
1,000 10 000,00 10 000,00

PP Pasportizace Území před zahájením stavby dle požadavků investora

6 K 013294000 Aktualizace dokladových částí PD kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Aktualizace dokladových částí PD

D VRN3 Zařízení staveniště 110 000,00

7 K 030001000
Zařízení staveniště - mobilní WC, kancelářská buňka, 
provizorní komunikace, uvedení do původního stavu kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

PP
Zařízení staveniště - mobilní WC, kancelářská buňka, provizorní 
komunikace, uvedení do původního stavu

8 K 032603000 Čištění komunikací kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Čištění komunikací

9 K 032803000
Ostatní vybavení staveniště - informační tabule rozměr 
1,2x0,8m ( popis dle SOD), oplocení apod.

kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

PP
Ostatní vybavení staveniště - informační tabule rozměr 1,2x0,8m ( popis 
dle SOD), oplocení apod.

10 K 034002000 Zabezpečení staveniště dle požadavků BOZP kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Zabezpečení staveniště dle požadavků BOZP

11 K 035103001 Zábor ploch, veřejných i soukromých kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Zábor ploch, veřejných i soukromých

D VRN4 Inženýrská činnost 19 495,07

12 K 043002000

Zkoušky a ostatní měření bez rozlišení, provedení 
všech zkoušek a revizí předepsaných PD, platnými 
normami, návody k obsluze apod.

kpl 1,000 9 495,07 9 495,07

PP
Zkoušky a ostatní měření bez rozlišení, provedení všech zkoušek a 
revizí předepsaných PD, platnými normami, návody k obsluze apod.

13 K 049103000

Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - dle 

požadavků Stavebního úřadu nebo správců sítí a 
pozemků

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP
Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - dle požadavků 
Stavebního úřadu nebo správců sítí a pozemků

D VRN7 Provozní vlivy 30 000,00

14 K 071103000 Provoz investora a třetích osob kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Provoz investora a třetích osob

15 K 072103011 Zajištění dočasného dopravního značení kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Zajištění dočasného dopravního značení

Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 1

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.07.2023

Zadavatel:    Městský obvod Ostrava - Jih IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o. IČ: 28573994
 DIČ: CZ28573994

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

3 528 495,52CZK

21,00% 2 916 112,00 612 383,52

0,0015,00% 0,00

N23103-242

Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 1,WO hřiště

2 916 112,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: N23103-242

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

505 045,47417 392,95Opěrné zdiSO 201

350 612,78289 762,63VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Zpevněné plochy - sanace02 170 982,68141 308,00

Workoutové hřiště 903 705,77SO 102 1 093 483,98

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

1 408 370,6101 1 163 942,65Zpevněné plochy

2 916 112,00 3 528 495,52

Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 1,WO hřiště

21.07.2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.07.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28573994

DIČ: CZ28573994

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 163 942,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 163 942,65 21,00% 244 427,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 408 370,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 1,WO hřiště

01 - Zpevněné plochy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.07.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 163 942,65

HSV - Práce a dodávky HSV 1 159 397,65

    1 - Zemní práce 321 361,99

    2 - Zakládání 64 172,10

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 9 358,40

    4 - Vodorovné konstrukce 88 732,00

    5 - Komunikace pozemní 289 886,65

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 44 695,00

    8 - Trubní vedení 1 371,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 132 557,13

    997 - Přesun sutě 179 670,50

    998 - Přesun hmot 27 592,88

PSV - Práce a dodávky PSV 4 545,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 545,00

01 - Zpevněné plochy

Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 1,WO hřiště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.07.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 163 942,65

D HSV Práce a dodávky HSV 1 159 397,65

D 1 Zemní práce 321 361,99

1 K 111151121
Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 
parkového v rovině nebo svahu do 1:5 m2 245,000 4,50 1 102,50

PP
Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině 
nebo svahu do 1:5

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zatravnění terénu (první pokos osetých ploch).

VV "Ohumusování tl. 100mm + zatravnění"210 210,000

VV "Ohumusování tl. 100mm + zatravnění podél obrub"70*0,5 35,000

VV Součet 245,000

2 K 113107211

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 
mm

m2 530,000 18,00 9 540,00

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 
100 mm

VV "Stáv. asfalt. plocha"520 520,000

VV "Stáv. beton. plocha"10 10,000

VV Součet 530,000

3 K 113107221

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
do 100 mm

m2 530,000 29,00 15 370,00

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy do 100 mm

VV "Stáv. asfalt. plocha"520 520,000

VV "Stáv. beton. plocha"10 10,000

VV Součet 530,000

4 K 113107230

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 530,000 65,00 34 450,00

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 
mm

VV "Stáv. asfalt. plocha"520 520,000

VV "Stáv. beton. plocha"10 10,000

VV Součet 530,000

5 K 113107241

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

m2 520,000 34,00 17 680,00

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

VV "Stáv. asfalt. plocha"520 520,000

VV Součet 520,000

6 K 113154222

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 
bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky 
vrstvy 40 mm

m2 520,000 83,75 43 550,00

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu 
šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm

VV "Stáv. asfalt. plocha"520 520,000

VV Součet 520,000

Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 1,WO hřiště

01 - Zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 K 113201111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek chodníkových ležatých

m 90,000 119,00 10 710,00

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
chodníkových ležatých

VV "Stáv. beton. obrubník"90 90,000

VV Součet 90,000

8 K 120001101

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v 
horninách jakékoliv třídy

m3 64,256 519,00 33 348,86

PP
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

VV "Pro zpevněné plochy a schodiště"55 55,000

VV "Základy lavičky"2*4*0,3*0,3*0,8 0,576

VV "Základy odpad. koš"1*0,4*0,4*0,8 0,128

VV "Základy stojanu na kola"4*0,4*0,4*0,8 0,512

VV "Drenážní jámy u schodišť"1,0*1,0*1,0*2 2,000

VV "Drenáž u schodišť"9*1,0*0,6 5,400

VV "Nová betonová palisáda" 4*0,4*0,4 0,640

VV Součet 64,256

9 K 121151103
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 20,000 59,00 1 180,00

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "Odhumusování tl. 100mm"20 20,000

VV Součet 20,000

10 K 122251104

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 
m3

m3 55,000 155,00 8 525,00

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV "Pro zpevněné plochy a schodiště"55 55,000

VV Součet 55,000

11 K 131213711

Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 3,216 1 504,00 4 836,86

PP
Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

VV "Základy lavičky"2*4*0,3*0,3*0,8 0,576

VV "Základy odpad. koš"1*0,4*0,4*0,8 0,128

VV "Základy stojanu na kola"4*0,4*0,4*0,8 0,512

VV "Drenážní jámy u schodišť"1,0*1,0*1,0*2 2,000

VV Součet 3,216

12 K 132212121

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 6,040 1 883,00 11 373,32

PP

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
soudržných

VV "Drenáž u schodišť"9*1,0*0,6 5,400

VV "Nová betonová palisáda" 4*0,4*0,4 0,640

VV Součet 6,040

13 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 64,256 282,00 18 120,19

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

14 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

m3 321,280 21,00 6 746,88

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Celkem 15km.

VV 64,256*5 "Přepočtené koeficientem množství 321,280

VV Součet 321,280

15 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 64,256 53,00 3 405,57

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 167151121

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 64,256 105,00 6 746,88

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3

17 K 171201201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 64,256 21,00 1 349,38

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

18 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 122,086 100,00 12 208,60

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Koeficient 1,9 pro přepočet m3 na t.

VV 64,256*1,9 "Přepočtené koeficientem množství 122,086

VV Součet 122,086

19 K 174111101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 24,500 255,00 6 247,50

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV "Ohumusování tl. 100mm + zatravnění"210*0,1 21,000

VV
"Ohumusování tl. 100mm + zatravnění podél 
obrub"(70*0,5)*0,1

3,500

VV Součet 24,500

20 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 46,550 584,00 27 185,20

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Koeficient 1,9 pro přepočet m3 na t.

VV 24,5*1,9 "Přepočtené koeficientem množství 46,550

VV Součet 46,550

21 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 7,400 156,00 1 154,40

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV "Drenážní jámy u schodišť"1,0*1,0*1,0*2 2,000

VV "Drenáž u schodišť"9*1,0*0,6 5,400

VV Součet 7,400

22 M 58333651.R01 kamenivo těžené hrubé frakce 8/32 t 14,060 275,00 3 866,50

PP kamenivo těžené hrubé frakce 8/32

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Koeficient 1,9 pro přepočet m3 na t.

VV 7,4*1,9 "Přepočtené koeficientem množství 14,060

VV Součet 14,060

23 K 181351003

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 20,000 89,00 1 780,00

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

24 K 181411121

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 245,000 24,63 6 034,35

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

25 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 12,250 293,75 3 598,44

PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

VV 245*0,05 "Přepočtené koeficientem množství 12,250

VV Součet 12,250

26 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 215,000 25,00 5 375,00

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV "Konstrukce zpevněné plochy"215 215,000

VV Součet 215,000

27 K 182303111

Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu 
do 1:5

m2 245,000 22,50 5 512,50

PP
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 
mm v rovině nebo na svahu do 1:5

28 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 12,495 1 187,50 14 837,81

PP substrát pro trávníky VL

VV 245*0,051 "Přepočtené koeficientem množství 12,495
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VV Součet 12,495

29 K 184818232

Ochrana kmene bedněním před poškozením 
stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky 
bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 10,000 375,00 3 750,00

PP

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem 
zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 
300 do 500 mm

VV "stáv. dřeviny"10 10,000

VV Součet 10,000

30 K 185803111
Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu 
do 1:5

m2 245,000 4,00 980,00

PP Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

31 K 185803211 Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 245,000 3,25 796,25

PP Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5

D 2 Zakládání 64 172,10

32 K 212751104

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro 
meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se 
zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 
obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U 
SN 4 celoperforovaná 360° DN 100

m 9,000 357,00 3 213,00

PP

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné 
nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 
celoperforovaná 360° DN 100

VV "Drenáž u schodiště"9 9,000

VV Součet 9,000

33 K 213311141
Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku 
tříděného m3 2,000 1 190,00 2 380,00

PP Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného
VV "Schodiště"1,0+1,0 2,000

VV Součet 2,000

34 K 274313711
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 20/25 m3 5,082 9 212,00 46 815,38

PP
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 
20/25

VV Beton C20/25nXF3

VV "Nové betonové obruby 50/250"70*0,2*0,3 4,200

VV "Nová betonová palisáda" 4*0,4*0,4 0,640

VV Součet 4,840

VV 4,84*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 5,082

VV Součet 5,082

35 K 275313611
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu 

kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 1,277 9 212,00 11 763,72

PP
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 16/20
VV "Základy lavičky"2*4*0,3*0,3*0,8 0,576

VV "Základy odpad. koš"1*0,4*0,4*0,8 0,128

VV "Základy stojanu na kola"4*0,4*0,4*0,8 0,512

VV Součet 1,216

VV 1,216*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 1,277

VV Součet 1,277

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 358,40

36 K 339921131
Osazování palisád betonových v řadě se 
zabetonováním výšky palisády do 500 mm m 1,920 474,00 910,08

PP
Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády 
do 500 mm

VV "dl. 400"12*0,16 1,920

VV Součet 1,920

37 M 59228437
palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny 
barevná 160x160x400mm

kus 12,000 132,50 1 590,00

PP
palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny barevná 
160x160x400mm

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Popis viz Technická zpráva SO 101 – 01.

38 K 339921132
Osazování palisád betonových v řadě se 
zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm m 1,920 796,00 1 528,32

PP
Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády 
přes 500 do 1000 mm

VV "dl. 600"8*0,16 1,280

VV "dl. 1000"4*0,16 0,640

VV Součet 1,920

39 M 59228409
palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny 
přírodní 160x160x600mm kus 8,000 378,75 3 030,00

PP
palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 
160x160x600mm

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Popis viz Technická zpráva SO 101 – 01.

40 M 59228410
palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny 
přírodní 160x160x1000mm kus 4,000 575,00 2 300,00

PP
palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 
160x160x1000mm
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P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Popis viz Technická zpráva SO 101 – 01.

D 4 Vodorovné konstrukce 88 732,00

41 K 430321616

Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového 
(bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 
s nosníky tř. C 30/37

m3 3,400 10 500,00 35 700,00

PP
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) 
stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37

VV Beton C30/37 XF4

VV "Schodiště"1,6+1,8 3,400

VV Součet 3,400

42 K 430362021

Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, 
schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí 
z drátů typu KARI

t 0,039 56 000,00 2 184,00

PP
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, 
podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: 1m2 = 3,131Kg

VV "Schodiště"(6,5+6,0)*3,131/1000 0,039

VV Součet 0,039

43 K 434351141
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce 
nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení m2 20,000 2 044,00 40 880,00

PP
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu 
půdorysně přímočarých zřízení

44 K 434351142
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce 
nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění m2 20,000 498,40 9 968,00

PP
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu 
půdorysně přímočarých odstranění

D 5 Komunikace pozemní 289 886,65

45 K 564201111

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 40 mm

m2 215,000 50,00 10 750,00

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a 
zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm

VV "Konstrukce zpevněné plochy"215 215,000

VV Součet 215,000

46 K 564871116
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm m2 215,000 350,00 75 250,00

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 300 mm

VV "Konstrukce zpevněné plochy"215 215,000

VV Součet 215,000

47 K 596211122

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 
B, pro ploc

m2 215,000 400,00 86 000,00

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 
100 do 300 m2

VV "Konstrukce zpevněné plochy"215 215,000

VV Součet 215,000

48 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 225,750 522,20 117 886,65

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní
VV 215*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 225,750

VV Součet 225,750

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 44 695,00

49 K 772231304.R01
Montáž obkladu schodišťových stupňů tl. přes 50 do 
70 mm do malty cementové M25

m2 12,500 1 500,00 18 750,00

PP
Montáž obkladu schodišťových stupňů tl. přes 50 do 70 mm do malty 
cementové M25

VV "Schodiště"6,5+6 12,500

VV Součet 12,500

50 M 59373004.R05 prvek betonový přírodní 370/170mm kus 40,000 327,50 13 100,00

PP prvek betonový přírodní 370/170mm

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Popis viz Technická zpráva SO 101 – 01.

VV 16+24 40,000

VV Součet 40,000

51 M 59373004.R06 prvek betonový černý 370/170mm kus 28,000 458,75 12 845,00

PP prvek betonový černý 370/170mm

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Popis viz Technická zpráva SO 101 – 01.

VV 16+12 28,000

VV Součet 28,000
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D 8 Trubní vedení 1 371,00

52 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu kus 3,000 457,00 1 371,00

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 
poklopu

VV "Výšková úprava šachet"3 3,000

VV Součet 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 132 557,13

53 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 

zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

m 70,000 288,00 20 160,00

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV "Nové betonové obruby 50/250"70 70,000

VV Součet 70,000

54 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 73,500 108,75 7 993,13

PP obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm

VV 70*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 73,500

VV Součet 73,500

55 K 919726227
Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z 
polyesteru, podélná/příčná pevnost v tahu 300/50 kN/m m2 18,000 134,00 2 412,00

PP
Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polyesteru, 
podélná/příčná pevnost v tahu 300/50 kN/m

56 K 936104211 Montáž odpadkového koše do betonové patky kus 1,000 272,00 272,00

PP Montáž odpadkového koše do betonové patky

57 M 74910133.R02 koš odpadkový dřevo, objem 28 L kus 1,000 13 100,00 13 100,00

PP koš odpadkový dřevo, objem 28 L

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Popis viz Technická zpráva SO 101 – 01.

58 K 936124112 Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh kus 2,000 1 479,00 2 958,00

PP Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh

59 M 74910110.R01 lavička s opěradlem konstrukce-kov, sedák-dřevo kus 2,000 14 600,00 29 200,00

PP lavička s opěradlem konstrukce-kov, sedák-dřevo

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Popis viz Technická zpráva SO 101 – 01.

60 K 936174311
Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 
5 kol

kus 1,000 572,00 572,00

PP Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 5 kol

61 M 74910151.R01 stojan na kola na 3 kola jednostranný, kov kus 1,000 3 590,00 3 590,00

PP stojan na kola na 3 kola jednostranný, kov

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Popis viz Technická zpráva SO 101 – 01.

62 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 3,000 4 000,00 12 000,00

PP Bourání základů z betonu prostého
VV "Stáv. betonové základy bývalého oplocení"3 3,000

VV Součet 3,000

63 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 13,000 3 100,00 40 300,00

PP Bourání základů z betonu železového
VV "Stáv. opěrná zeď"3 3,000

VV "Stáv. venkovní schodiště"10 10,000

VV Součet 13,000

D 997 Přesun sutě 179 670,50

64 K 997221551

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 469,400 25,00 11 735,00

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

65 K 997221559

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 6 571,600 10,00 65 716,00

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Celkem 15km.

VV 469,4*14 "Přepočtené koeficientem množství 6 571,600

VV Součet 6 571,600

66 K 997221611
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti

t 469,400 55,00 25 817,00

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

67 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 147,900 134,00 19 818,60
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PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

68 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

t 6,000 561,00 3 366,00

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

69 K 997221862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 31,200 242,00 7 550,40

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 01 01

70 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 185,800 100,00 18 580,00

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

71 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 98,500 275,00 27 087,50

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 02

D 998 Přesun hmot 27 592,88

72 K 998223011

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 116,919 236,00 27 592,88

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

D PSV Práce a dodávky PSV 4 545,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 545,00

73 K 711161212

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 
nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 
odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie 
do 0,6 mm

m2 15,000 128,00 1 920,00

PP

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na 
ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 
mm, tl. fólie do 0,6 mm

74 K 711161384

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 
nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací 
lištou

m 21,000 125,00 2 625,00

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní 
ukončení izolace provětrávací lištou

VV 20*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 21,000

VV Součet 21,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.07.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28573994

DIČ: CZ28573994

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 141 308,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 141 308,00 21,00% 29 674,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 170 982,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 1,WO hřiště

02 - Zpevněné plochy - sanace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.07.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 141 308,00

HSV - Práce a dodávky HSV 141 308,00

    1 - Zemní práce 88 558,00

    5 - Komunikace pozemní 30 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 750,00

02 - Zpevněné plochy - sanace

Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 1,WO hřiště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.07.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 141 308,00

D HSV Práce a dodávky HSV 141 308,00

D 1 Zemní práce 88 558,00

1 K 122452204

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 
do 500 m3

m3 69,000 529,00 36 501,00

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 
hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3

VV "sanační polštář"230*0,3 69,000

VV Součet 69,000

2 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 69,000 282,00 19 458,00

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

3 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

m3 345,000 21,00 7 245,00

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Celkem 15km.

VV 69*5 "Přepočtené koeficientem množství 345,000

VV Součet 345,000

4 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 69,000 53,00 3 657,00

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

5 K 167151121

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 69,000 40,00 2 760,00

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3

6 K 171201201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 69,000 21,00 1 449,00

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

7 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 131,100 80,00 10 488,00

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Koeficient 1,9 pro přepočet m3 na t.

VV 69*1,9 "Přepočtené koeficientem množství 131,100

VV Součet 131,100

8 K 181951114
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním m2 250,000 28,00 7 000,00

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním

VV "sanační polštář"250 250,000

Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 1,WO hřiště

02 - Zpevněné plochy - sanace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 250,000

D 5 Komunikace pozemní 30 000,00

9 K 564871116
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm m2 250,000 120,00 30 000,00

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 300 mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 750,00

10 K 919726227
Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z 
polyesteru, podélná/příčná pevnost v tahu 300/50 kN/m m2 325,000 70,00 22 750,00

PP
Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polyesteru, 
podélná/příčná pevnost v tahu 300/50 kN/m

VV 250*1,3 "Přepočtené koeficientem množství 325,000

VV Součet 325,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.07.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28573994

DIČ: CZ28573994

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 903 705,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 903 705,77 21,00% 189 778,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 093 483,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 1,WO hřiště

SO 102 - Workoutové hřiště
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.07.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 903 705,77

HSV - Práce a dodávky HSV 903 705,77

    1 - Zemní práce 197 172,06

    2 - Zakládání 89 271,66

    56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 26 607,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 223 155,05

    10 - Umělé povrchy 367 500,00

SO 102 - Workoutové hřiště

Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 1,WO hřiště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.07.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 903 705,77

D HSV Práce a dodávky HSV 903 705,77

D 1 Zemní práce 197 172,06

1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 15,194 59,00 896,45

PP Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m
VV 14,2*10,7*0,1 15,194

VV Součet 15,194

2 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 100 m3

m3 30,388 80,00 2 431,04

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3

VV 14,2*10,7*0,2 30,388

VV Součet 30,388

3 K 133202011
Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř.3, plocha výkopu do 4m2 m3 4,140 2 180,00 9 025,20

PP
Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách 
tř.3, plocha výkopu do 4m2

VV 35*0,4*0,4*0,6+1,15*0,4*0,6+2*1,3*0,2*0,6+0,8*0,4*0,6 4,140

VV Součet 4,140

4 K 133202019
Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo 
pneum nářadím v horninách tř. 3 m3 2,070 50,00 103,50

PP
Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v 
horninách tř. 3

VV (4,14/100)*50 2,070

VV Součet 2,070

5 K 132201211
Hloubení rýh šířky přes 40 do 200 cm do 100 m3, v 

hornině 3, hloubení strojně m3 2,400 320,00 768,00

PP
Hloubení rýh šířky přes 40 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení 

strojně
VV 30*0,4*0,2 2,400

VV Součet 2,400

6 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 52,122 90,00 4 690,98

PP Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

VV 15,194+30,388+4,14+2,4 52,122

VV Součet 52,122

7 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 52,122 15,00 781,83

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 
4 ZKD 1000 m přes 10000 m

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 52,122 22,00 1 146,68

PP Uložení sypaniny na skládky

9 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 104,244 291,00 30 335,00

PP Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
VV 52,122*2 104,244

VV Součet 104,244

10 K 181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině 1-4, se zhutněním m2 151,940 38,00 5 773,72

PP Úprava pláně v zářezech v hornině 1-4, se zhutněním
VV 14,2*10,7 151,940

VV Součet 151,940

11 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 121,552 1 154,63 140 347,59

PP
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 
svahu do 1:5

VV 14,2*10,7*0,8 121,552

VV Součet 121,552

12 M 005724100 osivo směs trávní parková kg 4,254 205,00 872,07

PP osivo směs trávní parková
VV 121,552*0,035 4,254

VV Součet 4,254

D 2 Zakládání 89 271,66

Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 1,WO hřiště

SO 102 - Workoutové hřiště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 212561111RX2
Výplň odvodňovacích trativodů ze štěrkodrtě, frakce 8-

32mm
m3 2,400 1 640,00 3 936,00

PP Výplň odvodňovacích trativodů ze štěrkodrtě, frakce 8-32mm

VV 30*0,4*0,2 2,400

VV Součet 2,400

14 K 212572111RX0 Lože trativodu ze štěrkodrtě frakce 8-32 mm m3 1,200 1 130,00 1 356,00

PP Lože trativodu ze štěrkodrtě frakce 8-32 mm
VV 30*0,4*0,1 1,200

VV Součet 1,200

15 K 275313511 Základové patky z betonu tř. C20/25 m3 4,140 4 981,25 20 622,38

PP Základové patky z betonu tř. C20/25
VV 35*0,4*0,4*0,6+1,15*0,4*0,6+2*1,3*0,2*0,6+0,8*0,4*0,6 4,140

VV Součet 4,140

16 K 275351215 Zřízení bednění stěn základových patek m2 16,875 937,50 15 820,31

PP Zřízení bednění stěn základových patek

VV
(35*(0,4+0,4)*2*0,25)+((1,15+0,4)*2*0,25)+(2*(1,3+0,2)*2*0,2

5)+((0,8+0,4)*2*0,25)
16,875

VV Součet 16,875

17 K 275351216 Odstranění bednění stěn základových patek m2 16,875 306,25 5 167,97

PP Odstranění bednění stěn základových patek

VV
(35*(0,4+0,4)*2*0,25)+((1,15+0,4)*2*0,25)+(2*(1,3+0,2)*2*0,2

5)+((0,8+0,4)*2*0,25)
16,875

VV Součet 16,875

18 K 451971111R00 Položení vrstvy z geotextílie, uchycení spony, hřeby m2 147,000 159,00 23 373,00

PP Položení vrstvy z geotextílie, uchycení spony, hřeby
VV 14*10,5 147,000

VV Součet 147,000

19 K 693662001 Geotextílie 200g/m2 š. 200cm PES m2 147,000 80,00 11 760,00

PP Geotextílie 200g/m2 š. 200cm PES
VV 14*10,5 147,000

VV Součet 147,000

20 K 212755116R00 Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože m 30,000 44,00 1 320,00

PP Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože
VV 30 30,000

VV Součet 30,000

21 K 212971110R00 Opláštění trativodů z geotextílie m2 12,000 26,00 312,00

PP Opláštění trativodů z geotextílie
VV 30*0,4 12,000

VV Součet 12,000

22 K 28611245
Trubka plastová drenážní PVC-U; ohebná; 
perforovaná po celém obvodu; DN 100 mm

m 30,000 150,00 4 500,00

PP
Trubka plastová drenážní PVC-U; ohebná; perforovaná po celém 
obvodu; DN 100 mm

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

23 K 67390526R Geotextílie 300g/m2 š. 200cm PES m2 12,000 92,00 1 104,00

PP Geotextílie 300g/m2 š. 200cm PES
VV 30*0,4 12,000

VV Součet 12,000

D 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 26 607,00

24 K 564851121
Podklad z kameniva drceného vel.0-4 mm, tloušťka 
vrstvy 70mm, včetně zhutnění m2 147,000 38,50 5 659,50

PP
Podklad z kameniva drceného vel.0-4 mm, tloušťka vrstvy 70mm, 
včetně zhutnění

VV 14*10,5 147,000

VV Součet 147,000

25 K PC
Podklad z kameniva drceného vel. 0-32 mm, včetně 
zhutnění, tloušťka vrstvy 200mm m3 29,400 712,50 20 947,50

PP
Podklad z kameniva drceného vel. 0-32 mm, včetně zhutnění, tloušťka 
vrstvy 200mm

VV 14*10,5*0,2 29,400

VV Součet 29,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 223 155,05

26 K 916131213
Osazení obrubníku pryžového stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého m 35,100 338,00 11 863,80

PP
Osazení obrubníku pryžového stojatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: 35,1

27 M 5921741 obrubník pryžový 100x5x25 cm kus 36,000 140,00 5 040,00

PP obrubník pryžový 100x5x25 cm

28 K 99901 Workoutové prvky - dodávka dle technické zprávy soub. 1,000 1,25 1,25

PP Workoutové prvky - dodávka dle technické zprávy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


Poznámka k položce: Nerezové: 11 x HORIZONTAL BAR (vodorovná 

hrazda) délky 1400mm; 3 x HORIZONTAL BAR MB (vodorovná 

hrazda) délky 1400 mm; 1 x VERTICAL BAR (svislá hrazda) šířky 1500 

mm;  1 x HUMAN FLAG (úchop na cvičení); 1 x PARRALLEL BARS 

QUATTRO (bradla) 1 ks délky 1400 mm, 3 ks délky 2000 mm; 1 x 

RING HOLDER (držák kruhů); 1 x MULTIBAR (hrazda s více úchopy); 

1 x MONKEY BAR 3000 (vodorovný žebřík dlouhý) šířky 1500 mm, 

délky 2900 mm; 1 x RIBSTOLE GAP (svislé žebřiny s mezerou) šířky 
1500 mm; 1 x NEGATIVE BAR (hrazda zádová); 2 x MONKEY BAR 

INCLINE 30° (šikmý žebřík) šířky 1500 mm; 1 x MONKEY BAR 45 

WING (šikmý žebřík) šířky 1500 mm; 1 x POLE DANCE (svislá tyč) ve 

výšce o 0 – 2,800 m; 1 x ROPE HOLDER (držák lana na šplh) ve výšce 
2,8m; 2 x PARALLETTES (nízká bradla); 3 x STEP UP (stupínek); 1 x 

FREESTYLE BAR (samostatná vodorovná hrazda) délky 2000 mm; 

Ocelové: Informační tabule

29 K 99901.1
Workoutové prvky - dřevěné, dodávka dle technické 
zprávy

soub. 1,000 112 500,00 112 500,00

PP Workoutové prvky - dřevěné, dodávka dle technické zprávy

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: 1x Šikmá lavice; 1x Stupňovaná lavice L, 1x 
Lavice se stalky, 1x Lavice

30 K 99904 Montáž workoutových prvků soub. 1,000 93 750,00 93 750,00

PP Montáž workoutových prvků

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle dodávky v technické zprávě

D 10 Umělé povrchy 367 500,00

31 K PC.1

Kladění pryžového granulátu tloušťky SBR 50mm + 
EPDM 10mm, certifikováno pro kritickou výšku pádu 
1,8m, barva červená

m2 147,000 2 500,00 367 500,00

PP
Kladění pryžového granulátu tloušťky SBR 50mm + EPDM 10mm, 
certifikováno pro kritickou výšku pádu 1,8m, barva červená
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.07.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28573994
DIČ: CZ28573994

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 417 392,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 417 392,95 21,00% 87 652,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 505 045,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 1,WO hřiště

SO 201 - Opěrné zdi
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.07.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 417 392,95

0 - Všeobecné konstrukce a práce 45 480,00

1 - Zemní práce 19 578,80

2 - Základy 78 296,40

3 - Svislé konstrukce 114 270,00

4 - Vodorovné konstrukce 6 230,25

5 - Komunikace 2 812,50

7 - Přidružená stavební výroba 19 482,00

9 - Ostatní konstrukce a práce 131 243,00

SO 201 - Opěrné zdi

Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 1,WO hřiště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.07.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 417 392,95

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 45 480,00

1 K 014102
POPLATKY ZA SKLÁDKU bude fakturováno podle 
množství skutečně uloženého na skládku na podkladu 
vážních lístků

T 104,800 100,00 10 480,00

PP
POPLATKY ZA SKLÁDKU bude fakturováno podle množství skutečně 
uloženého na skládku na podkladu vážních lístků

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky 
související s uložením odpadu na skládce.

2 K 02811
Kopaná sonda pro ověření výškové a směrové polohy 
kanalizace - v místě křížení kanalizace se základem zdi KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

PP
Kopaná sonda pro ověření výškové a směrové polohy kanalizace - v 
místě křížení kanalizace se základem zdi

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: zahrnuje veškeré náklady spojené s 
objednatelem požadovanými pracemi

3 K 03750

POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ LEŠENÍ zřízení 
lešení včetně záchytných bezpečnostních prvků-
zábradlí dvoutyčové oboustranné včetně poplatků, 
osazení, dovozu a odvozu

KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

PP
POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ LEŠENÍ zřízení lešení včetně 
záchytných bezpečnostních prvků-zábradlí dvoutyčové oboustranné 
včetně poplatků, osazení, dovozu a odvozu

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: zahrnuje objednatelem povolené náklady na 
požadovaná zařízení zhotovitele

4 K 03770
Čerpání povrchové, spodní a dešťové vody Stanoveno 
odborným odhadem

KPL 1,000 20 000,00 20 000,00

PP
Čerpání povrchové, spodní a dešťové vody Stanoveno odborným 
odhadem

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: zahrnuje objednatelem povolené náklady na 
požadovaná zařízení zhotovitele

D 1 Zemní práce 19 578,80

5 K 131736
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 
12KM včetně odvozu na skládku Převzato z výkresu 
06 Podklad pro výkopy

M3 52,400 168,00 8 803,20

PP
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM včetně 
odvozu na skládku Převzato z výkresu 06 Podklad pro výkopy

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, 
přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení 
vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu 
práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti 
podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - 
 ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - 
příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 
částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a 
pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné 
snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých 
balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů 
do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené 
klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - 
pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - 
úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - 
odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění 
výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 
vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení 
zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

6 K 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ z pol. č. 131736 M3 52,400 80,00 4 192,00

PP
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ z 
pol. č. 131736

Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 1,WO hřiště

SO 201 - Opěrné zdi
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní 
konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu 
práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, 
konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve 
ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání 
sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, 
očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů 
svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo 
obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré  pomocné 
konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, 
zakrytí a pod.)

7 K 17481

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
zásyp zeminou vhodnou předepsaných parametrů 
uvedených v ČSN 73 6244 čl. 5.4 kompletní provedení 
včetně nákupu a dodávky potřebných materiálů, 
včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, 
dopravy, uložení, hut

M3 33,640 160,00 5 382,40

PP

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp zeminou 
vhodnou předepsaných parametrů uvedených v ČSN 73 6244 čl. 5.4 
kompletní provedení včetně nákupu a dodávky potřebných materiálů, 
včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, 
hutnění atp.) Převzato z výkresu 02 Půdorys Převzato z výkresu 03 
Pohledy Převzato z výkresu 04 Příčné řezy

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní 
konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace - úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  
promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení 
jeho  mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění  - ošetření úložiště 
po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí 
vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení 
provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách 
a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a 
nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené 
klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - 
odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré  
pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

8 K 18110
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 
úprava základové spáry hutněním Převzato z výkresu 
06 Podklad pro výkopy

M2 27,300 44,00 1 201,20

PP
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I úprava základové 
spáry hutněním Převzato z výkresu 06 Podklad pro výkopy

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání 
výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

D 2 Základy 78 296,40

9 K 272324

ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 beton C 
25/30 XA1, včetně bednění požadovaných konstr. (i 
ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 
betonu, úprav pracovních a dilatačních spár Převzato 
z výkresu 07 Tvar zdi

M3 3,120 25 095,00 78 296,40

PP

ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 beton C 25/30 XA1, 
včetně bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle 
požadované kvality povrchu betonu, úprav pracovních a dilatačních 
spár Převzato z výkresu 07 Tvar zdi

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  
požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv 
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, 
ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, 
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - 
užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení 
pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, - bednění  požadovaných  konstr. (i 
ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné  konstr. 
(skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - 
vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení  všech  
požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, 
doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení 
požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení 
práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění 
kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující 
soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, - 
opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 
přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení 
spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany 
konstrukce proti vlivu bludných proudů,
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 3 Svislé konstrukce 114 270,00

10 K 327324

ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE 
ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 beton C 25/30 
XF2, vč. úpravy pracovních a dilatačních spár 
Převzato z výkresu 07 Tvar zdi

M3 4,350 11 400,00 49 590,00

PP
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 
C25/30 beton C 25/30 XF2, vč. úpravy pracovních a dilatačních spár 
Převzato z výkresu 07 Tvar zdi

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  
požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv 
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, 
ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, 
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - 
užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení 
pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, - bednění  požadovaných  konstr. (i 
ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné  konstr. 
(skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - 
vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení  všech  
požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, 
doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení 
požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení 
práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění 
kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující 
soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, - 
opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 
přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení 
spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany 
konstrukce proti vlivu bludných proudů

11 K 327365
VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, 
NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B Výztuž zdi - 
základy a dříky Převzato z výkresu 09.X Výztuž zdi X

T 1,100 58 800,00 64 680,00

PP
VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 
10505, B500B Výztuž zdi - základy a dříky Převzato z výkresu 09.X 
Výztuž zdi X

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a 
polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání 
betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré 
svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro 
osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž 
betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových 
konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy 
výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, 
závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro 
zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které 
je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení 
do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní 
úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a 
úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných 
proudů.

D 4 Vodorovné konstrukce 6 230,25

12 K 451312

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C12/15 beton C 12/15 X0, pod základy, 
včetně bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s 
úpravou dle požadované kvality povrchu betonu 
Převzato z výkresu 07 Tvar zdi

M3 1,170 5 325,00 6 230,25

PP

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 
beton C 12/15 X0, pod základy, včetně bednění požadovaných konstr. (i 
ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu Převzato z 
výkresu 07 Tvar zdi
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  
požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv 
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, 
ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, 
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - 
užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení 
pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, - bednění  požadovaných  konstr. (i 
ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné  konstr. 
(skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - 
vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení  všech  
požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, 
doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení 
požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení 
práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění 
kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující 
soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, - 
opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 
přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení 
spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany 
konstrukce proti vlivu bludných proudů

D 5 Komunikace 2 812,50

13 K 58301
KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM 
panel bude použit jako ochrana stávající kanalizace 
pod základem zdi

M2 2,250 1 250,00 2 812,50

PP
KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM panel bude použit 
jako ochrana stávající kanalizace pod základem zdi

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání 
materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a 
pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle 
předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 
vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách  - úpravu napojení, ukončení podél 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - 
nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.

D 7 Přidružená stavební výroba 19 482,00

14 K 711111
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ 
VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY izolační nátěry 
1x ALP + 2x ALN Převzato z výkresu 07 Tvar zdi

M2 33,400 250,00 8 350,00

PP
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 
ASFALTOVÝMI NÁTĚRY izolační nátěry 1x ALP + 2x ALN Převzato z 
výkresu 07 Tvar zdi

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: položka zahrnuje: - dodání  předepsaného 
izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací 
dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace 
jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 
podle příslušného  technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých 
vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, 
rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění 
odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do 

doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, 
očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných 
zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

15 K 711237
IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ 
Z PE FÓLIÍ Nopová fólie 30mm, vč. dodání, nákup, 
provedení Převzato z výkresu 07 Tvar zdi

M2 20,400 120,00 2 448,00

PP
IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ 
Nopová fólie 30mm, vč. dodání, nákup, provedení Převzato z výkresu 
07 Tvar zdi

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: položka zahrnuje: - dodání  předepsaného 
izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací 
dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace 
jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 
podle příslušného  technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých 
vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, 
rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění 
odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do 

doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, 
očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných 
zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 711509
OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ 
geotextilie 600 g/m2, ochrana izolace spodní stavby 
Převzato z výkresu 07 Tvar zdi

M2 33,400 260,00 8 684,00

PP
OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ geotextilie 600 g/m2, 
ochrana izolace spodní stavby Převzato z výkresu 07 Tvar zdi

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zeď A 2,3+4,3+1,0=7,600 [A] Zeď B 
4,0+9,5+1,9=15,400 [B] Zeď C 1,3+3,3+0,6=5,200 [C] Zeď D 
1,3+3,3+0,6=5,200 [D] Celkem: A+B+C+D=33,400 [E] položka 
zahrnuje: - dodání  předepsaného ochranného materiálu - zřízení 
ochrany izolace

D 9 Ostatní konstrukce a práce 131 243,00

17 K 9112A1

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A 
MONTÁŽ ocelová dvoumadla podél schodišť, vč. vrtu, 
lepených kotev v prípadě kotvení do zdi, včetně 
kotevního přípravku v prřípadě uchycení k zábradlí 
včetně VTD, zaměření, předepsané povrchové úpravy 
a osazení Pře

M 3,200 7 000,00 22 400,00

PP

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ 
ocelová dvoumadla podél schodišť, vč. vrtu, lepených kotev v prípadě 
kotvení do zdi, včetně kotevního přípravku v prřípadě uchycení k 
zábradlí včetně VTD, zaměření, předepsané povrchové úpravy a 
osazení Převzato z výkresu 02 Půdorys Převzato z výkresu 10 Podklad 
pro zábradlí

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: položka zahrnuje: dodání zábradlí včetně 
předepsané povrchové úpravy kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, 
šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace 
nestanoví jinak případné nivelační hmoty pod kotevní desky

18 K 9112B1

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - 
DODÁVKA A MONTÁŽ ocelové mostní zábradlí výšky 
1,1m se svislou výplní na zdi, vč. vrtu, lepených kotev, 
podlití patních desek včetně VTD, zaměření, 
předepsané povrchové úpravy a osazení Převzato z 
výkresu 02 Půdorys Pře

M 15,330 7 100,00 108 843,00

PP

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ 
ocelové mostní zábradlí výšky 1,1m se svislou výplní na zdi, vč. vrtu, 
lepených kotev, podlití patních desek včetně VTD, zaměření, 
předepsané povrchové úpravy a osazení Převzato z výkresu 02 
Půdorys Převzato z výkresu 10 Podklad pro zábradlí

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: položka zahrnuje: dodání zábradlí včetně 
předepsané povrchové úpravy kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, 
šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace 
nestanoví jinak případné nivelační hmoty pod kotevní desky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.07.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28573994

DIČ: CZ28573994

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 289 762,63

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 289 762,63 21,00% 60 850,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 350 612,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 1,WO hřiště

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.07.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 289 762,63

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 289 762,63

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 100 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 129 762,63

    VRN4 - Inženýrská činnost 20 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 40 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 1,WO hřiště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.07.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 289 762,63

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 289 762,63

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 100 000,00

1 K 011203000 Inženýrsko-geologický průzkum kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Inženýrsko-geologický průzkum

2 K 012002000 Geodetické práce - před výstavbou, v průběhu stavby kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Geodetické práce - před výstavbou, v průběhu stavby

3 K 012403000

Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného 
stavu, vč. geometrického plánu v rozsahu potřebném 
pro vklad do katastru, v počtu dle požadavků investora

kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

PP

Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného stavu, vč. 
geometrického plánu v rozsahu potřebném pro vklad do katastru, v 
počtu dle požadavků investora

4 K 013254000
Dokumentace skutečného provedení stavby - ve 
formátu a rozsahu dle SOD

kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

PP
Dokumentace skutečného provedení stavby - ve formátu a rozsahu dle 
SOD

5 K 013274000
Pasportizace před zahájením stavby, dle požadavků 
ODK

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Pasportizace před zahájením stavby, dle požadavků ODK

6 K 013294000 Aktualizace dokladových částí PD kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Aktualizace dokladových částí PD

D VRN3 Zařízení staveniště 129 762,63

7 K 030001000
Zařízení staveniště - mobilní WC, kancelářská buňka, 
provizorní komunikace, uvedení do původního stavu kpl 1,000 69 762,63 69 762,63

PP
Zařízení staveniště - mobilní WC, kancelářská buňka, provizorní 
komunikace, uvedení do původního stavu

8 K 032603000 Čištění komunikací kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Čištění komunikací

9 K 032803000
Ostatní vybavení staveniště - informační tabule rozměr 
1,2x0,8m ( popis dle SOD), oplocení apod.

kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

PP
Ostatní vybavení staveniště - informační tabule rozměr 1,2x0,8m ( popis 
dle SOD), oplocení apod.

10 K 034002000 Zabezpečení staveniště dle požadavků BOZP kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Zabezpečení staveniště dle požadavků BOZP

11 K 035103001 Zábor ploch, veřejných i soukromých kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Zábor ploch, veřejných i soukromých

D VRN4 Inženýrská činnost 20 000,00

12 K 043002000

Zkoušky a ostatní měření bez rozlišení, provedení 
všech zkoušek a revizí předepsaných PD, platnými 
normami, návody k obsluze apod.

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP
Zkoušky a ostatní měření bez rozlišení, provedení všech zkoušek a 
revizí předepsaných PD, platnými normami, návody k obsluze apod.

13 K 049103000

Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - dle 

požadavků Stavebního úřadu nebo správců sítí a 
pozemků

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP
Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - dle požadavků 
Stavebního úřadu nebo správců sítí a pozemků

D VRN7 Provozní vlivy 40 000,00

14 K 071103000 Provoz investora a třetích osob kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Provoz investora a třetích osob

15 K 072103011 Zajištění dočasného dopravního značení kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

PP Zajištění dočasného dopravního značení

Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 1,WO hřiště

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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Příloha č. 2   
 

Seznam poddodavatelů dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,  

s jejichž pomocí účastník ZŘ předpokládá realizaci veřejné zakázky  
 

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce  Věcné vymezení části 
plnění VZ, kterou 
hodlá účastník ZŘ 

zadat poddodavateli, 
vč. hodnoty v Kč bez 

DPH 

% 
podíl 

na 
plnění 

VZ 
„Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava-

Zábřeh, vč. vybudování workoutového hřiště” 
 

1. Název: Lukáš Kotlár 

Položení dlažby, 
obrubníků  8,1 % 

 Sídlo / místo podnikání: SPC G 455/30, 794 01, Krnov 

- Pod Cvilínem 
 Tel., fax: 731 207 357 

 E-mail: kotlarov.lind@seznam.cz 

 IČO: 14316048 

 Osoba oprávněná jednat za účastníka: Lukáš Kotlár 

 Osoby zmocněné k dalším jednáním: Lukáš Kotlár 
 

2.  Název: ELSPOL Elektro s.r.o. 

SO 402 – Stranová 
přeložka VO  

0,91 % 

 Sídlo / místo podnikání: Stará cesta 230/9, Hrušov, 
711 00 Ostrava 

 Tel., fax: 737 789 981 

 E-mail: jiri.mikulica@elspol-

elektro.cz 

 IČO: 25865455 

 DIČ: CZ25865455 

 Spisová značka v obchodním rejstříku: C 22995 vedená u Krajského 
soudu v Ostravě 

 Osoba oprávněná jednat za účastníka: Ing. Jiří Mikulica, jednatel  

 Osoby zmocněné k dalším jednáním: Ing. Jiří Mikulica, jednatel  

 
 

Čestné prohlášení 
 
Tímto prohlašuji, že nehodlám / hodlám využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a 
předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů. 
 
 
 

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení 

Podpis osoby:  

Titul, jméno, příjmení, funkce: Marian Kotas, jednatel  

Datum: 21.7.2023 

 



Zakázka: 
Zadavatel: Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3, 730 00 Ostrava Hrabůvka
Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o. datum:

Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ###

Zahájení realizace - do 10 dnů od předání staveniště
Přípravné práce
Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 1
D1.1 - Architektonicko-stavební řešení
SO 401 - Zařízení silnoproudé eletrotechniky
01 - Zpevněné plochy
02 - Zpeněné plochy - sanace
SO 201 - Opěrné zdi
SO 801 - Sadové úpravy
Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 1,WO hřiště
01 - Zpevněné plochy
02 - Zpevněné plochy - sanace
SO 102 - Workoutové hřiště
SO 201 - Opěrné zdi
Předání dokončené stavby

práce na stavebním objektu 
provádění případná sanace

     ………………………………………………………..

                Marian Kotas, jednatel 

Harmonogram stavby 

18.08.2023

Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh, vč. vybudování workoutového hřiště


