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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: TU 1991 Suchdol - Nový Jičín Datum: 18.08.2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava Projektant:  

Zhotovitel: TOMI-REMONT a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SO - 01 - M 1,222 TU 1991 ZČ E121HKMM1T00

SO - 01.2 - M 1,222 - nosná konstrukce

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2023

SO - 01 - M 1,222 TU 1991 ZČ E121HKMM1T00

SO - 01.2 - M 1,222 - nosná konstrukce

Zahajení prací: po kceptaci objednávky

Ukončešní prací: 31.10.2023

Místní správce:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2023
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: TU 1991 Suchdol - Nový Jičín Datum: 18.08.2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava Projektant:  

Zhotovitel: TOMI-REMONT a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 22,000

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 

to do 3 kabelů

VV zajištění kabelových tras vyvěšením kabelů

VV "před mostem"10,0 10,000

VV " na konstrukci K 01"12,0 12,000

VV Součet 22,000

2 K 132112122

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v 

nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 

2 ručně

m3 3,500

PP

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 

nesoudržných

VV uvolnění kabelové trasy před mostem

VV 10,0*0,70*0,50 3,500

VV Součet 3,500

3 K 174111211
Zásyp sypaninou se zhutněním do 3 m3 pro spodní 

stavbu železnic
m3 3,500

PP
Zásyp sypaninou pro spodní stavbu železnic objemu do 3 m3 se 

zhutněním

D 2 Zakládání

4 K 275181121
Hranice podpěrné dočasné z dřevěných pražců s 

mezerami 30% v 1 m - zřízení
m3 1,000

PP

Hranice podpěrné dočasné z dřevěných pražců s mezerami do 30 % 

z objemu, s podkladní vrstvou z kameniva tl. do 100 mm výšky do 1,0 m 

zřízení

VV
zřízení rovnaníny - podepření nosné konstrukce pod hlavními 

nosníky

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

5 K 275181221
Hranice podpěrné dočasné z dřevěných pražců s 

mezerami 30% v 1 m - odstranění
m3 1,000

PP

Hranice podpěrné dočasné z dřevěných pražců s mezerami do 30 % 

z objemu, s podkladní vrstvou z kameniva tl. do 100 mm výšky do 1,0 m 

odstranění

D 4 Vodorovné konstrukce

6 K 421941321 Montáž podlahy z plechů bez výztuh při opravě mostu m2 44,147

PP Oprava podlah z plechů montáž bez výztuh

VV demontáž podlah na konstrukci pro zved OK ( K 01 )

VV "K 01 na začátku konstrukce - hlavové"2,20*0,40*2 1,760

VV "K 01 na začátku konstrukce - středová"2,20*0,80 1,760

VV
"K 01 na začátku konstrukce - přechodové kontrukce - parapet 

spodní stavby"1,0*2
2,000

VV "K 01 na začátku konstrukce - chodníkové"2,37*0,57*2 2,702

VV "K 01 na konci konstrukce - hlavové"2,20*0,40*2 1,760

VV "K 01 na konci konstrukce - středová"1,50*0,80 1,200

VV "K 01 na konci konstrukce - chodníkové"2,37*0,57*2 2,702

VV "K 02 na začátku konstrukce - hlavové"2,00*0,30*2 1,200

VV "K 02 na začátku konstrukce - středová"1,50*0,80 1,200

VV "K 02 na začátku konstrukce - chodníkové"2,40*1,50 3,600

VV
demontáž podlah na konstrukcích K 09 - K 11 z celkové 

plochy 50 %

VV " vlevo"(6,0+6,0+6,50)*1,16*0,50 10,730

VV "vpravo"(6,0+6,0+6,50)*1,21*0,50 11,193

VV
demontáž středového a hlavovývh plechů ( úprava hl. nosníku 

na K 11 )

VV "k 10 - K 11 středový plech"1,80*0,80 1,440

VV "k 10 - K 11 hlavový plech"1,80*0,25*2 0,900

VV Součet 44,147

7 K 421941521 Demontáž podlahových plechů bez výztuh na mostech m2 44,147

PP Demontáž podlahových plechů bez výztuh

VV demontáž podlah na konstrukci pro zved OK ( K 01 )

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2023

SO - 01 - M 1,222 TU 1991 ZČ E121HKMM1T00

SO - 01.2 - M 1,222 - nosná konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "K 01 na začátku konstrukce - hlavové"2,20*0,40*2 1,760

VV "K 01 na začátku konstrukce - středová"2,20*0,80 1,760

VV
"K 01 na začátku konstrukce - přechodové kontrukce - parapet 

spodní stavby"1,0*2
2,000

VV "K 01 na začátku konstrukce - chodníkové"2,37*0,57*2 2,702

VV "K 01 na konci konstrukce - hlavové"2,20*0,40*2 1,760

VV "K 01 na konci konstrukce - středová"1,50*0,80 1,200

VV "K 01 na konci konstrukce - chodníkové"2,37*0,57*2 2,702

VV "K 02 na začátku konstrukce - hlavové"2,00*0,30*2 1,200

VV "K 02 na začátku konstrukce - středová"1,50*0,80 1,200

VV "K 02 na začátku konstrukce - chodníkové"2,40*1,50 3,600

VV
demontáž podlah na konstrukcích K 09 - K 11 z celkové 

plochy 50 %

VV "vlevo"(6,0+6,0+6,50)*1,16*0,50 10,730

VV "vpravo"(6,0+6,0+6,50)*1,21*0,50 11,193

VV
demontáž středového a hlavovývh plechů ( úprava hl. nosníku 

na K 11 )

VV "k 10 - K 11 středový plech"1,80*0,80 1,440

VV "k 10 - K 11 hlavový plech"1,80*0,25*2 0,900

VV Součet 44,147

8 K 429172111
Výroba ocelových prvků pro opravu mostů 

šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg
kg 221,515

PP

Oprava ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro 

centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčníkových 

plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a 

ostatních drobných prvků výroba šroubovaných nebo svařovaných, 

hmotnosti do 100 kg

VV
výroba pásnic pro zesílení příčníků konstrukce K 01  ( bude 

použita ocel široka 250 x 8 mm )

VV
"horní části prvního a posledního příčníku na konstrukci 

K01"2,20*15,76*2*1,05
72,811

VV
"spodní části prvního a posledního příčníku na konstrukci 

K01"2,50*15,76*2*1,05
82,740

VV "přechodový plech z K 09 na K 08"0,45*0,15*53,0*1,05 3,756

VV
výroba části zábradlí - poškozené madlo vlevo na konstrukci K 

01 v déle 2500 mm

VV 2,50*5,47*1,05 14,359

VV

výroba části zábradlí -nadstavení sloupků zábradlí profilem L 

70x70x8 mm na požedovanou výšku 1100 mm ( vpravo, 

vlevo, nadvýšení o 150 mm )

VV "spodní stavba na začátku mostu"0,15*2*2*7,35*1,05 4,631

VV "konstrukce K 01"0,15*8*2*7,35*1,05 18,522

VV

montáž části zábradlí -nadstavení sloupků zábradlí profilem L 

70x70x8 mm na požedovanou výšku 1100 mm ( vpravo, 

vlevo, nadvýšení o 100 mm )

VV "konstrukce K 09 "0,10*6*2*7,35*1,05 9,261

VV "konstrukce K 10 "0,10*4*2*7,35*1,05 6,174

VV "konstrukce K 11"0,10*4*2*7,35*1,05 6,174

VV "spodní stavba na konci mostu"0,10*2*2*7,35*1,05 3,087

VV Součet 221,515

9 K 429172211
Montáž ocelových prvků pro opravu mostů 

šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg
kg 624,358

PP

Oprava ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro 

centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčníkových 

plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a 

ostatních drobných prvků montáž šroubovaných nebo svařovaných, 

hmotnosti do 100 kg

VV
montáž pásnic pro zesílení příčníků konstrukce K 01  ( bude 

použita ocel široka 250 x 10 mm )

VV
"horní části prvního a posledního příčníku na konstrukci 

K01"2,20*15,7*2
69,080

VV
"spodní části prvního a posledního příčníku na konstrukci 

K01"2,50*15,7*2
78,500

VV "přechodový plech z K 09 na K 08"0,45*0,15*53,0 3,578

VV
montáž části zábradlí - poškozené madlo vlevo na konstrukci 

K 01 v déle 2500 mm

VV 2,50*5,47 13,675

VV

montáž části zábradlí -nadstavení sloupků zábradlí profilem L 

70x70x8 mm na požedovanou výšku 1100 mm ( vpravo, 

vlevo, nadvýšení o 150 mm )

VV "spodní stavba na začátku mostu"0,15*2*2*7,35 4,410

VV "konstrukce K 01"0,15*8*2*7,35 17,640

VV

montáž části zábradlí -nadstavení sloupků zábradlí profilem L 

70x70x8 mm na požedovanou výšku 1100 mm ( vpravo, 

vlevo, nadvýšení o 100 mm )

VV "konstrukce K 09 "0,10*6*2*7,35 8,820

VV "konstrukce K 10 "0,10*4*2*7,35 5,880

VV "konstrukce K 11"0,10*4*2*7,35 5,880

VV "spodní stavba na konci mostu"0,10*2*2*7,35 2,940

VV Mezisoučet 210,403

VV
montáž částí ocelového zábradlí na spodní stavbě na začátku 

mostu u konstrukce K 01

VV vpravo,vlevo,  horní madlo + část sloupku zábradlí

VV "madlo L 60x60x6mm"2,10*2*5,42 22,764

VV "část sloupku zábradlí"0,10*2*2*7,35 2,940

VV montáž částí ocelového zábradlí na konstrukci K 01

VV vpravo,vlevo,  horní madlo + část sloupku zábradlí

VV zábradlí vpravo

VV "madlo L 60x60x6mm"11,37*5,42 61,625

VV "část sloupku zábradlí"0,10*6*7,35 4,410

VV zábradlí vlevo

VV "madlo L 60x60x6mm"11,48*5,42 62,222

VV "část sloupku zábradlí"0,10*6*7,35 4,410

VV montáž částí ocelového zábradlí na konstrukci K 09

VV vpravo,vlevo,  horní madlo + část sloupku zábradlí

VV zábradlí vpravo

VV "madlo L 60x60x6mm"6,68*5,42 36,206
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "část sloupku zábradlí"0,10*6*7,35 4,410

VV zábradlí vlevo

VV "madlo L 60x60x6mm"6,50*5,42 35,230

VV "část sloupku zábradlí"0,10*6*7,35 4,410

VV montáž částí ocelového zábradlí na konstrukci K 10

VV vpravo,vlevo,  horní madlo + část sloupku zábradlí

VV zábradlí vpravo

VV "madlo L 60x60x6mm"6,08*5,42 32,954

VV "část sloupku zábradlí"0,10*4*7,35 2,940

VV zábradlí vlevo

VV "madlo L 60x60x6mm"5,98*5,42 32,412

VV "část sloupku zábradlí"0,10*4*7,35 2,940

VV montáž částí ocelového zábradlí na konstrukci K 11

VV vpravo,vlevo,  horní madlo + část sloupku zábradlí

VV zábradlí vpravo

VV "madlo L 60x60x6mm"6,06*5,42 32,845

VV "část sloupku zábradlí"0,10*4*7,35 2,940

VV zábradlí vlevo

VV "madlo L 60x60x6mm"5,96*5,42 32,303

VV "část sloupku zábradlí"0,10*4*7,35 2,940

VV
montáž částí ocelového zábradlí na spodní stavbě na konci 

mostu u konstrukce K 11

VV vpravo,vlevo,  horní madlo + část sloupku zábradlí

VV "madlo L 60x60x6mm"1,80*2*5,42 19,512

VV "část sloupku zábradlí"0,10*2*2*7,35 2,940

VV "demontáž krytu kabel. žlabu"12,0*0,15*5,89 10,602

VV Součet 624,358

10 M 13511120 ocel široká jakost S235JR 160x10mm t 0,186

PP ocel široká jakost S235JR 160x10mm

VV
materiál pro zesílení prvního a posledního příčníku v horní a 

dolní částu ( bude použita ocel široka 240 x 8 mm ) ocel S 355

VV
"horní části prvního a posledního příčníku na konstrukci 

K01"2,20*0,0197*2
0,087

VV
"spodní části prvního a posledního příčníku na konstrukci 

K01"2,50*0,0197*2
0,099

VV Součet 0,186

11 M 13611309
plech ocelový černý žebrovaný S235JR slza tl 6mm 

tabule
t 0,004

PP plech ocelový černý žebrovaný S235JR slza tl 6mm tabule

VV materiál pro výrobu ocel. plechu - přechod z K 09 - na K 08

VV 0,45*0,15*0,053 0,004

VV Součet 0,004

12 K 429173111 Přizvednutí a spuštění kcí hmotnosti do 10 t t 8,500

PP Přizvednutí a spuštění konstrukcí hmotnosti do 10 t

VV pčizvednutí kontrukce K 01 

VV 8,50 8,500

VV Součet 8,500

D 5 Komunikace pozemní

13 K 521272215
Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt 

mostu
kus 6,000

PP
Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu se zřízením 

pomocné montážní lávky

VV demontáž mostnic

VV "K 01 na začátku mostu"2,0 2,000

VV "K 01 na konci mostu"1,0 1,000

VV "K 02 na začátku mostu"1,0 1,000

VV "K 10 na konci konstrukce"1,0 1,000

VV "K 11 na začátku konstrukce"1,0 1,000

VV Součet 6,000

14 K 521273211
Montáž dřevěných mostnic železničního mostu v 

přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení
kus 6,000

PP
Mostnice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením 

montáž bez převýšení v přímé, v oblouku nebo přechodnici

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 K 936171150
Demontáž pojistných úhelníků L 160 x 160 x 40 na 

železničních mostech přímých nebo v oblouku
m 66,200

PP
Demontáž úhelníků na železničních mostech bez přesypávky v přímé 

trati nebo v oblouku pojistných L 160 x 160 x 40

VV demontáž PÚ na konsrrukci K 01

VV 11,60*2 23,200

VV demontáž PÚ na konsrrukci K 01

VV 6,00*2 12,000

VV demontáž PÚ na konsrrukci K 10 a K 11

VV 15,50*2 31,000

VV Součet 66,200

16 K 936171311
Montáž pojistných úhelníků L 160x100x14 v koleji S 49 

na mostě
m 66,200

PP
Oprava úhelníků na železničních mostech v přímé trati nebo oblouku 

montáž úhelníků pojistných v koleji tvaru S 49 - L 160x100x14

17 K 938905135
Údržba OK mostů - jednotlivá výměna nýtu za trhací 

šroub M 20 x 70
kus 128,000

PP
Údržba ocelových konstrukcí výměna nýtu za trhací šroub, velikosti M 

20 x 70

VV hrc šrouby + vbyvrtání otvorů pro šrouby

VV 128,0 128,000

VV Součet 128,000

18 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
m3 17,325

PP
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami 

s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV montáž lešení kolem opěry 01 a pilíře P1

VV "opěra O1"4,60*1,65*1,20 9,108

VV "pilíř P1"4,15*1,65*1,20 8,217

VV Součet 17,325

19 K 943211211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 

podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití
m3 86,625

PP
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami 

Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111

VV příplatek 5 dní

VV 17,325*5 86,625

VV Součet 86,625

20 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
m3 17,325

PP
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s 

podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

21 K 953993325
Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační 

tabulky přivrtáním na dřevěnou konstrukci
kus 2,000

PP
Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky plastové 

nebo smaltované přivrtáním na dřevěnou konstrukci

VV
osazení bezpečnostních tabulek na začátku a konci mostu - 

přinýtováním k sloupku zábradlí

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

22 M 73534564
tabulka bezpečnostní smaltovaná symbol a text 

150x210mm barevná
kus 2,000

PP tabulka bezpečnostní smaltovaná symbol a text 150x210mm barevná

23 M 13010424
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 

60x60x6mm
t 0,014

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x6mm

VV
materiál pro výrobu části poškozeného madla zábrladlí vlevo 

na konstrukci K 01

VV 2,50*0,00542 0,014

VV Součet 0,014

24 M 13010430
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 

70x70x7mm
t 0,046

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x70x7mm

VV
materiál pro nadstavení sloupků zábradlí vpravo, vlevo o 150 

mm

VV "spodní stavba na začátku mostu"0,15*2*2*0,00735 0,004

VV "konstrukce K 01 vravo vlevo"0,15*8*2*0,00735 0,018

VV
materiál pro nadstavení sloupků zábradlí vpravo, vlevo o 100 

mm

VV "konstrukce K 09 vravo vlevo"0,10*6*2*0,00735 0,009

VV "konstrukce K 10 vravo vlevo"0,10*4*2*0,00735 0,006

VV "konstrukce K 11 vravo vlevo"0,10*4*2*0,00735 0,006

VV "spodní stavba na konci mostu"0,10*2*2*0,00735 0,003

VV Součet 0,046

25 K 963071111
Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo 

svařovaných do 100 kg
kg 413,955

PP

Demontáž ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro 

centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčníkových 

plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a 

ostatních drobných prvků šroubovaných nebo svařovaných, hmotnosti 

do 100 kg

VV
demontáž částí ocelového zábradlí na spodní stavbě na 

začátku mostu u konstrukce K 01

VV vpravo,vlevo,  horní madlo + část sloupku zábradlí

VV "madlo L 60x60x6mm"2,10*2*5,42 22,764

VV "část sloupku zábradlí"0,10*2*2*7,35 2,940

VV demontáž částí ocelového zábradlí na konstrukci K 01

VV vpravo,vlevo,  horní madlo + část sloupku zábradlí

VV zábradlí vpravo

VV "madlo L 60x60x6mm"11,37*5,42 61,625

VV "část sloupku zábradlí"0,10*6*7,35 4,410

VV zábradlí vlevo

VV "madlo L 60x60x6mm"11,48*5,42 62,222

VV "část sloupku zábradlí"0,10*6*7,35 4,410

VV demontáž částí ocelového zábradlí na konstrukci K 09

VV vpravo,vlevo,  horní madlo + část sloupku zábradlí

VV zábradlí vpravo

VV "madlo L 60x60x6mm"6,68*5,42 36,206

VV "část sloupku zábradlí"0,10*6*7,35 4,410

VV zábradlí vlevo

VV "madlo L 60x60x6mm"6,50*5,42 35,230

VV "část sloupku zábradlí"0,10*6*7,35 4,410

VV demontáž částí ocelového zábradlí na konstrukci K 10

VV vpravo,vlevo,  horní madlo + část sloupku zábradlí

VV zábradlí vpravo

VV "madlo L 60x60x6mm"6,08*5,42 32,954

VV "část sloupku zábradlí"0,10*4*7,35 2,940

VV zábradlí vlevo

VV "madlo L 60x60x6mm"5,98*5,42 32,412

VV "část sloupku zábradlí"0,10*4*7,35 2,940

VV demontáž částí ocelového zábradlí na konstrukci K 11

VV vpravo,vlevo,  horní madlo + část sloupku zábradlí

VV zábradlí vpravo

VV "madlo L 60x60x6mm"6,06*5,42 32,845

VV "část sloupku zábradlí"0,10*4*7,35 2,940

VV zábradlí vlevo

VV "madlo L 60x60x6mm"5,96*5,42 32,303

VV "část sloupku zábradlí"0,10*4*7,35 2,940
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VV
demontáž částí ocelového zábradlí na spodní stavbě na konci 

mostu u konstrukce K 11

VV vpravo,vlevo,  horní madlo + část sloupku zábradlí

VV "madlo L 60x60x6mm"1,80*2*5,42 19,512

VV "část sloupku zábradlí"0,10*2*2*7,35 2,940

VV "demontáž krytu kabel. žlabu"12,0*0,15*5,89 10,602

VV Součet 413,955

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovací práce - nátěry

26 K 783009421
Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových 

hran
m 0,450

PP Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových

VV šrafování přechodového plehu mezi K 09 a K 08

VV 0,45 0,450

VV Součet 0,450

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

27 K 789111152
Čištění ručním nářadím nečlenitých zařízení stupeň 

přípravy podkladu St 2 stupeň zrezivění C
m2 16,699

PP

Úpravy povrchů pod nátěry zařízení s povrchem nečlenitým odstranění 

rzi a nečistot pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň 

zrezivění C

VV
mechanické očištění ocel. částí stávajících sloupků zábradlí 

před vevařením nových částí

VV 0,15*10*2*0,274 0,822

VV 0,10*16*2*0,274 0,877

VV
mechanické očištění ocel. částí jednotlivých konstrukcí před 

provedení opravy PKO

VV 15,0 15,000

VV Součet 16,699

28 K 789212122
Provedení otryskání zařízení členitých stupeň 

zarezavění B stupeň přípravy Sa 2 1/2
m2 6,990

PP
Provedení otryskání povrchů zařízení suché abrazivní tryskání, s 

povrchem členitým stupeň zarezavění B, stupeň přípravy Sa 2½

VV otryskání nových ocel. prvků

VV pásnice

VV (2,20*0,24*2+0,01*2,20*2+0,01*0,24*2)*2 2,210

VV (2,50*0,24*2+0,01*2,20*2+0,01*0,24*2)*2 2,498

VV madlo na SS na začátku mostu profil L 60x60x6 mm

VV 2,50*0,233 0,583

VV nadvýšení sloupků zábradlí profil L 70x70x8 mm

VV 0,15*10*2*0,274 0,822

VV 0,10*16*2*0,274 0,877

VV Součet 6,990

29 K 789323211
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III 

dvousložkového základního tl do 80 µm
m2 23,689

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového 

základního, tloušťky do 80 μm

VV základní nátěr

VV pásnice

VV (2,20*0,24*2+0,01*2,20*2+0,01*0,24*2)*2 2,210

VV (2,50*0,24*2+0,01*2,20*2+0,01*0,24*2)*2 2,498

VV madlo na SS na začátku mostu profil L 60x60x6 mm

VV 2,50*0,233 0,583

VV nadvýšení sloupků zábradlí profil L 70x70x8 mm

VV 0,15*10*2*0,274 0,822

VV 0,10*16*2*0,274 0,877

VV
mechanické očištění ocel. částí stávajících sloupků zábradlí 

před vevařením nových částí

VV 0,15*10*2*0,274 0,822

VV 0,10*16*2*0,274 0,877

VV lokální obnova PKO na jednotlivých konstrukci

VV 15,0 15,000

VV Součet 23,689

30 K 789323216
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III 

dvousložkového mezivrstvy tl do 80 µm
m2 47,378

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového 

mezivrstvy, tloušťky do 80 μm

VV 2 x mezivrstva

VV 23,689*2 47,378

VV Součet 47,378

31 K 789323221
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III 

dvousložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm
m2 23,689

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového krycího 

(vrchního), tloušťky do 80 μm

VV vrchní nátěr

VV 23,689 23,689

VV Součet 23,689

32 M R - položka 25
materiál pro provedení ochranného nátěrového 

systému ONS - 23
kg 18,951

PP materiál pro provedení ochranného nátěrového systému ONS - 23

VV materiál pro provedení PKO

VV (23,689*4)*0,2 18,951

VV Součet 18,951

33 K 789351240
Zhotovení nátěru pásového dvousložkového tl 50 µm 

na ocelových konstrukcích tř. II
m2 7,107

PP

Zhotovení nátěrů pásových korozně namáhaných míst (svary, hrany, 

kouty, šroubové spoje, apod.) tloušťky 50 μm ocelových konstrukcí třídy 

II dvousložkových

VV pásový nátěr z celkové plochy 30 %

VV 23,689*0,30 7,107

VV Součet 7,107
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34 M R - položka 23
abrazivo ( např. TRYMAT ) materiál určen pro pro 

otryskání ocel. konstrukcí, pytlovaný
t 0,335

PP
abrazivo ( křemičitý písek ) materiál určen pro pro otryskání ocel. 

konstrukcí, pytlovaný

VV abrazivo pro otryskíní vydatnost 0,048t / m2

VV pásnice

VV (2,20*0,24*2+0,01*2,20*2+0,01*0,24*2)*2*0,048 0,106

VV (2,50*0,24*2+0,01*2,20*2+0,01*0,24*2)*2*0,048 0,120

VV madlo na SS na začátku mostu profil L 60x60x6 mm

VV 2,50*0,233*0,048 0,028

VV nadvýšení sloupků zábradlí profil L 70x70x8 mm

VV 0,15*10*2*0,274*0,048 0,039

VV 0,10*16*2*0,274*0,048 0,042

VV Součet 0,335

D HZS Hodinové zúčtovací sazby
35 K HZS1451 Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů hod 36,500

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí 

inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů

VV
výměna zápustných šroubů ve spojích PÚ + dotažení stávající 

šroubů ve styku PÚ 

VV 7,5*2 15,000

VV
přivaření uvolněného spodního madla na spodní stavbě na 

začátku mostu vpravo

VV 0,50 0,500

VV
odřezání horních pásnic hlavního nosníku mezi K 10 a K 11 ( 

vlevo nad pilířem P 10 )

VV 5,0 5,000

VV

krácení koncového chodníkového plechu na K 11 vlevo + 

uvolnění krytu kabelového žlabu v délce 2 m na konstrukci K 

02

VV 1,0 1,000

VV
převrtání otvoru v chodníkových nosnících a chodníkových 

podlahach na K 09, K 10 a K 11 ( vpravo, vlevo )

VV 2*7,50 15,000

VV Součet 36,500

36 M 31111009 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20
100 

kus
0,920

PP matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20

VV "K 01 na začátku mostu"4,0*2*0,01 0,080

VV "mezi K 01 a K 02"4,0*2*0,01 0,080

VV "konstrukce K 07 a K 08 - 6 styků"6,0*6*0,01 0,360

VV matice ke spojení příčníků

VV 10,0*4*0,01 0,400

VV Součet 0,920

37 M R - položka 8 šroub pozinkovaný, zápustný D 7991 20/70 kus 92,000

PP šroub pozinkovaný, zápustný D 7991 20/70

VV "K 01 na začátku mostu"4,0*2 8,000

VV "mezi K 01 a K 02"4,0*2 8,000

VV "konstrukce K 07 a K 08 - 6 styků"6,0*6 36,000

VV
spojení stávajících příčníků s nově vyrobenýmí pásnicemi pro 

jejich zesílení

VV 10*4,0 40,000

VV Součet 92,000

38 M 31121006 podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 20mm
100 

kus
0,520

PP podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 20mm

VV "K 01 na začátku mostu"4,0*2*0,01 0,080

VV "mezi K 01 a K 02"4,0*2*0,01 0,080

VV "konstrukce K 07 a K 08 - 6 styků"6,0*6*0,01 0,360

VV Součet 0,520
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