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Smlouva o dílo 
 

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na 

akci: 

 

„Garážový dvůr – Ovocná komora“ 
 

Smluvní strany: 

 

Správa Pražského hradu 

se sídlem: 119 08 Praha 1, Hradčany, Hrad I. nádvoří č.p. 1 

právní forma: příspěvková organizace 

zřizovací listina: č.j.: 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 

IČ: 49366076 

DIČ: CZ49366076 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxx/xxxx 

plátce DPH 

(dále jen objednatel) 

 

a 

 

PETROM STAVBY, a.s. 

 se sídlem: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 

korespondenční adresa: Tušimice 34, 432 01 Kadaň 

zastoupena: Petrem Kasperem, předsedou představenstva a Romanem Jamečným, 

místopředsedou představenstva 

IČ: 26769611 

DIČ: CZ26769611 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxx/xxxx 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze 

pod spisovou značkou oddíl B vložka 20765 

plátce DPH 

(dále jen zhotovitel) 
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uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 

 

Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky v poptávkovém řízení s 

názvem „Garážový dvůr – Ovocná komora“, realizované jako veřejná zakázka malého 

rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném 

znění, pod č.j. SPH 1091/2015. Podmínky výběrového řízení a nabídka zhotovitele jsou 

závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a v otázkách výslovně neuvedených 

touto smlouvou se smluvní strany budou řídit těmito dokumenty. 

 

 

I. 

Předmět plnění 

 

1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo – rekonstrukci 

podzemních prostor tzv. „Ovocné komory“, nacházející se pod úrovní vozovky Garážového 

dvora Pražského hradu. Vznik komory je datován do období 1957 – 1958, kdy vytvoření 

komory úzce souviselo se statickou poruchou opěrné zdi ve svahu nad Jelením příkopem.  

 

Účelem rekonstrukce podzemních prostor je jejich zprovoznění a současně i statické zajištění 

ohradní zdi. Nejprve bude provedeno odtěžení zeminy (podél delší strany vně vlastní 

komory), protože přitěžuje konstrukci a zhoršuje podmínky, které vyústily v poruchu ohradní 

zdi. Opravena bude vodotěsná izolace stropu nad komorou, aby nedošlo k znehodnocení 

stavebních úprav, které budou v rámci plnění zakázky realizovány. Následovat bude statické 

zajištění ohradní zdi, které si vyžádá odtěžení zeminy z vnitřního prostoru a provedení 

ocelových hlubinných táhel. Po provedení zásypů bude následovat vytvoření nosné 

konstrukce podlahy, která bude plnit i statickou funkci. Následovat budou běžné stavební 

úpravy: příčky, osazování výplní otvorů, opravy omítek, malba apod. Poslední statickou 

úpravou je osazení táhel v úrovni podhledu. Součástí plnění jsou také rozvody vody, 

kanalizace a silnoproudu. Na stávajícím výtahu bude provedena modernizace. 

 

vše ve smlouvě dále označováno jako „dílo“. 

 

Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 nabídkovém rozpočtu zhotovitele 

ze dne 24.06.2015, který vychází ze slepého rozpočtu objednatele v rámci výběrového řízení. 

Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, která byla zhotoviteli předána 

v rámci výběrového řízení na realizaci díla (s výhradou vyjmutých částí – viz. výběrové řízení 

na výběr zhotovitele evidované u objednatele pod č.j. SPH 1091/2015). 

 

Provádění díla musí být konzultováno a dílo musí být provedeno v úzké součinnosti 

s Archeologickým ústavem AV ČR a zhotovitel se zavazuje předmětné práce, které jsou 

součástí díla provádět v koordinaci s Archeologickým ústavem AV ČR. 

 

Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení a zhotovitelem předloženou 

nabídkou. Veškeré dokumenty k výběrovému řízení jsou uloženy u objednatele pod č.j. SPH 

1091/2015. 
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2. Za řádně a včas provedené a řádně předané dílo se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit 

cenu stanovenou v této smlouvě. 

 

II. 

Doba a místo plnění  

1. Zhotovitel provede dílo sjednané v čl. I. této smlouvy v termínu: 

 

zahájení provádění díla: předáním a převzetím staveniště, ke kterému dojde bezprostředně po 

podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami. 

 

splnění díla: nejpozději do jedenácti (11) měsíců od zahájení provádění díla. 

 

2. Místem provádění díla jsou podzemní prostory tzv. Ovocné komory, nacházející se pod 

úrovní Garážového dvora v areálu Pražského hradu. 

 

 

III. 

Cena díla 

1. Cena díla, stanovená dohodou smluvních stran a výsledkem výběrového řízení, dle 

nabídkového rozpočtu zhotovitele tvořícího nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1, 

činí: 

 

Cena díla činí bez DPH : 3.625.794,- Kč  

(slovy: třimilionyšestsetdvacetpěttisícsedmsetdevadesátčtyři koruny české) 

 

Specifikace ceny: 

- DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH 

základ daně 21% (cena bez DPH pro DPH 21%) 3.625.794,- Kč 

výše daně 21%   761.417,- Kč  

(DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH) 

 

Jsou-li předmětem díla práce a služby spadající do režimu přenesení daňové povinnosti (§92e 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), je zhotovitel 

povinen vystavit fakturu za provedení díla na základě platné právní úpravy zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a objednatel je 

oprávněn v takovém případě uhradit zhotoviteli cenu bez DPH a výši DPH odvést dle 

platných právních předpisů. 

Plnění bude použito pro ekonomickou činnost objednatele. 

 

2. Případné objednatelem vyžádané vícepráce či vícepráce vyvolané a objednatelem 

předem odsouhlasené budou před jejich zahájením zapisovány do stavebního deníku. Pokud 

se vyskytnou vícepráce (práce a dodávky neobsažené v cenové nabídce, tvořící přílohu této 

smlouvy), budou tyto vícepráce oceněny dle aktuálního ceníku RTS (s výjimkou víceprací, 

kterým odpovídají práce a dodávky obsažené v cenové nabídce, takové vícepráce budou 

oceněny dle jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele), která podléhá odsouhlasení 

zástupcem objednatele. Cena díla může být zvýšena, jen pokud se smluvní strany dohodnou 

na rozšíření rozsahu nebo objemu díla (vícepráce) nebo na podstatné změně požadavků na 

dílo. Toto zvýšení ceny musí být uzavřeno písemně ve formě dodatku k této smlouvě a 

podpisem potvrzeno oprávněnými zástupci smluvních stran. Vícepráce budou fakturovány 

průběžně samostatně, způsobem touto smlouvou stanoveným. Zhotovitel bude veden snahou a 
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zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení, proto bude 

potlačovat jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné zakládání tak zvaných vyvolaných investic. 

 

3. Případné zúžení rozsahu nebo objemu díla (méněpráce) bude zapisováno do stavebního 

deníku a bude odečteno z celkové ceny díla v dodatku této smlouvy. Zhotovitel má právo 

fakturovat z celkové ceny díla jen práce a dodávky skutečně provedené a zástupcem 

objednatele odsouhlasené.  

 

4. V případě, že objednatel bude mít uzavřenou smlouvu s osobou vykonávající autorský 

dozor a/či technický dozor vypracuje slepý rozpočet na vícepráce/méněpráce objednatel, 

v opačném případě vypracuje slepý rozpočet zhotovitel. Zhotovitel předloží oceněný slepý 

rozpočet objednateli k odsouhlasení (vícepráce oceněné v souladu s odst. 2 tohoto článku, 

méněpráce dle nabídkového rozpočtu zhotovitele). Dále bude postupováno, jak je výše 

uvedeno. 

 

 

IV. 

Fakturační podmínky 

1. Cena díla bude uhrazena na základě řádně zhotovitelem vystavených daňových dokladů. 

Daňové doklady bude zhotovitel vystavovat průběžně měsíčně vždy k 15tému dni příslušného 

kalendářního měsíce na základě objednatelem odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně 

provedených prací a dodávek, maximálně však do 90% ceny díla bez DPH. Doplatek ceny, tj. 

10% z ceny díla bude objednatelem uhrazen po předání kompletního díla bez vad a 

nedodělků. Daňové doklady je zhotovitel povinen vystavit a doručit objednateli nejpozději do 

15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Zálohy objednatel neposkytuje. 

 

2. Daňový doklad bude vystaven se všemi zákonnými náležitostmi, včetně uvedení čísla 

účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba poukázána a 

který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. Splatnost 

daňového dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude daňový 

doklad splňovat zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost 

registrovaného v Registru plátců DPH nebo nebude vystaven na základě objednatelem 

odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně provedených prací, má objednatel právo na jeho 

vrácení, přičemž splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena 

bude uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který 

je zároveň registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je zhotovitel plátce DPH, není 

objednatel oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je registrován 

v Registru plátců DPH. 

 

V případě, že se bude jednat o poskytnutí činností podléhajících režimu přenesení daňové 

povinnosti dle § 92e zákona o DPH, je zhotovitel povinen tuto skutečnost u jednotlivých 

činností uvést společně s přesnou identifikací číselného kódu činnosti dle klasifikace 

produkce CZ-CPA 41-43. V takovém případě zhotovitel uvede základ daně a její výši, kterou 

odvádí zhotovitel a základ daně a její výši, kterou odvádí objednatel. 

3. Po dokončení díla vystaví objednatel daňový dokad jako vyúčtování za zhotovitelem 

odebranou elektrickou energii a vodu, jako i případné smluvní pokuty, úroky z prodlení, 

nenahrazené náklady na zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod. Splatnost 

daňového dokladu se sjednává na 21 dní od jeho vystavení. Smluvní strany se dohodly, že je 

možné vykonat vzájemné započtení daňových dokladů. 
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V. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí 

škody na zhotovené věci (na předmětu díla) přechází ze zhotovitele na objednatele 

okamžikem splnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí.  

 

2. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele a dalších osob určených objednatelem, zejména 

osobou vykonávající autorský dozor či osobou vykonávající technický dozor v plném 

rozsahu. 

Kontaktní osoba odpovědná za technické věci je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále 

jen SPH) xxxx xxxxxxxx (dále jen TDS), tel: xxx xxx xxx, email: xxxxxxxx@xxxxxx. 

Změnu kontaktní osoby oznámí objednatel zhotoviteli písemným oznámením a zápisem ve 

stavebním deníku. Termíny kontrolních dní budou zhotoviteli oznámeny v dostatečném 

předstihu. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí 

Pražského hradu, to znamená udržovat staveniště, okolí i přístupové trasy v čistém, 

upraveném stavu, staveniště protiprašně uzavřít a případná nezbytná znečištění průběžně 

odstraňovat. Způsob a vzhled zakrytí staveniště musí být předem odsouhlasen Odborem 

památkové péče Kanceláře prezidenta republiky. Každý pracovník a každé zařízení bude po 

celou dobu práce či výskytu na Pražském hradě viditelně označen/o názvem či logem 

zhotovitele. 

 

4. Provádění díla bude podřízeno státně – reprezentačnímu provozu Pražského hradu. To 

znamená, že zhotovitel není oprávněn uplatňovat finanční požadavky na úhradu nákladů za 

prostoje. Pokud TDS oznámí zhotoviteli, a to i telefonicky, počátek a konec přerušení či 

omezení prací z výše uvedeného důvodu, finanční požadavky za prostoje nelze uplatňovat. 

Nezastavení prací se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní 

pokuty uvedené v čl. VII. této smlouvy. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost bude prováděna tak, aby nedošlo k poškození 

ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků.  

 

6.   Zhotovitel je povinen koordinovat prováděné práce s pracemi Archeologického ústavu 

AV ČR. 

 

7. Zhotovitel se zavazuje seznámit se a v areálu Pražského hradu dodržovat tyto řídící akty 

SPH, které mu budou předány při předání pracoviště (staveniště): 

 

- Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 

- Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále jen KPR) č. 071115 o 

režimu vstupu do objektů a prostor KPR a SPH  

- Dopravní řád 

S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 

závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty, které se budou 

podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah. 

 

8. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zhotovitel povinen plnit m.j. tyto 

povinnosti: 
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a) Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění díla, s příslušnými 

bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy, jejichž znalost je 

nutná k řádnému a bezpečnému provedení díla. 

b) Dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy. 

c) Používat při provádění díla přístroje, stroje a zařízení, jejichž stav odpovídá 

požadavkům příslušných technických a bezpečnostních předpisů a jsou na nich 

prováděny pravidelné kontroly a revize dle požadavků příslušných technických a 

bezpečnostních předpisů popř. požadavků od výrobce. 

d) Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí na jemu 

přiděleném staveništi. 

e) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit 

provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit 

ihned objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být 

tímto nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být zhotovitelem proveden zápis. 

f) Respektovat při provádění díla ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí 

a nad zemí. 

g) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky 

podle rizik, kterým budou vystaveni při provádění díla a kontrolovat jejich používání. 

Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s jeho vědomím vstupují na staveniště 

(pracoviště), osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídající ohrožení, 

které pro tyto osoby z provádění díla vyplývá. Za bezpečnost a ochranu zdraví těchto 

osob v prostoru staveniště (pracoviště) odpovídá zhotovitel v plné míře. 

h) Odpovídat za pořádek a čistotu na svém staveništi (pracovišti) a neznečišťovat 

prostory užívané společně s objednatelem nebo jinými zhotoviteli. Zhotovitel musí v 

případě znečištění okamžitě uvedené prostory uklidit. Zhotovitel nesmí v těchto 

prostorách ani dočasně bez vědomí a bez předchozího souhlasu objednatele skladovat 

ani odkládat žádný materiál, suť ani předměty. 

i) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky 

svých subdodavatelů, majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto 

pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

j) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 

k) Nejméně 10 dní před předáním a převzetím staveniště (tj. zahájením díla) je zhotovitel 

povinen v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví, 

v platném znění, u staveb s předpokládanou lhůtou zhotovení delší než 30 dní, 

předložit objednateli: 

- předpokládaný průměrný počet pracovníků na 1 den stavby  

- informaci o použití lešení nad 10 m výšky 

- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Tento plán je povinen 

dodržovat. 

 

9. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění, zajistit 

požární asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných prací minimálně v rozsahu 

daném touto právní normou. Povolení k provádění požárně nebezpečných prací v areálu 

Pražského hradu vydává pověřený referent BOZP a PO SPH tel. xxx xxx xxx, xxx xxx xxx. 

 

10. Vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím 

(viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před zahájením prací určit podmínky požární 

bezpečnosti dle vnitřního předpisu objednatele Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární 

ochrany. Opatření, vyplývající z výše uvedeného vnitřního předpisu je zhotovitel povinen 
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předložit pověřenému referentovi BOZP a PO SPH v dostatečném předstihu před zahájením 

prací k vyhodnocení. Pověřený referent BOZP a PO SPH stanovuje v písemném zápisu 

podmínky provádění těchto prací a zhotovitel je povinen se těmito podmínkami řídit. 

Pověřený zástupce zhotovitele pak po celou dobu provádění prací vystavuje denní příkazy k 

provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, ve kterých konkretizuje požárně 

bezpečnostní opatření k prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které 

obdrží od pověřeného referenta BOZP a PO SPH. Specifikace činností se zvýšeným požárním 

nebezpečím je uvedena v příloze č. 4 výše uvedeného vnitřního předpisu. V případě 

pochybnosti o zařazení provozovaných činností, rozhoduje o začlenění pověřený referent 

BOZP a PO SPH tel.xxx xxx xxx, 602 755 131. 

 

11. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání a převzetí staveniště 

(pracoviště).  

 

12. Zhotovitel je povinen staveniště (pracoviště) zabezpečit proti vniknutí třetích osob.  

 

13. Při předání staveniště objednatel poskytne zhotoviteli napojovací místa elektrické 

energie a vody, přičemž bude zároveň dohodnut způsob měření a úhrady elektrické energie a 

vody.  

 

14. Zhotovitel se zavazuje k termínu splnění díla uvést do náležitého stavu staveniště 

(pracoviště) a předat ho zároveň s dílem objednateli. 

 

15. Zhotovitel je povinen při provádění díla způsobem touto smlouvou stanoveným 

dodržovat ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto stanovují za závazné, 

rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací, a obecně závazné 

právní předpisy ČR. Pokud porušením smluvních povinností, ČSN, ČSN EN, případně 

určených norem, rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací či 

obecně závazných právních předpisů ČR vznikne jakákoli škoda, hradí ji v plném rozsahu. 

 

16. Vstup do vybraných objektů je podmíněn vydáním karet tzv. externích pracovníků 

Bezpečnostním odborem Kanceláře prezidenta republiky. Tyto karty se zavazuje zhotovitel 

protokolárně převzít a při přejímacím řízení vrátit objednateli.  Nevrácení byť i jen jedné 

karty se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty 

uvedené v čl. VII. této smlouvy za každou nevrácenou kartu. 

 

17. Zhotovitel se zavazuje, že příslušná část předmětu díla, která bude prováděna 

prostřednictvím jeho subdodavatelů, bude provedena výhradně těmi subdodavateli, které 

objednatel odsouhlasí. Seznam svých subdodavatelů předloží zhotovitel objednateli ke 

schválení minimálně 10 dní před předáním staveniště (pracoviště), popř. ve lhůtě kratší 

vzhledem k zahájení díla, vždy však před předáním staveniště (pracoviště). Bez tohoto 

seznamu nebude zahájeno předání staveniště (pracoviště). Zhotovitel se také zavazuje, že 

provede příslušnou část předmětu díla pouze těmi subdodavateli či osobami, kterými 

v uvedeném rozsahu prokazoval kvalifikaci v rámci a za podmínek stanovených ve 

výběrovém řízení evidovaným u objednatele pod č.j. SPH 1091/2015. Porušení této 

povinnosti zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

 

18. Před předáním staveniště se zhotovitel zavazuje předložit jmenný seznam všech 

pracovníků určených k provádění prací v místě plnění, přílohou seznamu budou výpisy 
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z evidence Rejstříku trestů pro každého z pracovníků, ne starší 90 dnů. Do prostoru provádění 

díla bude umožněn vstup pouze osobám s výpisem z evidence Rejstříku trestů bez záznamu. 

 

VI. 

Odpovědnost za škody, bankovní záruka 

1. Případné škody způsobené zhotovitelem porušením právní povinnosti (ať závazku nebo 

povinnosti uložené právním předpisem) odstraní zhotovitel na vlastní náklady ve lhůtě do 14 

kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. V případě, že tak neučiní, je 

povinen náhradu škody uhradit objednateli v plné výši vedle sjednané smluvní pokuty do 31 

kalendářních dní od doručení vyúčtování, v případě prodlení s odstraněním či s úhradou pod 

smluvní pokutou sjednanou ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

2. Zhotovitel poskytl objednateli před podpisem této smlouvy jako jistotu na řádné plnění 

svých povinností dle této smlouvy a k úhradě případných vzniklých škod bankovní záruku ve 

výši 400.000.,- Kč (slovy: čtyřistatisíc korun českých). Bankovní záruka bude vydána bankou, 

která má povolení ČNB působit jako banka na území České republiky podle zákona č. 

21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů. Bankovní záruka bude neodvolatelná, 

bezpodmínečná a na první vyžádání. Svá práva z uvedené bankovní záruky je objednatel 

oprávněn  uplatnit při neplnění jednoho či více závazků zhotovitele podle této smlouvy 

(zejména nesplnění závazků při provádění díla, smluvní pokuty, vzniklé škody či úroky 

z prodlení). Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní 

záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede 

výši své takto zajištěné pohledávky vůči zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku 

poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči objednateli námitky ohledně jejích povinností 

vyplývajících z této bankovní záruky. 

3. Platnost bankovní záruky uvedené v článku VI. odstavec 2 bude do 30. dne po termínu 

řádného předání díla bez vad a nedodělků, resp. jeho poslední části. Tato bankovní záruka 

bude objednatelem uvolněna jednorázově po uplynutí této lhůty. Po dobu sporného řešení 

škody či její výše dle článku VIII. odst. 4. je zhotovitel povinen prodloužit platnost bankovní 

záruky až do doby předpokládaného vydání odborného nálezu či expertního vyjádření znalce 

(viz. článek VIII. odst. 4). 

 

 

VII. 

Sankce 

1. Pro případ nedodržení smluvního termínu splnění díla z jiných, nežli objednatelem 

vyvolaných příčin, sjednává se smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun 

českých) za každý i započatý den prodlení. Právo objednatele na náhradu škody v plné výši 

není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 

 

2. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 

zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč 

(slovy: desettisíc korun českých) za každý případ porušení povinností vyplývajících z této 

smlouvy. 

 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) za každý 

případ a i započatý den prodlení. 
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4. Smluvní pokuty nemají vliv na případnou náhradu škody v plné výši a smluvní strany 

tak mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

5. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši 

dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

6. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v 

souladu s touto smlouvou a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené 

k nápravě nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto 

povinností zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

 

7. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s 

proplacením faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost a to ani po 

písemném upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností 

se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

 

8. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit 

od smlouvy je doručen druhé straně. 

 

9. Objednatel si vyhrazuje právo v případě podstatného porušení smlouvy, zejména 

nedodržení pokynů objednatele, zejména závazného památkového stanoviska, závěrů 

z kontrolních dnů či provádění díla prostřednictvím osob, které nebyly ze strany objednatele 

odsouhlaseny ve smyslu ustanovení čl. V. odst. 17 této smlouvy, nedodržení doporučených 

postupů příslušných organizací a institucí a koordinace práce s nimi (tj. Archeologického 

ústavu AV ČR, podmínek stavebního povolení apod.) požadovat okamžité zastavení prací a/či 

odstoupit od smlouvy. 

 

 

VIII. 

Splnění díla 

1. Dílo je splněno protokolárním předáním a převzetím řádně provedeného díla bez vad a 

nedodělků dnem skončení přejímacího řízení v zápisu o předání a převzetí. 

 

2. Skončení přejímacího řízení je mj. podmíněno předáním všech potřebných dokladů a 

dokumentů v českém jazyce.  

Jedná se zejména o tyto doklady a dokumenty: 

- revizní zprávy 

- originály všech stavebních deníků 

- prohlášení o shodě pro stanovené výrobky dle příslušných nařízení vlády (např. nař. 

vl. č. 163/2002 Sb.) s náležitostmi danými těmito předpisy 

- projekt skutečného provedení stavby 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě 

- zápisy o individuálním a komplexním vyzkoušení předávaných zařízení, o 

provedených revizních, provozních a jiných zkouškách, předepsaných ČSN, ČSN EN, 

případně určenými normami, projektovou dokumentací, výrobci, technickými 

předpisy a obecně závaznými právními předpisy  

- fotodokumentace postupu prací v digitální podobě 

-  geodetické zaměření skutečného provedení stavby v tištěné a elektronické podobě dle 

„Pokynů pro zpracování geodeticky měřeného skutečného provedení stavby“ 

- veškeré záruční listy 

- karty externích pracovníků 
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- seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky 

uhradil více než 10% z celkové ceny díla, nebo z části ceny uhrazené objednatelem 

v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění přesahuje jeden rok. Dále zhotovitel 

v seznamu uvede, má-li některý subdodavatel formu akciové společnosti, i seznam 

vlastníků akcií tohoto subdodavatele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 

10% základního kapitálu společnosti 

 

Bez těchto dokladů a dokumentů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné předání 

a převzetí. Předložení všech těchto dokladů a dokumentů samo o sobě neznamená, že je bez 

dalšího dílo považováno za řádně dokončené a schopné předání a převzetí. 

 

3. Pokud se objednatel sám o své vůli rozhodne převzít dílo s vadami či nedodělky, 

sjednává se pro tento případ smluvní pokuta za všechny vady a nedodělky v paušální výši 

1.000,-Kč (slovy: jedentisíc korun českých) denně, která nastupuje místo smluvní pokuty 

sjednané v čl. VII. odst. 1. a to od skončení řízení až do doby odstranění poslední z nich. 

Převzetí díla s vadami či nedodělky znamená skončení přejímacího řízení, ale neznamená 

splnění díla, protože povinnost řádně provést dílo nezaniká. Splnění díla v tomto případě 

nastává odstraněním poslední z vad a nedodělků. Nebezpečí škody v případě převzetí díla s 

vadami či nedodělky spočívá nadále na straně zhotovitele a ze zhotovitele na objednatele 

přejde až okamžikem splnění díla. 

 

4. Nedojde-li ke shodě o obsahu předávacího protokolu nebo v případě relevantní námitky 

objednatele, a to zejména v otázkách způsobení škody a její výše, bude bez odkladu povolán 

soudní znalec, na němž se smluvní strany dohodnou. Tento soudní znalec pak rozhodne 

o tom, zda došlo ke škodě, zda za tuto škodu odpovídá zhotovitel a jaká je její výše. Smluvní 

strany se tímto výslovně zavazují bezvýhradně respektovat tento odborný nález nebo expertní 

vyjádření podle zásad spravedlnosti. Veškeré náklady na vyhotovení znaleckého posudku 

nebo spojené s tímto postupem nese ta strana, která neměla ve sporu úspěch. 

 

 

IX. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

1. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku za jakost v trvání 60 měsíců od splnění 

díla. U zařízení a výrobků, u kterých výrobce garantuje kratší záruční dobu, než je výše 

uvedená, platí záruční doba garantovaná výrobcem.   

 

2. Dílo má vady, jestliže není provedeno způsobem touto smlouvou stanoveným, 

neodpovídá technickým normám (ČSN, ČSN EN, případně určeným normám), stanoveným 

za závazné, rozhodnutím, stanoviskům, vyjádřením a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací a 

obecně závazným právním předpisům ČR. Za vadu jsou dále považovány takové vady 

materiálů a výrobků, případně nekvalitně provedené práce, které znamenají estetické, i když 

ne funkční snížení úrovně díla. 

 

3. Případné vady díla, uplatněné u zhotovitele za trvání záruční doby, odstraní zhotovitel 

zdarma v době objednatelem stanovené nebo v době smluvními stranami dohodnuté. 

Vzhledem k charakteru místa plnění souhlasí zhotovitel, aby objednatel provedl nebo zajistil 

provedení nezbytných oprav na náklady zhotovitele, aniž tím dojde k narušení záruk. 

 

4. Uplatnění vady musí být písemné na adrese sídla zhotovitele uvedeného v záhlaví této 

smlouvy. 
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5. Po čas záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, 

ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými zásahy objednatele nebo třetí osoby 

nebo tím, že objednatel řádně neudržoval dílo v souladu se zhotovitelovými pokyny pro 

údržbu. 

X. 

Závěrečná ujednání 

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho předchozího písemného 

souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, 

a to po celou dobu trvání smlouvy i po jejím skončení, a to až do doby než se tyto informace 

stanou obecně známé. To neplatí v případě, kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené 

informace poskytnout podle obecně závazných právních předpisů, a dále, bude-li o tyto 

informace požádán svým zřizovatelem. Zhotovitel je povinen k ochraně tohoto obchodního 

tajemství zavázat i osoby, které použije k provedení díla. 

 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými 

pojistnými podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, 

opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být 

způsobilé krýt vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako 

událost pojistná. Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se 

zavazuje uhradit objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část 

nákladů souvisejících se škodou. Kopie příslušné pojistné smlouvy tvoří přílohu č. 2 a je 

nedílnou součástí této smlouvy. 

 

3. Smluvní strany mohou smlouvu kdykoli vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí 

být písemná. Výpověď je účinná doručením druhé smluvní straně. 

 

4. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, 

které budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě třiceti kalendářních dnů, přičemž zhotovitel 

především předá objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení 

platnosti smlouvy provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta 

objednatelem úhrada plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. 

Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které 

mu dle této smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok. 

 

5. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené, se budou řídit příslušným ustanovením 

obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

6. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 

písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez připuštění 

byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních stran, 

jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná a 

neúčinná. 

 

7. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech. Po podpisu obdrží objednatel tři 

stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 

 

8. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají věcně a místně 

příslušným soud objednatele v Praze. 
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9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran. 

 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1 – nabídkový rozpočet ze dne 24.6.2015 

Příloha č. 2 – kopie pojistné smlouvy 

 

V Kadani dne Pražský hrad dne 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ ____________________________________ 

Petr Kasper Ing. Ivo Velíšek, CSc. 

předseda představenstva ředitel 

PETROM STAVBY, a.s. Správa Pražského hradu 

zhotovitel objednatel 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Roman Jamečný 

místopředseda představenstva 

PETROM STAVBY, a.s. 

zhotovitel 

 


