

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/9, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1420/2023

c) Specifikace požadovaného Díla:

- vysečení travních porostů
- ořez a kácení stromů
- podbíjení pražců
- výměna pražců
- doplnění a úprava štěrkového lože
- doplnění a úprava stezek
- výměna kolejnic a výh. součástí
- dotahování a přetáčení svérkových a spojkových šroubů
- mazání výhybek
- pročištění příkop
- postavení a snesení protisněhových zábran

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Veřovice

364	K	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus
365	K	5910136020	Montáž pražcové kotvy ve výhybce	kus
722	M	5960101005	<i>Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB</i>	<i>kus</i>

			8	
726	M	5960101040	Pražcové kotvy TDHB pro pražec dřevěný	kus
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Trať Veřovice – Frenštát p.R.

80	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus
82	K	5906005125	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený	kus
101	K	5906050020	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný	kus
257	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
258	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
872	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
875	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Žst. Frenštát p.R.

604	K	5915005010	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1	m3
608	K	5915007010	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku bez zhutnění	m3
611	K	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3
614	K	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2
864	K	9902400300	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km	t
871	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny	hod

			zaměstnanců	
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice

257	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
258	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
269	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčítých pražců	kus
323	K	5910060020	Ojedinelé broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 mm	m
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Žst. Kopřivnice n.n.

364	K	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus
365	K	5910136020	Montáž pražcové kotvy ve výhybce	kus
722	M	5960101005	<i>Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8</i>	<i>kus</i>
726	M	5960101040	<i>Pražcové kotvy TDHB pro pražec dřevěný</i>	<i>kus</i>
864	K	9902400300	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km	t
871	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t
882	K	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Žst. Štramberk

43	K	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm	m2
85	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus
86	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus
87	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Trať Štramberk – Veřovice

80	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus
81	K	5906005020	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus
257	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
258	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 9.2023

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 9.2023

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst Veřovice

-trať Veřovice – Frenštát p.R.

-žst. Frenštát pod Radhoštěm

-žst Frýdlant nad Ostravicí

-trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice

-žst Kopřivnice n.n

-žst Štramberk

-trať Štramberk - Veřovice

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 25. 8.2023