

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: jr1026-022-ZL8  
Stavba: Změny silnoproudu

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 13. 8. 2023

Zadavatel:  
KNTB a.s. Zlín

IČ: 27661989  
DIČ:

Zhotovitel:  
Pst a.s. Zlín

IČ: 46900918  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>317 558,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	<b>317 558,00</b>		<b>66 687,18</b>
	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>384 245,18</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: jr1026-022-ZL8

**Stavba:** Změny silnoproudu

Místo: Datum: 13. 8. 2023

Zadavatel: KNTB a.s. Zlín

Projektant:

Zhotovitel: Pst a.s. Zlín

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>317 558,00</b>	<b>384 245,18</b>
1	Doplnění kabeláže	317 558,00	384 245,18