

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **STRABAG Rail a.s.**

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-1420/2023 Zhot.: 1-01-23-001-EBEG

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 – ST Ostrava – obvod 2 (TO Frýdek-Místek, TO Havířov), budou probíhat práce na odstraňování běžných závad na železničním svršku a spodku – viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Baška

48	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3
260	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus
370	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Žst. Dobrá u Frýdku

370	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
-----	---	------------	---	-----

Žst. Frýdek-Místek

48	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3
85	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus
86	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus
260	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus

261	K	5909010120	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus
262	K	5909010130	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus
370	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
693	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus
704	M	5958134080	Součásti upevňovací vrtule R2 (160)	kus
715	M	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Trat' Frýdek-Místek - Baška

48	K	5905030020	Ojedinéla výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3
258	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Trat' Frýdek-Místek – Dobrá u FM

48	K	5905030020	Ojedinéla výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3
258	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Trat' Hnojník – Český Těšín

258	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Žst. Hnojník

370	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
-----	---	------------	---	-----

Žst. Lískovec u FM

48	K	5905030020	Ojedinéla výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3
258	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Trat' Paskov - Lískovec u FM

47	K	5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3
258	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Žst. Paskov

83	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus
257	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
258	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
260	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus
261	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus
262	K	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus
693	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus
703	M	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus
715	M	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Žst. Pržno

370	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
-----	---	------------	---	-----

Žst. Albrechtice u Českého Těšína

83	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus
84	K	5906010020	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus
85	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus
86	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus
87	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus
212	K	5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus
257	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
258	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
260	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus
261	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus

262	K	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus
374	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
376	K	5911003510	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové celé	kus
413	K	5911303030	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy S49	kus
538	K	5913410020	Nátěr traťových značek hektometrovníku	kus
539	K	5913410030	Nátěr traťových značek námezníku	kus
837	K	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t
871	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t
872	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
874	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Trať Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína

257	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
258	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
538	K	5913410020	Nátěr traťových značek hektometrovníku	kus
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Trať Havířov - Albrechtice u Českého Těšína

214	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.
254	K	5908070340	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové rozdělení "e"	km
257	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
258	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
538	K	5913410020	Nátěr traťových značek hektometrovníku	kus
559	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3
836	K	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t
871	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t

873	K	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t
875	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Žst. Havířov

83	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus
213	K	5908050007	Výměna upevnění podkladnicového komplety	úl.pl.
257	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
258	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus
260	K	5909010110	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus
261	K	5909010120	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus
262	K	5909010130	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus
374	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
375	K	5911003320	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°	kus
376	K	5911003510	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové celé	kus
538	K	5913410020	Nátěr traťových značek hektometrovníku	kus
539	K	5913410030	Nátěr traťových značek námezníku	kus
872	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
874	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
876	K	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Trať Havířov – Ostrava Bartovice

257	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
258	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus
519	K	5913245210	Oprava komunikace vyplněním výtluků hloubky do 5 cm	m2
538	K	5913410020	Nátěr traťových značek hektometrovníku	kus
831	K	9901000100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km	kus

6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	

PS Frýdek-Místek – 757 270,54,-Kč

PS Havířov – 684 324,77,-Kč

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **1 441 595,31,-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):663940,67

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 8. 2023

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí:

- běžná údržba do 31. 8. 2023

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

Bez výluk.

h) Místo realizace Díla (Staveniště): viz. odstavec d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 31. 7. 2023