

Provozní dohoda Na Výstavišti

Provozní dohoda na akci

Burgerfest a Prague Harley Days 2023

Prostor: Bruselská cesta, Open Air, KP B, KP C, KP D WC, Křížíkova fontána,
parkoviště P3
152.08009

Provozní dohoda je uzavřena na základě Podnájemní smlouvy ev. č. ZA23-4052

Tato provozní dohoda je ve smyslu platných ustanovení Podnájemní smlouvy jejím oboustranně schváleným závazným upřesněním. Závazky z ní vyplývající jsou rovnocenné závazkům z Podnájemní smlouvy.

Podnájemce:

Prague Harley Days s.r.o.
IČO: 09379118

Nájemce:

Výstaviště Praha, a.s.

Výstaviště Praha, a. s.
Výstaviště 67, 170 00 Praha 7
www.navystavisti.cz
IČ 25649329 | DIČ
CZ25649329

I. Základní ustanovení

1. Veškeré práce a služby podnájemce objednává výhradně u pověřeného pracovníka nájemce a to vždy v rámci této Provozní dohody event. dodatečnými písemnými doobjednávkami. Pouze pověřený pracovník nájemce předává objednávky subdodavatelům nájemce, pokud není stranami výslovně písemně předem dohodnuto jinak.
2. Provádění těchto prací a služeb zajišťují nájemce a jeho subdodavatelé.
3. Veškeré níže rozepsané služby jdou k tíži podnájemce. Podnájemce je uhradí na základě faktur nájemce.
4. Podnájemce v termínech dle této Provozní dohody předloží všechny potřebné dokumenty a podklady.

II. Základní informace, časový harmonogram, prostory a plochy

Pověřený pracovník nájemce: **XXX**
XXX

Pověřený pracovník podnájemce: **XXX**

Pronajaté plochy a prostory: Bruselská cesta, Open Air, KP B a C, Křížíkova fontána, P3, zázemí Křížíkovy fontány, KP D chodba a WC, P2 (pouze 2.9. od 7,00 do 11,00 hod.)

Časový harmonogram:

Pavilony budou odemýkány a zamykány dle časového rozvrhu pro pořadatele.

	Datum	Čas		Poznámka
Montáž	30.8.2023	8:00	24:00	
	31.8.2023	00:00	24:00	
	1.9.2023	00:00	14:00	
Akce	1.9.2023	14:00	02:00	Vlastní akce 14:00 – 22:00
	2.9.2023	7:00	02:00	8:00 – 22:00 hod.
	3.9.2023	8:00	24:00	9:00 – 17:00 hod.
Demontáž	4.9.2023	00:00	24:00	3.9.od 20:00 vjezd volný
	5.9.2023	24:00	12:00	

V případě úpravy uvedeného časového rozvrhu bude přizpůsobena pracovní doba provozních služeb. Podnájemce je povinen oznámit změny vždy nejpozději do 12.00 hod., pokud není dohodnuto jinak.

Termín předání prostor do užívání podnájemci: 30.8.2023 v 08:00 hod.

Termín zpětného převzetí prostor: 5.9.2023 ve 12,00 hod.

III. Služby

1. Plány PROSTOR A PLOCH

PLÁNY PROSTOR A PLOCH – plány rozmístění expozic, mobiliáře a dalšího vybavení budou předány ke schválení nejpozději před zahájením montáže, ke dni: 24.8.2023.

PLÁN PŘÍPOJEK VODY, ODPADU A ELEKTROPŘÍPOJEK – s přesným rozpisem počtů připojení a výší KW bude předán před zahájením montáže ke dni: 24.8.2023.

2. DODÁVKA VODY, ELEKTRICKÉ ENERGIE, TEPLA, ROZVODY

ROZVODY VODY A ODPADU zajistí nájemce na náklady podnájemce.

VLASTNÍ NAPOJENÍ HLAVNÍCH PŘÍVODŮ DO ROZVODNÉ SÍTĚ zajistí nájemce.

JEDNOTLIVÉ ELEKTROPŘÍPOJKY zajistí nájemce na náklady podnájemce.

ELEKTROROZVODY na jednotlivých expozicích zajistí podnájemce.

REVIZNÍ ZPRÁVU jednotlivých expozic podnájemce objednává u nájemce.

REVIZNÍ ZPRÁVU HLAVNÍCH ELEKTROPŘÍVODŮ zajistí nájemce.

	30.8.2023	31.8.2023	1.9.2023	2.9.2023	3.9.2023	4.9.2023	5.9.2023
Elektrikář	8:00 – 20:00	8:00 21:00	8:00 22:00	8:00 22:00	9:00 20:00		
Instalatér							
Topenář - odečty	V 8:00 odečty						Ve 12:00 odečty

3. POŘADATELÉ - podnájemce zajistí vlastní

Během doby, kdy jsou pavilony otevřeny, musí být z bezpečnostních důvodů všechny nouzové východy otevřeny.

4. POŽÁRNÍ OCHRANA, HASIČSKÉ HLÍDKY

	osoby	30.8.2023	31.8.2023	1.9.2023	2.9.2023	3.9.2023	4.9.2023	5.9.2023	Poznámka
pochozí		08:00			nonstop			12:00	hodin

Podnájemce zajistí na své náklady profesionální požárníky, budou proškolení Ing. Chudějem. 30.8. v 15.00 hod.

Podnájemce je povinen se řídit Nařízením č. 15/2003 Sb. hl. m. Prahy.

PLÁN PROSTOR nebo RASTR VÝSTAVNÍCH PLOCH nebo zohledňující požární a bezpečnostní předpisy předložil podnájemce ke schválení 24.8.2023.

5. OSTRAHA

Podnájemce zajistí vlastními pracovníky, po celou dobu podnájmu ve všech pronajatých prostorech.

6. PARKOVÁNÍ A VJEZD DO AREÁLU pod dozorem Vladimíra Čapka

Zakrytí značek se zákazem odbočení vlevo atd. na křižovatce ul. Za elektrárnou a ul. U Výstaviště zajistí podnájemce sám.

PARKOVACÍ KARTY A VJEZDOVÁ POVOLENÍ

PARKOVIŠTĚ – před řetízky bude stanoviště 4 aut Uber, které se budou otáčet pod dozorem ostrahy PHD před fontánkami před hlavním vstupem. Časy budou upřesněny.

VJEZD DO AREÁLU

V noci z úterka na středu 29.8. vjede 1 auto s bannery na PHD a zaparkuje u KP B.

POZOR!!! Obě závory budou zvednuté na vjezd i výjezd od pátku 1.9. od 10:00 hod. do neděle 3.9. do 20:00 hod.

Armáda ČR přiveze své exponáty v pátek 1.9. v 6:00 hod. Stromovkou, odstranění a vrácení květináče zajistí podnájemce.

POZOR!!! V sobotu 2.9. ve 20:30 hod.mezi KP B a C bude seskok parašutistů.

- **Parkoviště P3** – uzavření parkoviště od 31.8. od 8:00 do pondělí 4.9. 8:00– odstranění květináčů, zajistí PHD
- **Parkoviště P2**
 - v pátek otevřeno pro veřejnost, ale je nutné ohlídat, aby bylo večer prázdné !
 - Sobota 7:00 – 11:00 uzavřeno pro PHD (START MOTOREK), dále pro veřejnost

Zásobování Azyl, Bistro 2 a Artyčok může probíhat po dobu akce pouze v pátek do 10:00 v sobotu a v neděli ráno do 8,00 hod.

7. OŠETŘOVNA

Podnájemce zajistí vlastní - sanitka + odborný zdrav.dozor

8. POKLADNA

Pokladny si podnájemce zajistí vlastní. Vstup pro pěší mezi Bazénem a Pyramidou

9. ŠATNA

Podnájemce zajistí vlastní.

10. ÚKLID PROSTOR

	Typ úklidu	1.9.2023		2.9.2023		3.9.2023		4.9.2023	
8 osob	Služba průběžný	12:00	22:00	7:00	22:00	8:00	20:00		
10 osob	Generální po								8:00

11. ODVOZ ODPADU

kontejnery 8 m³ - 8 kusy umístění dle pokynů produkce, za deponkou
Předběžný vývoz cca v úterý 5.9.2023 odpoledne, upřesníme dle potřeby

12. PROVOZ WC

	Datum	Čas		Poznámka
Montáž	30.8.2022	8:00	22:00	KP B,C a u Marolda 3 osoby
	31.8.2022	8:00	23:00	3 osoby
	1.9.2022	8:00	14:00	6 osob(+ KP D,u Rusk.kola, TOITOI)
Akce	1.9.2022	14:00	23:00	6 osob
	2.9.2022	7:00	22:00	6 osob
	3.9.2022	8:00	22:00	6 osob
Demontáž	4.9.2022	8:00	20:00	3 osoby Zkrácení nebo prodloužení dle potřeby

13. ZAPOJENÍ INTERNETU – podnájemce nežádá, má vlastní

14. DALŠÍ SLUŽBY

Technické oddělení zajistí:

- 1) Popelnic – 40 kusů
- 2) velkých košů – 18 kusů
- 3) 286 kusů (1 km) 2 m vysokých plotů včetně betonů a spojov. materiálu (dodat ve středu 30.8. v 8:30 hod.a rozdělit na tři části – 1/3 na betonovou plochu za Spirálou, 1/3 na začátek Bruselské cesty a 1/3 na konec Bruselské cesty) Podnájemce postaví sám.
- 4) Světelné balony – 5kusů dodat 29.8. do KP B
- 5) Konferenční židle – 82 kusů, dodat 29.8. do KP B
- 6) Slunečníky – 12 kusů – dodat 29.8. do KP B
- 7) Pivní sety – 15 ks - dodat 29.8. do KP B
- 8) Nádrž na vodu 11OOI (stage) 4 kusy dodat 29.8. do KP B
- 9) Technické odd. oplotí dokola stavební materiál Buňku a dlaždice atd. za deponkou. Do čtvrtka 31.8. Podnájemce na tyto ploty dá své bannery.
- 10) Nůžkovou plošinu od 30:8. od 8:00 hod. ke KP B, dále bude upřesněno.

IV. Závěr

Tato Provozní dohoda je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž 1 si ponechá podnájemce a 1 obdrží nájemce. Změny a dohody lze provést pouze písemnou formou, podepsanou oběma stranami.

Dohoda je platná a účinná dnem podpisu oběma stranami.

Přílohy:

Příloha 1 – plánek prostorů podnájmu s příjezdovými cestami a parkovacími místy.

V Praze dne:

V Praze dne:

Za nájemce:

Za podnájemce:

Výstaviště Praha, a.s.

Prague Harley Days, s.r.o.

.....
Tomáš Hübl
předseda představenstva

.....
Jaroslav Vavřina
jednatel

.....
Ing. Jan Stanko
člen představenstva

PROSTORY PODNÁJMŮ, CESTY A PARKOVÁNÍ VÝSTAVIŠTĚ

