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Příloha objednávky č. Obj-1224/23

Objednatel: Plzeňský kraj, IČO: 70890366
Zhotovitel: Projektová kancelář, Ing. Jiří Tägl s.r.o., IČO: 03418219
IDDS: 6unn6b7

Podmínky objednávky:

1. Předmět objednávky: vykonávání autorského dozoru na stavbě při realizaci 
opatření v přírodní rezervaci Janovský mokřad dle požadavků objednatele:

Popis činnosti:

 Výkonem autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace se 
zabezpečuje dodržování základních parametrů díla v souladu se stavebním 
zákonem, s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, 
podmínkami smlouvy, doplňky a změnami projektové dokumentace, které 
budou schváleny objednatelem a dodatečně ověřeny stavebním úřadem, pokud 
je takového schválení třeba.

 Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, bude 
vykonávat autorský dozor nad souladem zhotovované stavby „Zvyšování 
biodiverzity v přírodní rezervaci Janovský mokřad (tůně, val, odběrný objekt)“ 
s ověřenou projektovou dokumentací po dobu výstavby, a to zejména v rozsahu 
níže specifikovaných činností:
 účastní se protokolárního předání staveniště zhotovitelem stavby, přičemž 

kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají 
předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,

 dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou 
ve stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje 
a kontroluje postup výstavby ve vztahu k této dokumentaci, 

 sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu 
výstavby

 účastní se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby 
kontrolních dnů, zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich 
výsledkům, 

 podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro 
výkon autorského dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků 
nedostatků, zjištěných v této dokumentaci,

 podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti 
projektové dokumentaci,

 navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi 
realizace projektu,

 posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové 
dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu 
realizace díla, 

 na žádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných 
návrhů zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace 
a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých 
v průběhu realizace díla,
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 účastní se vybraných kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveným ve 
vydaném stavebním povolení, 

 spolupracuje s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický 
dozor stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení 
problémů vzniklých na stavbě,

 sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny ve vydaném 
stavebním povolení a ve stanoviscích dotčených účastníků výstavby, která 
jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná, 

 svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku, 
aktivně se zúčastní přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby 
a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, 
přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka 
zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, 
vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání 
objednateli, 

 aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad,
a odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby,

 datum a čas výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě zaznamenává 
zhotovitel do stavebního deníku.

 Součástí výkonu autorského dozoru projektanta je provádění nezbytných 
drobných úprav v projektové dokumentaci, které musí být schváleny 
objednatelem. 

 Součástí autorského dozoru není zpracování změn v projektové dokumentaci, 
které významným způsobem mění projektem navrhované řešení, případně 
podléhají schválení stavebním nebo jiným speciálním úřadem a které mohou 
být vyvolány různými vlivy, např. podrobnějším poznáním přírodních podmínek, 
změnou předpokládaného postupu a sledu prací na stavbě, a řada dalších vlivů 
a změn, včetně zákonných předpisů.

 Autorský dozor je povinen poskytnout součinnost objednateli při průběžné nebo 
následné kontrole způsobu a rozsahu provádění díla nebo při převzetí 
předávaného díla /např. účast na kontrolním dnu, apod./.

2. Termín pro řádné splnění předmětu objednávky v celém rozsahu: ukončení prací 
a předání výstupů nejpozději do 1. 4. 2024. Po řádném (i částečném) splnění 
předmětu objednávky bude sepsán předávací protokol. Forma předání: veškeré 
výstupy budou objednateli dodány 1x v listinné podobě a 1x elektronicky.

3. Celková cena za řádné splnění předmětu objednávky sjednaná na základě dohody 
mezi objednatelem a zhotovitelem činí 57.500 Kč. Zhotovitel není plátce DPH.  
Částka ve výši 90 % z celkové ceny bude zaplacena po řádném částečném plnění 
předmětu objednávky bez vad a nedodělků ve formě zálohové faktury vystavené 
zhotovitelem k 15. 12. 2023 se splatností do 31. 12. 2023, min. alespoň 14 dní. 
Zálohová faktura musí obsahovat všechny nezbytné náležitosti účetního dokladu 
a její součástí bude předávací protokol (průběžná zpráva o plnění předmětu 
objednávky). Zbylá částka bude vyplacena na základě zhotovitelem vystavené 
zúčtovací faktury s doplatkem po řádném splnění předmětu objednávky a její 
součástí bude předávací protokol (závěrečná zpráva o splnění předmětu 
objednávky). Minimální splatnost zúčtovací faktury je 30 dnů od dne jejího doručení 
objednateli. Zúčtovací faktura musí obsahovat nezbytné náležitosti účetního 
dokladu.
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4. Objednatel:
 poskytne k objednávce veškeré nezbytné podklady pro řádné splnění díla
 poskytne zhotoviteli v průběhu plnění díla nezbytnou součinnost pro jeho řádné 

splnění
 na základě oznámení zhotovitele provede bez zbytečného odkladu převzetí díla 

a sepíše o něm předávací protokol /dále také i „protokol“/
 na základě předávacího protokolu a vystavené faktury zaplatí fakturovanou 

cenu díla 
 kontaktní osobou objednatele je       
 je oprávněn odstoupit od objednávky při porušení plnění předmětu objednávky 

zhotovitelem podstatným způsobem dle ustanovení § 2001 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

5. Převzetí díla a platební podmínky:
 dokladem o převzetí díla objednatelem je předávací protokol vyhotovený 

a podepsaný objednatelem; v případě zjištěných vad na díle či při prodlení 
termínů při plnění díla musí být předávací protokol podepsán i zhotovitelem. 
V případě, že zhotovitel neposkytne součinnost a nepodepíše předávací 
protokol, postačí podpis objednatele.

 předávací protokol je podkladem pro vystavení faktury zhotovitelem na 
sjednanou cenu díla nebo její poměrnou část

 nebude-li faktura obsahovat všechny nezbytné náležitosti účetního dokladu, 
vyhrazuje si objednatel právo vrátit fakturu zhotoviteli; lhůta pro zaplacení začne 
běžet od prokazatelného doručení opravené faktury

 v případě, že bude předávané dílo nebo jeho část trpět při přebírání 
objednatelem vadami, které lze odstranit před uplynutím termínu stanoveného 
v bodu 2) přílohy, uvede objednatel tyto vady do protokolu a současně 
v protokolu nebo samostatně písemně vyzve zhotovitele k jejich odstranění 

 v případě, že bude předávané dílo nebo jeho část trpět při přebírání 
objednatelem vadami, které nelze odstranit před uplynutím termínu 
stanoveného v bodu 2) přílohy, uvede objednatel tyto vady do protokolu 
a současně v protokolu nebo samostatně písemně stanoví zhotoviteli k jejich 
odstranění přiměřenou lhůtu, přičemž bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta 
300 Kč za každý den prodlení. Lhůta pro výpočet smluvní pokuty začíná běžet 
dnem zjištění vad díla objednatelem a končí dnem, který zhotovitel označil za 
konec prací na díle nebo jeho části a prokazatelně jej oznámil objednateli; lhůta 
mezi tímto oznámením a převzetím díla ze strany objednatele se pro výpočet 
smluvní pokuty nezapočítává

 v případě, že dílo nebo jeho část budou provedeny tak, že nesplní svůj účel 
nebo nebudou provedeny vůbec /např. pouze částečné provedení/, uvede 
objednatel tuto skutečnost do protokolu a dílo nebo jeho část nebudou 
proplaceny nebo budou proplaceny pouze v poměrné části

6. Objednatel je povinen zveřejnit písemnou akceptaci této objednávky podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, v registru smluv nejpozději do 30 dnů od její písemné akceptace (přijetí) 
a doručení do sídla objednatele. Zhotovitel výše uvedené bere na vědomí.



Ing. Jiří 
Tägl

Digitálně podepsal 

Ing. Jiří Tägl 

Datum: 2023.08.25 

15:57:07 +02'00'
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7. Zhotovitel svým podpisem stvrzuje, že objednávku přijal a zavazuje se splnit její 
podmínky. Akceptaci objednávky včetně její přílohy je zhotovitel povinen 
bezodkladně zaslat zpět objednateli prostřednictvím datové schránky Plzeňského 
kraje: zzjbr3p k rukám    odbor životního prostředí KÚPK nebo 
prostřednictvím emailové korespondence na e-mail.: @plzensky-
kraj.cz. 

V .................... dne  ...................

................................................... ...................................................                  
jméno a příjmení oprávněné podpis (razítko)         
osoby zhotovitele
(vyplňte hůlkovým písmem či vložte 
kvalifikovaný či uznávaný elektronický podpis)

(jeden podepsaný originál vraťte zpět objednateli)

mailto:jana.nemeckova@plzensky-kraj.cz

