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Cenový rozpočet - topenářské práce pro kotelnu Roháčova 26 
Výměna nefunkčních uzavíracích šoupat u měření ÚT v podstanicích : 

Českobratrská 7;9;11 

Sabinova 8;10 

Rokycanova 18 ( u výtahu ) 

 
 

- odstavení a vypuštění ÚT  

- výměna 12ks šoupat pro ÚT 

- napuštění ÚT  

- odvoz a likvidace žel.šrotu 

 

uzavírací šoupě DN65/10-16  8x   5.500,- 44.000,- 

uzavírací šoupě DN50/10-16  4x   2.900,- 11.600,- 

těsnění DN 65/16  16x      60,-      960,- 

těsnění DN 50/16    8x      50,-      400,- 

šroub M16 60mm   96x      20,-   1.920,- 

matice M16   96x      10,-  960,- 

materiál celkem                                                                                     59.840,- 

topenářské práce  (2x30hod.) = 60x400,-Kč  24.000,- 

režie ( doprava, parkovné, autogen, Rems pila, plátky…)                      3.000,- 

 

celkem bez DPH  86.840,- 

DPH 15%           0,- 

celkem s DPH   86.840,- Kč 

 

 

 

Termín dodání materiálu : cca 3 týdny od závazné objednávky 
 

Výši daně z přidané hodnoty je ve smyslu §92a  zákona č.235/2004 Sb. o DPH v platném znění  povinen doplnit a 

přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Klasifikace produkce CZ-CPA, kód 41-43, daň odvede 

zákazník. 
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