



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 3

Číslo související Rámcové smlouvy: 16PU-004730/23
s názvem

23024 – Drobné geodetické práce v MSK 2023-2026
(dále jen „Rámcová smlouva“)

Číslo dílčí objednávky: 16PU-004814/23

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Ostrava

Adresa: Mojmírovců 5, Ostrava-Mariánské Hory

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

GEPAS Group, s.r.o.

Sídlo: Těšínská 1133, Frýdek – Místek

IČO: 29455901

DIČ: CZ29455901

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové smlouvy. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí smlouvou výslovně neupravená stanovuje Rámcová smlouva.

Na základě uzavřené Rámcové smlouvy u Vás objednáваме:

Monitoring mostního objektu SO 204 přes Olešnou a rybník Arnošt v km 0,760 v rámci stavby D48 Frýdek – Místek, obchvat I. etapa. Monitoring bude probíhat ihned ode dne účinnosti této Dílčí objednávky a následně v intervalu jednou za 3 měsíce. Celkově budou provedeny 3 monitorinky. Důvodem pro monitoring jsou nadlimitní poklesy opěr a pilířů a doporučení geotechnika při realizaci.

Požadovaný výstup:

Geodetická dokumentace – 2x v listinné podobě a 2x digitálně na datovém nosiči (bude předána kontaktní osobě Objednatele na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory).

Místo dodání:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory

Termín dodání:

Do 6 měsíců ode dne účinnosti této Dílčí objednávky

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], email: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 190 800,00 Kč / 230 868,00 Kč

Další informace pro dodavatele:

Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízení EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDAKCE] vedoucí provozního úseku

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal: [REDAKCE]
Datum: 28.08.2023 6:59:15 +02:00

Od: [REDACTED]
Odesláno: pondělí 28. srpna 2023 9:57
Komu: Elektronická podatelna ŘSD
Předmět: Re: RSD-104988/2023-3 - 16PU-004814 - Dílčí objednávka č. 3

E-maily z adresy [REDACTED] nedostáváte moc často. [Přečtěte si, proč je to důležité.](#)

Dobrý den,

potvrzuji přijetí dílčí objednávky č. 3 na plnění veřejné zakázky z rámcové smlouvy s názvem "23024 - Drobné geodetické práce v MSK 2023-2026".

Pěkný den

[REDACTED]
po 28. 8. 2023 v 7:20 odesílatel Elektronická podatelna ŘSD [REDACTED] napsal:

Dobrý den,

v příloze Vám zasíláme dílčí objednávku č. 3 na plnění veřejné zakázky z rámcové smlouvy s názvem "23024 - Drobné geodetické práce v MSK 2023-2026".

Prosíme o potvrzení přijetí dílčí objednávky na e-mailovou adresu: [REDACTED] (formou ODPOVĚDI na tento e-mail).

Děkuji za spolupráci a přeji příjemný den.

S pozdravem

[REDACTED]
referent majetkové správy
úsek ekonomický – oddělení veřejných zakázek
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa [Ostrava](#)
[Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava - Mariánské Hory](#)
tel.: [REDACTED], mobil: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
web: <http://www.rsd.cz>