
 
Lesy České republiky, s.p. 

Správa toků – oblast povodí Berounky 

 
 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

Akce: Studánka Kostelík 
 

 
1. Identifikační údaje 

 
Objednatel:   Lesy České republiky, s.p. 

Přemyslova 1106/19 
Nový Hradec králové 
500 08 Hradec Králové 

 
   Správa toků – oblast povodí Berounky 

Slovanská alej 2323/36 
326 00, Plzeň – východní předměstí 

 
 
2. Místo plnění 

Obec:   Horní Bělá 
Kraj:   Plzeňský 
Pozemek.p.č.: 518/1 
Kat. území: Hubenov u Horní Bělé 
Název stavby: Studánka Kostelík 
Souřadnice stavby: S-JTSK X=-831012, Y=-1050617 

 
 

3. Předmět akce 
 

Předmětem akce je vybudování nové studánky v lesním komplexu ve správě LČR, s.p. 
Studánka bude umístěná přibližně 150 metrů východně od cyklotrasy č. 35 mezi samotou 
Kostelík a rozcestím U Františka. Studánka bude vybudována pod místním silným 
pramenem.  

Základ studánky bude vyzděn z přírodního kamene. Bude mít vnější rozměry cca 1200 x 
1200 mm. Výška základu bude minimálně 600 mm. Tloušťka zdi cca 200 mm. Dno studánky 
bude tvořeno vrstvou štěrku. Čelní strana základu bude ve středu osazena trubkou 
z nerezové oceli o vnitřním průměru alespoň 50 mm pro přepad vody.  

Zastřešení bude vytvořeno tak, aby znemožňovalo pád předmětů do studánky. Navrhována 
je sedlová střecha s asfaltovou lepenkou. Ve štítu zastřešení budou dvířka pro kontrolu a 
čištění studánky. Konstrukce bude provedena z fungicidně impregnovaného dřeva borovice 
lesní. Finální povrchová úprava bude 2x nátěr tenkovrstvou lazurou (hnědý odstín). Použitý 
materiál bude hoblovaný. Nesmí vykazovat napadení dřevokaznými houbami a hmyzem, 
mechanická poškození a jiné vady. 



Přístup ke studánce bude vytvořen z plochých kamenů v pískovém loži. Před studánkou 
bude upraven v ploše alespoň 1,4 x 0,6 m. 

Součástí stavby bude dodání 3 plechových/ dřevěných směrových tabulek s nápisem 
STUDÁNKA (1 x vpravo, 2 x vlevo, výška písma cca 120 mm). 

Dílo bude zahrnovat stavbu, materiál, dopravu a likvidaci odpadů. 

 
4. Termíny plnění 

 
Termín realizace včetně fakturace je 30.11.2023. 

 
 
 

 
 
Vypracoval: 

 
 
V Plzni dne 13.3.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obr. 1 Přehledná situace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2 Podrobná situace 
 
 




