VD SI

apy — generalni oprava mostni konstrukce na hrazi: DPS SoD

SMLOUVA O DILO

uzaviena v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,0Z%), (dale jen ,smlouva“)

(::islo smlouvy objednatele: 1717/2023

Cislo smlouvy zhotovitele: 20034 04

Smluvni strany:

objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik

sidlo: Holeckova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5
statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy

a k jednani o vécech smluvnich:
opravnén jednat o vécech technickych:

, reditel sekce technické
, reditel sekce technické
, vedouci oddéleni realizace investic
, referent oddéleni realizace investic

ICO: 70889953

DIC: CZ70889953

bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo uctu:

zapis v obchodnim rejstfiku:

tel.:

e-mail:

Méstski' soud v Praze, oddil A, vlozka 43594

(dale jen ,objednatel”)

a

zhotovitel: Pontex, spol. s r.o.

sidlo: Bezova 1658/1, Branik, 147 00 Praha 4
statutarni organ: Ing. Petr Soucek, jednatel

Ing. Martin Havlik, jednatel
Ing. Vaclav Hvizdal, jednatel
(kazdy z nich je opravnén jednat a podepisovat za spoleCnost

samostatné)
opravnén k podpisu smlouvy
a k jednani o vécech smluvnich: Ing. Martin Havlik, jednatel
opravnén jednat o vécech technickych: Ing. Martin Havlik, vedouci proj. tymu
ICO: 40763439
DIC: CZ40763439
bankovni spojeni: CSOB, a.s.
Cislo uctu:

zapis v obchodnim rejstfiku: Méstsk

tel.:

v soud v Praze, oddil C, vlozka 2994
o-mail: I

(dale jen ,zhotovitel)

I. Uéel a predmét smlouvy

Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku zadavaciho Fizeni dle zakona
€. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen
ZZNZ") pro vefejnou zakazku s nazvem: ,VD Slapy - generalni oprava mostni
konstrukce na hrazi: DPS, AD“ (dale jen ,vefejna zakazka“), ve kterém byla nabidka
zhotovitele akceptovana.
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2. Prfedmétem dila je zhotoveni projektové dokumentace a souvisejici €innosti ke stavbé
s nazvem ,VD Slapy — generalni oprava mostni konstrukce na hrazi“ (dale jen ,stavba“).

3. Zhotovitel se zavazuje za podminek sjednanych v této smlouvé provést na svlj naklad
a nebezpedi pro objednatele dilo, jehoz pfredmétem je zpracovani projektové dokumentace
pro provadéni stavby (dale jen ,DPS*) ,VD Slapy — generalni oprava mostni konstrukce na
hrazi“ (dale téz jen ,stavba“). Cilem zaméru je generalni oprava stavajiciho mostu 1027-1,
ktery pfevadi smérové nerozdélenou silnici 3. tfidy 1027 pfes prehradni hraz v f. km 91,61
Vitavy.

4. Udaje o podkladech pro zpracovani dila:

a)

b)

c)

dilo bude vychazet z projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni
zpracované firmou Pontex, spol. sr.o., Bezova 1658/1, Branik, 147 00 Praha 4,
ICO 40763439, v ervenci 2021,

dale bude dilo vychazet z dokumentu VD Slapy, Most na hrazi — HLAVNiI PROHLIDKA
MOSTU (MOST EV. C. 1027-1), zpracované firmou Pontex s.r.o., v &ervnu 2022,
dilo bude respektovat stavebni povoleni €. j. MUCE 93206/2022 OSU, které vydal dne
8. 9. 2022 Méstsky urad CernoSice a které bylo doplné&no o Usneseni o opravé
zfejmych nespravnosti, €. j. MUCE 154264/2022 OSU, které vydal dne 23. 9. 2022
Mé&stsky ufad Cernosice.

5. Zhotovitel zpracuje DPS za dodrzeni nasledujicich podminek:

a)

DPS bude zohledrnovat veSkeré podminky vyplyvajici z rozhodnuti o vydani stavebniho
povoleni €. j. MUCE 93206/2022 OSU, které vydal dne 8. 9. 2022 Méstsky urad
Cernosice a které bylo doplnéno o Usneseni o opravé zfejmych nespravnosti,
&. j. MUCE 154264/2022 OSU, které vydal dne 23. 9. 2022 Méstsky ufad Cernosice.
DPS bude zpracovana v rozsahu dle pfilohy €. 13 (Rozsah a obsah dokumentace
pro provadéni stavby) vyhlasky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjsich pfedpist (dale jen ,vyhlaska o dokumentaci staveb®).

Vzhledem k pozadavku na dodrZzeni rozsahu DPS daného vyhlaskou o dokumentaci

staveb nejsou pfedmétem této smlouvy projektové prace spadajici do

tzv. dodavatelské dokumentace (napf. podrobné vykresy a tabulky vyztuze, dilenské
dokumentace zafizeni nebo dilenské dokumentace prefabrikovanych dilct apod.).

DPS vSak bude obsahovat vykresy umisténi konstrukci obsahujici pudorysy

a modulovou sit, Fezy a pohledy jednoznacné uréujici nosné konstrukce s oznacenim

prifez vSech konstrukénich prvkd a podrobnosti konstrukce a jejiho kotveni;

rozmeérovy/obrysovy vykres prefabrikovanych stavebnich dilct; vykres usporfadani
vyztuzeni monolitickych betonovych konstrukci obsahujici pohledy a dostate¢né
mnozstvi pfiénych fezl jednoznaéné urlujicich kvalitu betonu a oceli, polohu

a prufezovou plochu, pfipadné pocet vliozek pfislusného profilu vyztuze a dalsi

pfipadné vykresy jako jednoznaCny podklad pro zpracovani dodavatelské

dokumentace. Dale bude DPS obsahovat veSkeré statické vypoéty pro moznost
zpracovani dalSich stupnu projektové dokumentace.

Nad ramec povinnych &asti ve smyslu vyhlasky o dokumentaci staveb bude DPS

obsahovat:

1. soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér zpracovany
v souladu s vyhlaskou €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymeér, ve znéni pozdéjSich predpist a § 89 odst. 5 a 6 a § 90 odst. 4
ZZNZ,

2. kontrolni rozpoCet stavby zpracovany jako ocenéni soupisu podle pfedchoziho
bodu,

3. zpracovani projektu dopravné-inzenyrskych opatfeni (DIO) (aktualizace DIO
zpracovaného v ramci DSP),

a. véetné jeho projednani s DOSS (Policie CR, Krajska sprava a udrzba silnic
Stfedoceského kraje, p.o., ...),
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b. v€etné zajisténi potfebnych souhlasnych stanovisek organt uvedenych
v pfedchozim bodu;

c. soucasti DIO bude navrh harmonogramu a technického feSeni pfivozu pfes
vodni nadrz Slapy (podél hraze) pro péSi osoby a cyklisty, a navazujici
kyvadlova doprava do pfilehlych obci pro zajisténi dopravy do zaméstnani
a Skol (bude zhotovitelem projednavano se zastupci dotlenych obci za
pfitomnosti zastupce objednatele)

4. zpracovani podkladl pro podani zadosti o docasné odnéti z PUPFL pro pozemek
parc. &. 604/10, k. U. Stéchovice u Prahy (dle DSP predpokladany do&asny zabor
po dobu vystavby), pfipadné pro vdechny dalsi dotéené pozemky,

5. vypracovani povodiiového a havarijniho planu stavby a jejich projednani

s pfislusnymi DOSS, (aktualizace planu zpracovanych v ramci DSP).

Zhotovitel provede pfipadné doplnéni geodetického zaméfeni v rozsahu, ktery

povazuje zhotovitel za nezbytny pro fadné zpracovani DPS. Zhotovitel bude

spolupracovat s objednatelem uréenym koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci ve fazi pfipravy stavby.

Zhotovitel je povinen v pribéhu zpracovani DPS zajistit organizaci a vedeni minimalné

4 vyrobnich vybort (minimalné 1x za 2 mésice) s objednatelem v misté stavby nebo

v sidle objednatele. Zhotovitel sepiSe zaznam ze vSech probéhlych jednani doplnény

prezenéni listinou.

DalSi pozadavky na zpracovani DPS:

Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen postupovat tak, aby v maximalni mozné mire

zohlednil principy cirkularni ekonomiky. PFi zpracovani soupisu praci stavby je

zhotovitel povinen zohlednit materidly s obsahem druhotnych surovin dle Katalogu
vyrobk(l a materiald s obsahem druhotnych surovin pro pouziti ve stavebnictvi

(http://www.recyklujmestavby.cz/download/), (dale jen ,materidly s obsahem

druhotnych surovin®) pokud je pouziti téchto materiald mozné, ucelné a jejich

kvalitativni vlastnosti jsou v ramci realizace stavby pfibliZné srovnatelné s materialy bez
obsahu druhotnych surovin.

Vyuziti materiald s obsahem druhotnych surovin je zhotovitel povinen s objednatelem
projednat v ramci vyrobniho vyboru pfi zpracovani projektové dokumentace stavby. Po
odsouhlaseni rozsahu vyuziti material s obsahem druhotnych surovin objednatelem,
zhotovitel pfehlednym zpusobem oznaci jednotlivé polozky obsahujici materialy
s obsahem druhotnych surovin v soupisu praci.

V pfipadé, ze pouziti materiald s obsahem druhotnych surovin neni v ramci realizace
stavby mozné nebo ucelné, sdéli tuto skute€nost pisemné zhotovitel objednateli
nejpozdéji vterminu dle €l. Il. odst. 1. v€etné uvedeni zdlvodnéni nemoznosti i
neucelnosti vyuziti materiald s obsahem druhotnych surovin. Obsahem tohoto
zdlvodnéni budou konkrétni skute€nosti vyluCujici € omezujici vyuZziti materiald
s obsahem druhotnych surovin. Shora uvedené informace budou soucasti technické
zpravy vypracované zhotovitelem. Tim neni dot€ena povinnost zhotovitele projednat
s objednatelem vyuziti materiald s obsahem druhotnych surovin v ramci vyrobniho
vyboru projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinatorem BOZP uréenym objednatelem
(ve fazi pfipravy stavby)

Zhotovitel pfeda v uréeném terminu objednateli kompletni DPS v tisténé podobé

v poCtu 10 pare a zaroven v elektronické podobé& na CD nebo DVD nosici, a to

1x v pouzivaném needitovatelném formatu _.pdf a 1x v bézné pouzivanych

editovatelnych formatech (napf. _.docx, _.xlIsx, _.txt, _.dwg). Soupis praci a dodavek

s vykazem vymér a kontrolni rozpocet stavby budou zpracovany a pfedany ve formatu
XIsX.
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6. Za soucast plnéni jsou povazovany veskeré prace, dodavky a sluzby nutné k fadnému

a Uplnému zhotoveni pfedmétu pinéni, které vyplyvaji ze zadavacich podminek a ze znéni
smlouvy o dilo.

ll. Doba pInéni

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich dobach pInéni a podminkach pro realizaci dila.

1.

Zhotovitel se zavazuje provést €asti dila v nasledujicich terminech:

a) zahajeni praci na pfedmétu plnéni:
bez zbyte¢ného odkladu po nabyti u€innosti smlouvy.

b) pfedani konceptu DPS k pfipominkam (elektronicky):
nejpozdéji do 240 kalendarnich dni (pocinaje nasledujicim kalendafnim dnem po nabyti
ucinnosti smlouvy).

c) predani Cistopisu pfedmétu dila:
nejpozdéji do 45 kalendarnich dni (pocinaje nasledujicim dnem po pfedani pfipominek
ke konceptu objednatelem).

Doby sjednané v odst. 1. tohoto &lanku mohou byt pfiméfené prodlouzeny v pfipadé,
Ze dojde ke zméné sjednaného rozsahu dila postupem v souladu s touto smlouvou,
a to o dobu nezbytné nutnou k provedeni takové zmény.

Veskeré terminy dle této smlouvy mohou byt pfiméfené prodlouzeny v pfipadé, Ze
a) nastanou mimofadné nepfedvidatelné a nepfekonatelné piekazky vzniklé nezavisle na
vlli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a dle &l. XI. odst. 3. smlouvy; za takové
pFekazky se povazuji zejména, nikoliv vdak vylu¢né
i. pfekazky ze strany dotCenych organl vefejné moci, ze strany vlastniki nebo
spravcl dotéenych parcel €i budov, viastnikGl nebo spravcu inzenyrskych siti, které
objektivné znemoznujici nebo podstatné omezujici provadéni dila;
ii. nevhodné klimatické, hydrologické nebo povétrnostni podminky znemoZzniujici nebo
podstatné omezujici provadéni dila a
iii. opatfeni pfijatda organy vefejné moci za ucCelem predejiti nebo omezeni Sifeni
nakazlivé choroby znemozniujici nebo podstatné omezujici provadéni dila;
b) zhotovitel upozornil objednatele na nevhodnost pokynu objednatele, pfekaZzi-li takovy
nevhodny pokyn objednatele v fadném provadéni dila; nebo
c) objednatel porusil povinnost poskytnout zhotoviteli nezbytnou soucinnost k provadéni
dila dle této smlouvy, ma-li takové neposkytnuti soucinnosti vliv na fadné provadéni dila.

Prodlouzeni podle pfedchoziho odstavce bude provedeno o dobu trvani takovych pfekazek,

avSak pouze v rozsahu, ktery nemuze byt pfi¢itan k tizi zhotoviteli. Dobou trvani prekazky

ve smyslu pfedchozi véty je pro pfekazku podle odst. 3. pism. b) tohoto ¢lanku

a) doba od oznameni nevhodnosti pokynu zhotovitelem objednateli do vyjadfeni
objednatele o zméné pokynu nebo o skute€nosti, Zze na pokynu trva, a

b) doba, po kterou nebylo mozné fadné provadét dilo z divodu pFekonani podstaty
nevhodnosti pokynu objednatele ze strany zhotovitele.

V pfipadé vyskytu piekazek dle odst. 3. tohoto ¢lanku ma zhotovitel v souladu s odst. 4.
tohoto €lanku na prodlouzeni terminQ, jez takova pfekazka negativné ovliviuje, narok,
nedohodne-li se s objednatelem na jiném postupu.

Prodlouzenimi podle tohoto ¢lanku nesmi dojit ke zméné celkové povahy zavazku z této
smlouvy. Tato prodlouzeni se povazuji za vyhrazenou zménu zavazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ
a budou provedena v souladu s ¢l. XI. odst. 8. této smlouvy, a to pfi dodrzeni podminky
vyplyvajici z pfedchoziho odstavce.
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lll. Cenové a platebni podminky

1. Cena dila je stanovena ¢astkou ve vysi:
3 015 000 K& bez DPH
(slovy: tfi miliony patnact tisic korun €eskych).

2. Cena dila je stanovena podle § 2 odst. 2 zdkona €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjsich predpisu. K cené dila bude pfipoctena DPH ve vySi odpovidajici zakonné upravé
v dobé uskute¢néni zdanitelného pInéni.

3. Podkladem pro stanoveni ceny dila je ocenény soupis praci.

4. Sjednana cenadila je platna po celou dobu pInéni pfedmétu dila, a obsahuje veskeré naklady
zhotovitele spojené s provedenim dila dle této smlouvy v dohodnutém terminu a kvalité.
V cené dila jsou zahrnuty naklady zhotovitele vynalozené na poplatky pfislusnym organim
statni spravy nebo jinym dotéenym subjektliim, jejichz zaplaceni je nezbytné pro vykon
souvisejici inzenyrské ¢innosti. Pfipadné zmény rozsahu nebo objemu dila budou ze strany
objednatele posouzeny v kontextu znéni § 222 ZZVZ. VeSkeré zmény budou provedeny
v souladu s ¢€l. XI. odst. 8. této smlouvy.

5. Cena dila bude zhotoviteli uhrazena na zakladé jedné faktury vystavené zhotovitelem po
pfedani a prevzeti dila. Fakturovat je zhotovitel opravnén pouze po splnéni podminek
uspésného predavaciho a prejimaciho fizeni dle ¢l. V. této smlouvy.

6. Platebnim dokladem je faktura. Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti danového —
ucetniho dokladu podle Ucinnych pravnich pfedpist, musi obsahovat pfesny nazev akce dle
této smlouvy, Cislo smlouvy objednatele, jméno, pfijmeni, funkce a podpis osoby, ktera
fakturu vystavila.

7. Splatnost faktury je do 21 kalendafnich dni ode dne jejiho doru€eni objednateli.

8. Faktura bude uhrazena na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru
platcd DPH. Pokud k datu uskute¢néni zdanitelného pInéni uvedeného na darfiovém dokladu
bude zhotovitel v Registru platci DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude objednatel
postupovat v souladu se zakonem o DPH, ve znéni pozdéjSich pfedpis.

9. Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pfipadé, Ze dilo nebo jednotlivé Easti dila
nejsou provedeny v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovida protokolu o predani
a prevzeti €asti dila nebo faktura neobsahuje pfedepsané nalezitosti. Zhotovitel je povinen
v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury
pfestava bézet pavodni doba splatnosti. Doba splatnosti bézi znovu ode dne doruéeni nové
vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podminky provadéni dila, zména predmétu dila

1. P¥i provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel
je opravnén kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pfipadné pfipominky
k provadéni dila a k pfedavanym dokumentim. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky
s objednatelem neprodlené projednat. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen respektovat
v8echny obecné zavazné pravni pfedpisy, technické normy a zadavaci podminky vztahujici
se k pfedmétu dila tak, aby jakost dila odpovidala béznému standardu a pozadavkum
sjednanym touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokyn( danych

mu objednatelem k provadéni dila, &i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo
ohrozit funkénost dila, zpusobit vadu. V pfipadé, ze zhotovitel neupozorni objednatele na
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nevhodnost jeho pokyn( vztahujicich se k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery
by mohl omezit nebo ohrozit funkénost dila, zplsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se
nahradit 8kodu, ktera timto vznikla.

3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, které uvedl v seznamu osob pro ucely prokazani
splnéni technické kvalifikace v zadavacim fizeni vztahujici se k pfedmétu plnéni této
smlouvy, podilely jako €lenové projektového tymu na provadéni dila v rozsahu sveé funkce.
Zména takové osoby za jinou osobu je mozna postupem podle €l. XI. odst. 8., a to pouze
za predpokladu, ze nova osoba v plném rozsahu spliuje pfislusné podminky kvalifikace
stanovené v zadavacich podminkach a v pfipadé vedouciho projektového tymu je zaroven
rozsah zkudenosti nové osoby alespori srovnatelny s rozsahem zkuSenosti osoby oznacené
v nabidce zhotovitele za vedouciho projektového tymu, které byly pfedmétem hodnoceni
nabidek dle pravidel stanovenych v zadavacich podminkach. Zhotovitel je povinen uvedené
skute¢nosti prokazat predlozenim doklad( v rozsahu dle pfislusnych ustanoveni zadavacich
podminek.

4. Seznam osob, které se v souladu s pfedchozim odstavcem podileji na provadéni dila:

vedouci projektového tymu — projektant mostnich konstrukci Ing. Martin Havlik

¢len projektového tymu — statik mostnich konstrukci _—

¢len projektového tymu — projektant DIO

5. Pokud zhotovitel prokazal v zadavacim fizeni urCitou ¢€ast kvalifikace vztahujici se
k pfedmétu plnéni této smlouvy prostfednictvim poddodavatele, je povinen zajistit, aby se
takovy poddodavatel podilel na provadéni dila vrozsahu, vjakém prokazal splnéni
kvalifikace za zhotovitele. Zména takového poddodavatele za jiného poddodavatele je
mozna postupem podle ¢l. XI. odst. 8., a to pouze za predpokladu, Ze novy poddodavatel
v plném rozsahu spliuje pfislusné podminky stanovené v zadavaci dokumentaci. Zhotovitel
je povinen uvedené skuteCnosti prokazat predlozenim dokladll v rozsahu dle pfislusnych
ustanoveni zadavaci dokumentace.

Identifikacni udaje poddodavatell, prostfednictvim kterych zhotovitel prokazoval splnéni
kvalifikace:

Zhotovitel neprokazoval splnéni kvalifikace prostfednictvim jinych osob.

6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se v ramci odborné studijni praxe na realizaci dila podilel
minimalné jeden student stfedoSkolského €i vysokoSkolského stupné studia oboru vécné
souvisejiciho s pfedmétem plnéni této smlouvy. Spinéni této povinnosti prokaze zhotovitel
objednateli pfedloZzenim {estného prohlaSeni podepsaného studentem a zhotovitelem
s uvedenim, na jaké Casti pfedmétu plnéni se student podilel, a platného potvrzeni o studiu
tohoto studenta, v€etné uvedeni studijniho oboru.

7. Zhotovitel podpisem této smlouvy prebira povinnosti uvedené v Cestném prohlaseni
k socialné odpovédnému plnéni vefejné zakazky, které je soucasti nabidky zhotovitele
podané v ramci Vefejné zakazky. Objednatel je opravnén plnéni t&chto povinnosti kdykoliv
kontrolovat, a to i bez pfedchoziho ohlaseni zhotoviteli. Je-li k provedeni kontroly potieba
predlozeni dokumentu, zavazuje se zhotovitel k jejich pfedlozeni nejpozdéiji do 2 pracovnich
dnd od doru€eni vyzvy objednatele.

8. Zhotovitel podpisem této smlouvy prebira povinnosti uvedené v Cestném prohlaseni
k finan&nim sankcim, které je soucasti nabidky zhotovitele podané v ramci Vefejné zakazky.
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Objednatel je opravnén plnéni uvedenych povinnosti kdykoliv kontrolovat. V pfipadé
definovaném Cestnym prohlasenim k finanénim sankcim je zhotovitel povinen zménit
poddodavatele v souladu s pfedchozim odstavcem tohoto ¢&lanku. Takovou zménu je
zhotovitel povinen provést sam po zjidténi pfedmétné skutecnosti nebo k jejimu provedeni
muze zhotovitele vyzvat objednatel. V pfipadé neprovedeni takové zmény bez zbyte€ného
odkladu po vyzvé objednatele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vySi 25.000 KE za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni az do zmény takového
poddodavatele. Jako pocatek béhu naroku na smluvni pokutu smluvni strany sjednavaiji
druhy pracovni den od doru€eni vyzvy objednatele. Objednatel je zaroven opravnén
odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze
a) budou proti zhotoviteli nebo jeho pfimym ¢&i nepfimym vlastnikim uvaleny sankce ve
smyslu Cestného prohlaseni k finanénim sankcim nebo
b) zhotovitel odmitne vyménit poddodavatele, na kterého byly uvaleny sankce ve smyslu
Cestného prohlageni k finanénim sankcim nebo takového poddodavatele nevyméni
do 10 pracovnich dnl od doru€eni vyzvy objednatele podle tohoto odstavce.

Zhotovitel je povinen provadét dilo tak, aby minimalizoval vznik odpadu. Dale je zhotovitel
povinen pfi vykonu administrativnich ¢innosti souvisejicich s provadénim dila pouzivat, je-li
to objektivné mozné, recyklované nebo recyklovatelné materialy, vyrobky a obaly. Za u¢elem
naplnéni povinnosti dle pfedchozi véty je zhotovitel povinen pfi tisku dokumentt (s vyjimkou
dokumentt, u nichz byl zhotovitelem dan objednateli odliSny pokyn) pouzivat papiry
s certifikaci FSC®, EU Ecolabel nebo Nordic Ecolabel a tonery, inkoustové cartridge anebo
optické valce

a) vyrobené pfimo vyrobcem konkrétniho zafizeni, jeZ splfiiuji pozadavky na

recyklovatelnost a Setrnost k zZivotnimu prostfedi, nebo
b) s certifikaci Schadstoffgeprift, BLUE ANGEL nebo Nordic Ecolabel.

Objednatel je opravnén kontrolovat plnéni povinnosti dle posledni véty pfedchoziho odstavce
zhotovitelem. Za tim ucelem je opravnén zhotovitele vyzvat k dolozeni, ze jim pouzivané
papiry a tonery, inkoustové cartridge nebo optické valce disponuji pozadovanou certifikaci.

Pokud v prabéhu pinéni této smlouvy bude ze strany objednatele vznesen pozadavek na
neuskutecnéni nékterych ¢innosti a praci, jejichz divodem budou skute¢nosti, které nebyly
objednateli znamy pfi uzavirani této smlouvy, je zhotovitel povinen na zakladé takového
opravnéného pozadavku objednatele tyto prace nevykonat a jejich cenu odedist z ceny dila.

Neni-li to oddvodnéno pfredmeétem dila, dilo ¢€i jeho jednotliva ¢ast, nesmi obsahovat pfimé
¢i nepfimé odkazy na urcité dodavatele nebo vyrobky, patenty na vynalezy, uzitné vzory,
pramyslové vzory ochranné znamky nebo oznaceni puvodu. Odkaz dle véty prvni tohoto
odstavce Ize pouzit, pokud stanoveni technickych podminek v projektové dokumentaci bez
tohoto odkazu nemulze byt dostateCné pfesné nebo srozumitelné. U kazdého takového
odkazu je v8ak zhotovitel povinen upozornit na moznost pouzit rovhocenné reseni.

V. Predani a prevzeti dila

Objednatel se zavazuje fadné dokoncéené dilo prevzit.

Dilo se povazuje za dokonc¢ené, je-li v dobé pfedani provedeno v poZzadovaném rozsahu
a kvalité bez vad a nedodélku a je schopno plnit pozadovanou funkci. Ukon&eni a pfedani
dila nebo jeho c&asti je stvrzeno podpisy opravnénych osob objednatele ve vécech
technickych a opravnénych osob zhotovitele ve vécech technickych v zapise o prfedani
a prevzeti dila.

Objednatel v§ak mlze po zvazeni okolnosti prevzit dilo, které vykazuje vady, které samy
0 sobé ani ve spojeni s jinymi neovlivni Fadné vyuziti dila. V zapise o pfedani a pfevzeti dila
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nebo jeho ¢asti s vyhradami musi byt sjednan termin pro odstranéni vad, ktery podléha
smluvni pokuté podle &l. VII. odst. 1. pism. b) této smlouvy.

Nejpozdéji pfi pfedani dila ve smyslu €l. Il. odst. 1. pism. d), je zhotovitel povinen pfedat
objednateli doklady podle €l. IV. odst. 6.

Pfedani hotového dila bude zhotovitelem uskute¢néno v sidle objednatele na adrese Povodi
Vlitavy, statni podnik, Hole¢kova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5.

VI. Zaruka a odpovédnost za Skody

Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji plvod ve vadném,
neuplném nebo opozdéném plnéni zhotovitele.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 60 mésicu. Zaru¢ni doba jednotlivych
Casti dila zaCina bézet dnem jejich pfedani a prevzeti.

Zhotovitel neodpovida za vady zpusobené dodrzenim nevhodnych pokyn( danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynd pisemné upozornil
a objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozZeni
odborné péce nemohl zjistit.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnG od doru€eni reklamace pisemné odpovédét
objednateli s tim, ze odsouhlasi zpUsob navrzeny objednatelem nebo navrhne jiny zpusob
a terminy jejich odstranéni a bez prodleni souasné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem,
zahdji prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu
odstranit do 30 kalendarnich dni ode dne doruceni reklamace, a to bez ohledu na to, zda se
jedna o zarucni vadu ¢i nikoliv. Pokud zhotovitel neodstrani vady ve vySe uvedenych
terminech, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu podle ¢&l. VII. odst. 1. pism. b) této
smlouvy.

V pfipadé, ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednaném terminu, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. Veskeré takto opravnéné
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

Smluvni strany si dohodly, Ze se stavi béh zaruéni doby od uplatnéni reklamace u zhotovitele
do odstranéni reklamovanych zaru€nich vad.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pfiemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povazuje za v€as uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, tedy ze
vada neni kryta zarukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti
s odstranénim vady vzniklé opravnéné naklady.

VII. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty
Zhotovitel je v pfipadé poruSeni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen objednateli
uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pfipadé pozadovat uhrazeni
smluvnich pokut takto:
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a) Za nesplnéni termint sjednanych v €l. Il. odst. 1. se sjednava smluvni pokuta ve vysi 2 000
K¢ za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni az do dne pfedani a prevzeti dila.

b) Za nesplnéni terminu pro odstranéni vady uvedeného v ¢l. V. odst. 3. a v &l. VI. odst. 5.
se sjednava smluvni pokuta ve vysi 1 000 K¢ za kazdy zapocCaty kalendarni den prodleni
pro kazdou jednotlivou vadu az do dne jejiho odstranéni.

c) Za poruseni povinnosti provadét dilo v souladu s €l. IV. odst. 3. této smlouvy se sjednava
smluvni pokuta ve vysi 100 000 K¢ za kazdy zapocCaty kalendarni mésic, ve kterém
objednatel zjisti alespor jeden pfipad poruseni uvedené povinnosti.

d) Za poruSeni povinnosti provadét dilo v souladu s €l. IV. odst. 5. této smlouvy se sjednava
smluvni pokuta ve vysi 100 000 K& za kazdy zapocaty kalendaifni mésic, ve kterém
objednatel zjisti alespori jeden pFipad porudeni uvedené povinnosti.

e) Za poruseni povinnosti uvedené ¢&l. V. odst. 4. se sjednava smluvni pokuta ve vysi
10 000 K¢.

f) Za poruSeni ostatnich v tomto odstavci neuvedenych smluvnich povinnosti, na jejichz
poruSeni byl zhotovitel upozornén objednatelem, se sjednava pokuta ve vysi 2 000 K& za
kazdy pfipad.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé opravnéné vystavené faktury — dafiového
dokladu, ma zhotovitel pravo uctovat objednateli urok z prodleni ve vySi 0,05 % z dluzné
Castky za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni.

Smluvni pokuty mohou byt kombinovany a to znamena, Ze uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevylucuje soubézné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skute€nym uhrazenim nezanika
povinnost smluvni strany splnit povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou zajisténo.
Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu $kody zptsobené
poruSenim povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody se
tedy hradi v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

VIII. Pojisténi
Zhotovitel se zavazuje, Ze bude po celou dobu trvani této smlouvy udrzovat pojisténi
odpovédnosti za Skodu zpusobenou objednateli nebo jiné tfeti osobé s vysi pojistného pinéni
minimalné 10 000 000 K¢&.

Zhotovitel je po celou dobu trvani této smlouvy povinen na Zzadost objednatele
do 2 pracovnich dnl prokazat existenci a rozsah svého pojisténi.

IX. ZruSeni smlouvy a odstoupeni od smlouvy

Smlouvu lze zruSit dohodou smluvnich stran, jejiz souasti je i vyporadani vzajemnych
zavazkul a pohledavek.

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna
rovnéz odstoupit od smlouvy bylo-li zahgjeno insolvenéni fizeni druhé smluvni strany podle
zakona €. 182/2006 Sb., o upadku a zpUsobech jeho feSeni (insolvenéni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisu.
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3. Za podstatné poruSeni smlouvy zhotovitelem se povaZuje zejména to, Ze zhotovitel neprovadi
prace v odpovidajici kvalité, pfiéemz zavadny stav nebyl odstranén v pfiméfené dobé
nasledujici po vyzvé objednatele. Za podstatné poruSeni smlouvy zhotovitelem se dale
povaZzuje provadéni dila v rozporu s €l. IV. odst. 3. a odst. 5. této smlouvy. V takovém pfipadé
nema zhotovitel narok na uhradu jakychkoliv dodate¢nych naklad nebo nahradu Skody.

Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén pfevzit nedokon&ené dilo
do 15 kalendarnich dni ode dne ukonceni této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na
jeho vyzvu nedokoncené dilo ve stejném terminu pfedat. O predani a prevzeti
nedokonéeného dila sepiSi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnuta v této
smlouvé i zaruka se vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokon&eného dila. VySe ceny za
dosud provedena plnéni se fidi vysi ujednanou pro né v této smlouvé, se zohlednénim
ekonomického vyznamu dila pro objednatele.

4. UkoncCeni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk,
feSeni sporll, ustanoveni tykajicich se autorskych prav k dilu a dal$ich ustanoveni, z jejichz
povahy plyne, Ze maji zUstat v platnosti i po ukon&eni smlouvy.

X. Licencéni a autorska ujednani

1. Zhotovitel prohlaSuje, Ze je nositelem majetkovych autorskych prav kdilu, které je
pfedmetem této smlouvy.

2. Zhotovitel timto udéluje objednateli vyhradni opravnéni k vykonu prava dilo uzit (licenci).
Licence je poskytovana jako:

a. vyhradni,

b. na dobu trvani majetkovych autorskych prav k dilu,

C. pro uzemi vSech zemi svéta (celosvétove),

d. mnozZstevni rozsah této licence neni nijak omezen,

e. s pravem dalSiho postoupeni ziskaného prava ¢&i udéleni podlicence tfetim osobam.
O postoupeni prav neni objednatel povinen informovat zhotovitele.

3. Objednatel neni povinen licenci vyuzit.
4. Prava a povinnosti objednatele podle této smlouvy pfechazeji na jeho pravniho nastupce.

5. Objednatel jako vyhradni nabyvatel licence nabyva opravnéni ke vSem v soucasnosti
znamym zpUsobUm uziti dila, a to zejména k tém zplsoblm uziti, ktera ucelové souvisi se
zadavacim fizenim na vybér zhotovitele pro realizaci stavby a samotnou realizaci této stavby,
bez ohledu na skute¢nost, zda realizace bude provadéna objednatelem ¢&i tfeti osobou.

6. Zhotovitel timto udéluje objednateli neomezeny souhlas se zvefejnénim dila s jakymikoli
Upravami a zménami dila, jakozto i s jakymkoliv jeho tvaréim zpracovanim s jeho spojenim
s jinymi dily a jeho zafazenim do dila souborného.

7. Zhotovitel prohlasuje, ze autor dila vyslovné udélil zhotoviteli bezpodmine¢ny souhlas ke
zvefejnéni dila, jeho Upravam, zménam, jeho zpracovani vCetné prekladu, jeho spojeni
s jinym dilem a zafazeni dila do dila souborného a dale prohlaSuje, Ze autor udélil zhotoviteli
bezpodmineény souhlas k vykonu jménem zhotovitele a na jeho ucet autorovych
majetkovych prav k dilu a dale prohlasuje, Zze autor udélil bezpodminelny souhlas zhotoviteli
k postoupeni shora uvedenych prav tfeti osobé.

8. Vyse odmény za nabyti licence k uziti dila je zahrnuta v cené dila dle €l. Ill. odst. 1. této
smlouvy. VeSkeré financni naroky vyplyvajici z uziti dila objednatelem jsou zaplacenim ceny
za zhotoveni dila dle této smlouvy uspokojeny. Odména je sjednana bez ohledu na vysi
vynosu objednatele z vyuziti licence. Zhotoviteli nevznika pravo na pfimérenou dodatecnou
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odménu v pfipadech, kdy by se vySe odmény dostala do zfejmého nepoméru k zisku z vyuziti
licence a k vyznamu dila pro dosazeni takového zisku.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze mu nejsou znama zadna prava tfetich osob, ktera by mohla byt
na prekazku uzivani dila objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouveé.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé zjiSténi neopravnéného uzivani dila tfeti osobou
poskytne objednateli nalezZitou soucinnost pfi pfijimani potfebnych pravnich opatfeni
k ochrané vykonu prav objednatele podle této smlouvy.

Opravnéni objednatele uzit dilo nezanika a nema na néj vliv odstoupeni od smlouvy jakékoliv
smluvni strany v pfipadech, kdy se strany v souvislosti s odstoupenim od smlouvy vyporadaji
tak, Ze objednateli zGstane dilo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazena cena dila nebo jeji
odpovidajici ¢ast.

Prava zhotovitele osobovat si autorstvi dila a uvadét u dila své jméno zejména pfi zvefejnéni
propagaci dila zUstavaji nedotéena.

Xl. Zavérecna ustanoveni

Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se Fidi platnym
Ceskym pravem, zejména obCanskym zakonikem.

SpInéni smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemoznym, pokud nastoupi mimofradné
nepfedvidatelné a neprekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vuli podle § 2913
odst. 2 OZ. V takovém pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatfeni, aby dosahli
splnéni ucelu smlouvy, nebo se dohodnou na zméné smiouvy.

Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 OZ, musi o tom uvédomit druhou
smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu
nebo jakoukoliv jeji ¢ast, ani zadny prospéch €i zajem v této smlouvé &i na zakladé této
smlouvy, ani postoupit €i zastavit pohledavky z této smlouvy.

Zhotovitel opravnuje objednatele uverejnit obsah smlouvy nebo jeji Casti podle zakona
o zadavani vefejnych zakazek a rovnéz podle zdkona ¢&. 106/1999 Sb., o svobodném
pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Smluvni strany se dohodly, Ze naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se znénim
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejnovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpist (dale
jen ,zakon o registru smluv*), zajisti objednatel.

Obé strany se zavazuji pisemné informovat o vSech zménach identifikaénich udajd
a zménach a navrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na splnéni této
smlouvy, a to do 15 kalendafnich dni po tom, co tato zména nastala.

Pfipadné zmény nebo dopinéni této smlouvy mohou byt realizovany po dohodé smluvnich
stran v souladu s ust. § 222 ZZVZ, a to pouze formou cislovanych pisemnych dodatkd,
podepsanych obé&ma smluvnimi stranami s ohledem na § 564 OZ. Za pisemnou formu
nebude pro tento ucel povazovana vyména e-mailovych ¢i jinych elektronickych zprav (kromé
dorucovani do datovych schranek) a odpovéd zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3
0OZ, s dodatkem nebo odchylkou neni pfijetim navrhu na uzavfeni dodatku této smlouvy, a to
ani, kdyZ podstatné neméni podminky navrhu.

Strana 11 (celkem 12)



VD Slapy — generalni oprava mostni konstrukce na hrazi: DPS SoD

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy pfechazeji na jejich pravni nastupce.

Tato smlouva spolu se v&emi pfilohami a pfipadnymi dodatky pfedstavuje kompletni a Uplné
ujednani mezi smluvnimi stranami.

V pfipadé, Zze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zlstavaji ostatni ustanoveni
nadale v platnosti, ledaze pravni pfedpis stanovi jinak. Smluvni strany se v takovém pfipadé
zavazuji bez zbyte€ného odkladu zahajit jednani, jehoZz cilem bude nahrazeni takového
neplatného ustanoveni ustanovenim platnym, které bude nejblize ucelu a smyslu neplatného
ustanoveni.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a u€innosti
dnem jejiho uvefejnéni v souladu se zakonem o registru smluv.

Smluvni strany prohlasuji, ze smlouvu uzavrely ur€ité, vazné a srozumitelné, ze je projevem
jejich pravé a svobodné vile, a na dukaz tohoto pfipojuji své podpisy.

Uzavienim této smlouvy zhotovitel na sebe pfevzal nebezpe€i zmény okolnosti ve smyslu
§ 1765 odst. 2 OZ. Pfed uzavienim smlouvy zvazil hospodaiskou, ekonomickou i faktickou
situaci a je si plné védom okolnosti této smlouvy, jakozZ i okolnosti, které mohou po uzavfeni
této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze ve prospéch zhotovitele ménit rozhodnutim soudu
v jakékoliv jeji Casti.

Nedilnou soucasti smlouvy je:
Pfiloha €. 1: Soupis praci

Samostatnou, oddélené uloZenou soucasti smlouvy je zadavaci dokumentace vefejné
zakazky a nabidka zhotovitele.

objednatel: zhotovitel:

s Ing. Martin Havlik

feditel sekce technické jednatel
Povodi Vitavy, statni podnik Pontex, spol. s r.o.
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