
Stavba: 2023/Ohrad
aI_1

Zadavatel IČO: 00304450

DIČ: CZ00304450
75501

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

912 778,23

0,00

0,00

159 142,78

Oprava místní komunikace Ohrada a U Huti, Vsetín 1. etapa

Celkem

3 981 083,31

Město Vsetín

Svárov 1080
Vsetín-Vsetín

Za zhotovitele

0,00

0,00

149 343,90

4 346 563,00

5 259 341,23

4 346 563,00

56 993,01
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

0,00 182 983,68 38 426,57 221 410,25 4

1 0,00 182 983,68 38 426,57 221 410,25 4

0,00

01 0,00 3 981 083,31 836 027,50 4 817 110,81 92

01 0,00 3 981 083,31 836 027,50 4 817 110,81 92

0,00

02 0,00 182 496,01 38 324,16 220 820,17 4

01 0,00 182 496,01 38 324,16 220 820,17 4

0,00 4 346 563,00 912 778,23 5 259 341,23 100

Popis stavby: 2023/OhradaI_1 - Oprava místní komunikace Ohrada a U Huti, Vsetín 1. etapa
Popis objektu: 000 - Vedlejší rozpočtové náklady
Popis rozpočtu: 1 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis objektu: 01 - Zpevněné plochy
Popis rozpočtu: 01 - Stavební část
Popis objektu: 02 - Osvětlení přechodu
Popis rozpočtu: 01 - Veřejné osvětlení

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavební objekt

Zpevněné plochy

Stavební část

Inženýrský objekt

Osvětlení přechodu

Veřejné osvětlení

Celkem za stavbu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

11 HSV 376 338,82 8,7

12 HSV 141 269,62 3,3

18 HSV 7 396,50 0,2

57 HSV 1 243 912,94 28,6

59 HSV 1 282 036,95 29,5

89 HSV 131 593,65 3,0

91 HSV 588 122,15 13,5

93 HSV 5 357,46 0,1

96 HSV 17 796,71 0,4

99 HSV 34 976,71 0,8

M21 MON 101 386,82 2,3

M46 MON 57 755,96 1,3

999 PSU 102 848,17 2,4

D96 PSU 49 433,63 1,1

VN VN 56 993,01 1,3

ON ON 149 343,90 3,4

Cena celkem 4 346 563,00 100,0

Přípravné a přidružené práce

Odkopávky a prokopávky

Povrchové úpravy terénu

Kryty štěrkových a živičných komunikací

Dlažby a předlažby komunikací

Ostatní konstrukce na trubním vedení

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Ostatní náklady

Elektromontáže

Zemní práce při montážích

Poplatky za skládky

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady
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S: 2023/OhradaI_1

O: 000

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 56 993,01
1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 33 799,53 33 799,53 RTS 23/ I

1 1,00000
2 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 6 993,01 6 993,01 RTS 23/ I

1 1,00000
3 005121015R Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 822 Soubor 1,00000 3 496,50 3 496,50 RTS 23/ I

1 1,00000
4 005121025R Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822 Soubor 1,00000 9 324,01 9 324,01 RTS 23/ I

1 1,00000
5 005121035R Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822 Soubor 1,00000 1 573,43 1 573,43 RTS 23/ I

1 1,00000
6 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 932,40 932,40 RTS 23/ I

Náhradní zdroj elektrické energie.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Oprava místní komunikace Ohrada a U Huti, Vsetín 1. etapa

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.
Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Doprava a osazení kontejnerů pro skladování.
Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby.
Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny a kanceláří stavby.
Zřízení osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).

Opotřebení nebo pronájem kontejnerů pro skladování.
Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny a kanceláří stavby.
Spotřeba vody a elektrické energie, nebo pohonných hmot pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby.

Odvoz kontejnerů a ohrazení pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu.
Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. Případné ohumusování.
Zrušení osvětlení staveniště.
Odvoz náhradního zdroje.
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S: 2023/OhradaI_1

O: 000

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Oprava místní komunikace Ohrada a U Huti, Vsetín 1. etapa

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší a ostatní náklady

1 1,00000
7 00521 R Staveniště Soubor 1,00000 874,13 874,13 RTS 23/ I

1 1,00000

Díl: ON Ostatní náklady 125 990,67
8 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 174,83 174,83 RTS 23/ I

1 1,00000
9 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000 2 039,63 2 039,63 RTS 23/ I

1 1,00000
10 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 56 177,15 56 177,15 RTS 23/ I

1 1,00000
11 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 699,30 699,30 RTS 23/ I

1 1,00000
12 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 29 137,53 29 137,53 RTS 23/ I

Opatření ke snížení druhotné prašnosti, tzn. ke snížení emisí tuhých znečišťujících látek při skladování a přepravě materiálu: např. zakrytování nákladních 
prostorů expedujících dopravních prostředků, zakrytované/uzavřené skladovací prostory.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 
související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
Při manipulaci s prašným materiálem bude použito prostředků k minimalizaci produkce emisí tuhých znečišťujících látek, např. mlžením či skrápěním.

Bude prováděna pravidelná očista a zkrápění příjezdových komunikací a manipulačních ploch tak, aby při průjezdu obslužných vozidel nevznikla sekudární 
prašnost.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, 
kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 
signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád) včetně mobilního oplocení.
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S: 2023/OhradaI_1

O: 000

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Oprava místní komunikace Ohrada a U Huti, Vsetín 1. etapa

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší a ostatní náklady

zemní pláň - 4 x statická zátěžová zkouška : 
podkladní vrstva ze štěrkodrti  - 3 x statická zátěžová zkouška + 1x zrntost : 
dlažba - podélná nerovnost : 1,0 1,00000

13 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 1 165,50 1 165,50 RTS 23/ I

1 1,00000
14 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 1 748,25 1 748,25 RTS 23/ I

Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby dle přílohy 7, vyhláška 499/2006 
Sb. o dokumentaci staveb včetně novelizace : 1 : 1 : 1

1,00000

15 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 2 331,00 2 331,00 RTS 23/ I

Zhotovitel pro vydání kolaudačního souhlasu opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k 
užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy : 1

1,00000

16 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 12 820,51 12 820,51 RTS 23/ I

1 1,00000
17 005281010R Propagace Soubor 1,00000 3 496,50 3 496,50 RTS 23/ I

ČSN  EN 206  Beton

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami, TP nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 
nezbytné.
Např.
ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin
ČSN 73 6175 - Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek
ČSN 73 6192 - Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží
ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
TKP 18 Beton pro konstrukce

atd.

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady na provedení geodetického zaměření skutečného provedení stavby, v rozsahu nezbytném pro zápis změn do katastru nemovitostí. Vložení dat 
geodetického zaměření skutečného provedení stavby do Jednotné Digitální Technické Mapy Zlínského kraje (JDTM-ZK).
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S: 2023/OhradaI_1

O: 000

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Oprava místní komunikace Ohrada a U Huti, Vsetín 1. etapa

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší a ostatní náklady

1 1,00000
18 00521 1105R Tabule s označením stavby a tabule s označením rizik na stavbě Soubor 2,00000 4 895,11 9 790,22 Vlastní

2,0 2,00000
19 0052120010R Uvedení  všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu soubor 1,00000 4 079,25 4 079,25 Vlastní

1 1,00000
20 R00002 Zajištění všech podkladů pro koordinátora BOZP soubor 1,00000 1 748,25 1 748,25 Vlastní

1,0 1,00000
21 R00005 Zajištění fotodokumentace průběhu stavby soubor 1,00000 582,75 582,75 Vlastní

1 1,00000

Celkem 182 983,68

Náklady spojené s výrobou, osazením a následně odstraněním tabulí po ukončení stavby. Na infromační tabuli bude označení stavby a stavebníka, osoba 
odpovědná za vedení stavby, termín zahájení a dokončení stavby, náklady na stavbu.
druhá tabule bude označení rizik na stavběa bude vyrobena dle požadavků BOZP.

Náklady na uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního, anebo lepšího stavu. Součástí bude forografická dokumentace, prokazující stav před 
realizací a po realizaci

Náklady spojené s písemným informováním občanů o stavbě - objednatel, zhotovitel, termín provádění, odpovědné osoby zhotovitele a pod. a o případných 
omezeních provozu či uzavření  místních komunikací, parkovišť, chodníků, přístupů do rodinných, bytových domů a pod. formou informačních tabulí, 
umístěných v místě stavby a formou informačních letáků umístěných ve vchodech rodinných, bytových domů v místě stavby.
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S: 2023/OhradaI_1

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 376 338,82
1 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár  z betonových nebo 

kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2 547,80000 80,52 44 108,86 822-1 RTS 23/ I

parkoviště : 446 446,00000
chodník : 18,8 18,80000
kontejnerové stání : 83 83,00000

2 113107420R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 200 mm

m2 814,80000 31,08 25 323,98 822-1 RTS 23/ I

parkoviště živice : 196,5+172,3 368,80000
parkoviště dlažba : 446 446,00000

3 113151119R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu 
nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 100 mm

m2 368,80000 132,67 48 928,70 822-1 RTS 23/ I

stávající parkoviště : 196,5+172,3 368,80000
vjezdy : 0
získaný recyklát bude odvezený na TS Vsetín p.o. bez poplatku za uložení : 

4 113151214R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu 
nebo při provádění pruhu šířky přes  750 mm bez překážek v trase, tloušťky 50 mm

m2 3 690,09000 38,54 142 216,07 822-1 RTS 23/ I

místní komunikace : 2733,4 2 733,40000
přezrézování : 0
lokální vysprávky 35% : 2733,4*0,35 956,69000
získaný recyklát bude odvezený na TS Vsetín p.o. bez poplatku : 

5 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 417,20000 111,00 46 309,20 822-1 RTS 23/ I

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
Odvoz a uskladnění 50% zámkové dlažby - Technické služby města Vsetína, příspěvková organizace, Jasenická 528, 755 11 Vsetín, zbytek dlažby 
recyklace

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
Odvoz a uskladnění Technické služby města Vsetína, příspěvková organizace, Jasenická 528, 755 11 Vsetín

Položkový soupis prací a dodávek
Oprava místní komunikace Ohrada a U Huti, Vsetín 1. etapa

Zpevněné plochy

Stavební část

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
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S: 2023/OhradaI_1

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Oprava místní komunikace Ohrada a U Huti, Vsetín 1. etapa

Zpevněné plochy

Stavební část

BO 10/25 kontejnerové stání : 12 12,00000
BO 15/25 parkoviště : 88,7+151+11*5 294,70000
BO 15/25 ležaté : 110,5 110,50000

6 113203111R00 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 635,60000 109,27 69 452,01 822-1 RTS 23/ I

220+47+26,5+13*5+151+126,1 635,60000

Díl: 12 Odkopávky a prokopávky 141 269,62
7 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 178,93800 243,24 43 524,88 800-1 RTS 23/ I

chodník : 18,6*1,1*0,25 5,11500
parkoviště živice : (169,5+172,3)*0,17 58,10600
parkoviště dlažba : 424,9*0,19 80,73100
kontejnerové stání : 83,3*0,42 34,98600

8 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 62,62830 43,71 2 737,48 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 178,93800*0,35 62,62830
9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 178,93800 76,01 13 601,08 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 178,93800 178,93800
10 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 

až 4
m3 178,93800 38,01 6 801,43 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 178,93800 178,93800
11 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice
m3 178,93800 60,82 10 883,01 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 178,93800 178,93800
12 181101111R00 Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně m2 881,23000 72,31 63 721,74 800-1 RTS 23/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
Odvoz a uskladnění Technické služby města Vsetína, příspěvková organizace, Jasenická 528, 755 11 Vsetín

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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Zpevněné plochy

Stavební část

793,73+87,5 881,23000

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 7 396,50
13 162206112R00 Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 20 do 50 m,  m3 4,12000 109,26 450,15 823-2 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 4,12000 4,12000
14 167103101R00 Nakládání výkopku zemina schopná zúrodnění m3 4,12000 54,64 225,12 823-2 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 41,20000*0,1 4,12000
15 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 41,20000 14,98 617,18 823-1 RTS 23/ I

16 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 41,20000 27,75 1 143,30 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 41,20000 41,20000
17 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 41,20000 30,52 1 257,42 823-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 41,20000 41,20000
18 183403114R00 Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 41,20000 3,47 142,96 823-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 41,20000 41,20000
19 183403153R00 Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 41,20000 5,21 214,65 823-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 41,20000 41,20000
20 183403161R00 Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 41,20000 1,74 71,69 823-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 41,20000 41,20000
21 184802111R00 Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu 

do 1:5
m2 41,20000 6,25 257,50 823-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 41,20000 41,20000
22 185803111R99 Ošetření trávníku v rovině + odvoz trávy m2 41,20000 4,86 200,23 Vlastní

bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 
1000 m,

neulehlého z hromad

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2,

Stránka 3 z 12Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2023/OhradaI_1

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
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Položkový soupis prací a dodávek
Oprava místní komunikace Ohrada a U Huti, Vsetín 1. etapa

Zpevněné plochy

Stavební část

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 41,20000 41,20000
23 00572453R směs travní sadová, střední zátěž-sušší kg 1,03000 268,07 276,11 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 41,20000*0,025 1,03000
24 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 4,12000 606,06 2 496,97 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 4,12000 4,12000
25 25234000.AR herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů l 0,12360 349,68 43,22 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 41,20000*0,003 0,12360

Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 1 243 912,94
26 565131211R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po 

zhutnění 50 mm
m2 956,69000 313,54 299 960,58 822-1 RTS 23/ I

lokální vyspravení, 35% plochy : 2733,4*0,35 956,69000
27 573231125R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2 m2 2 733,40000 24,59 67 214,31 822-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 2733,40000 2 733,40000
28 577142112R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, 

tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2
m2 2 733,40000 320,75 876 738,05 822-1 RTS 23/ I

plocha ze situace : 2733,4 2 733,40000

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 1 282 036,95
29 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm
m2 1 012,55000 174,77 176 963,36 822-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 920,50000*1,1 1 012,55000
parkoviště, kontejnery : 

30 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 
mm

m2 32,44500 174,77 5 670,41 822-1 RTS 23/ I

přechod : 30,9*1,05 32,44500
31 564851112RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 160 

mm
m2 57,64000 185,45 10 689,34 822-1 RTS 23/ I

chodník : 52,4*1,1 57,64000

s rozprostřením a zhutněním

bez posypu kamenivem
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Položkový soupis prací a dodávek
Oprava místní komunikace Ohrada a U Huti, Vsetín 1. etapa

Zpevněné plochy

Stavební část

32 564861111RT3 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-45 mm, tloušťka po zhutnění 200 
mm

m2 1 104,60000 237,02 261 812,29 822-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 920,50000*1,2 1 104,60000
parkoviště, kontejnery : 

33 567411115R00 Podklad ze štěrku částečně vyplněného maltou (ŠCM) tloušťka 150 mm m2 32,44500 346,06 11 227,92 822-1 RTS 23/ I

přechod : 30,9*1,05 32,44500
34 591241111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm m2 13,50000 694,64 9 377,64 822-1 RTS 23/ I

přechod : 13,5 13,50000
35 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 52,40000 233,33 12 226,49 822-1 RTS 23/ I

chodník : 42,9 42,90000
hmatová : 9,5 9,50000

36 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 920,50000 233,33 214 780,27 822-1 RTS 23/ I

parkoviště : 833,5 833,50000
vjezdy : 0
kontejnerové stání : 87, 87,00000
hmatová : 0

37 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 15,72000 54,64 858,94 822-1 RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 52,40000*0,3 15,72000

38 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm m 276,15000 33,66 9 295,21 822-1 RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 920,50000*0,3 276,15000

39 58380120.AR kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm m2 14,85000 983,39 14 603,34 SPCM RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 13,50000 13,50000
Koeficient : 0,1 1,35000

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

podkladní vrstva dle ČSN 73 6127-1

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.
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Zpevněné plochy

Stavební část

40 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 47,19000 229,41 10 825,86 SPCM RTS 23/ I
42,9*1,1 47,19000

41 592451151R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; 
š = 100 mm; tl. 60,0 mm

m2 10,34000 457,97 4 735,41 SPCM RTS 23/ I

9,4*1,1 10,34000
42 592451170R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm m2 96,25000 280,15 26 964,44 SPCM RTS 23/ I

kontejnerové stání : 87,5*1,1 96,25000
43 592452561R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice zatravňovací; šedá; l = 240 mm; š = 170 mm; tl. 

80,0 mm; podíl otevřené plochy 27,5 %
m2 1 012,55000 505,66 512 006,03 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 920,50000*1,1 1 012,55000

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 131 593,65
44 899231111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže kus 20,00000 2 602,45 52 049,00 822-1 RTS 23/ I

20 20,00000
45 899331111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu kus 11,00000 2 294,65 25 241,15 822-1 RTS 23/ I

11 11,00000
46 899431111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte kus 4,00000 1 658,39 6 633,56 822-1 RTS 23/ I

Voda, hydrant, plyn : 1+1+2 4,00000
47 12931OA0 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 26,00000 224,14 5 827,64 RTS 23/ I

26 26,00000
48 12980OA0 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS 20,00000 582,75 11 655,00 RTS 23/ I

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou 
maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. 
podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou 
maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. 
podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou 
maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. 
podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
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Zpevněné plochy

Stavební část

20 20,00000
49 129945OA0 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M 330,00000 75,76 25 000,80 RTS 23/ I

Hlavní řád + přípojky : 330 330,00000
50 129946OA0 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 50,00000 103,73 5 186,50 RTS 23/ I

Hlavní řád : 50 50,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 588 122,15
51 914001111R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu,  kus 6,00000 1 398,60 8 391,60 822-1 RTS 23/ I
52 914001125R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt,  kus 2,00000 139,86 279,72 822-1 RTS 23/ I
53 915711121R00 Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, dělicích čar šířky 120 mm m 48,00000 209,79 10 069,92 822-1 RTS 23/ I

barva žlutá : 
V12c : 48 48,00000

54 915711121R00 Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, dělicích čar šířky 120 mm m 280,00000 50,12 14 033,60 822-1 RTS 23/ I
barva bílá : 
Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 328,00000 328,00000
odpočet barva žlutá : -48 -48,00000

55 915721121R00 Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. m2 11,00000 641,03 7 051,33 822-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 11,00000 11,00000
56 915791111R00 Předznačení pro vodorovné značení pro dělící čáry, vodící proužky m 328,00000 5,83 1 912,24 822-1 RTS 23/ I

parkoviště : 56*5 280,00000
V12c : 35+13 48,00000

57 915791112R00 Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody m2 11,00000 116,55 1 282,05 822-1 RTS 23/ I

imobilní : 2 2,00000

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot
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Položkový soupis prací a dodávek
Oprava místní komunikace Ohrada a U Huti, Vsetín 1. etapa

Zpevněné plochy

Stavební část

přechod : 0,5*3*6 9,00000
58 917762111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého C 12/15
m 228,00000 365,77 83 395,56 822-1 RTS 23/ I

BO 15/15 parkoviště : 151+47 198,00000
BO 15/15 přechod : 6 6,00000
přechodový obrubník L+P : 2*12 24,00000

59 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 399,90000 365,77 146 271,42 822-1 RTS 23/ I

BO 10/25 chodník : 17,9+18,1 36,00000
BO 10/25 přechod : 3*6+7,2 25,20000
BO 10/25 kontejnerové stání : 12+7 19,00000
BO 15/25 parkoviště : 88,7+151+16*5 319,70000

60 917931131RT2 Osazení silniční přídlažby  z kamenných kostek, kladených v jedné řadě, lože z betonu C20/25, 
včetně dodávky přídlažby

m 806,00000 226,05 182 196,30 822-1 RTS 23/ I

393+413 806,00000
61 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 6,27900 2 614,22 16 414,69 822-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 228,00000*0,01 2,28000
Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 399,90000*0,01 3,99900

62 919721211R00 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou m 10,00000 110,72 1 107,20 822-1 RTS 23/ I

10 10,00000
63 919735111R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do  50 mm m 10,00000 58,28 582,80 822-1 RTS 23/ I

64 919735113R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 10,00000 87,41 874,10 822-1 RTS 23/ I

65 9160PŘÍP Příplatek za beton C20/25 kompl. 1,00000 2 981,35 2 981,35 Vlastní

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

z dlažebních kostek z betonu prostého

v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár

včetně spotřeby vody

včetně spotřeby vody
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Zpevněné plochy

Stavební část

Obrubníky : 1 1,00000
66 40445023.AR značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s 

dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let
kus 1,00000 722,61 722,61 SPCM RTS 23/ I

67 40445044.AR značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP4b-IP7,IP10; tvar čtverec; 500 mm; štít z 
pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 3,00000 699,30 2 097,90 SPCM RTS 23/ I

IP6 : 2 2,00000
IP10a : 1 1,00000

68 40445050.AR značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 
mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 1,00000 839,16 839,16 SPCM RTS 23/ I

69 40445141.AR značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E1-E2; tvar čtverec; 500 mm; štít z 
pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 1,00000 699,30 699,30 SPCM RTS 23/ I

70 40445159.AR značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E8; tvar obdélník; 500x150 mm; štít z 
pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 1,00000 466,20 466,20 SPCM RTS 23/ I

71 40445215R značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P4; tvar trojúhelník; 900 mm; pozink s 
dvoj.lisov.ohybem, reflexní folie tř.1; záruka 7 let

kus 1,00000 1 025,64 1 025,64 SPCM RTS 23/ I

72 404459502R příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm kus 6,00000 874,13 5 244,78 SPCM RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 6,00000 6,00000

73 404459516R příslušenství k dopr.značení kotevní patka pr.60 kompletní, čtyřkotevní včetně šroubů a krytek kus 6,00000 874,13 5 244,78 SPCM RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 6,00000 6,00000

74 404459534R příslušenství k dopr.značení upínací svorka na sloupek pr. 60 nebo 70 mm, včetně spojovacího 
materiálu

kus 16,00000 75,76 1 212,16 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 6,00000*2 12,00000
2*2 4,00000

75 59217421R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 88,22000 110,51 9 749,19 SPCM RTS 23/ I
(36+19+25,2)*1,1 88,22000

76 59217488R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 372,57000 132,65 49 421,41 SPCM RTS 23/ I
(19+319,7)*1,1 372,57000

77 59217490R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva 
šedá

kus 224,40000 112,44 25 231,54 SPCM RTS 23/ I

(151+47+6)*1,1 224,40000
78 59217491R obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový 

rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá
kus 13,00000 358,60 4 661,80 SPCM RTS 23/ I
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S: 2023/OhradaI_1

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Oprava místní komunikace Ohrada a U Huti, Vsetín 1. etapa

Zpevněné plochy

Stavební část

79 59217492R obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah 
h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 13,00000 358,60 4 661,80 SPCM RTS 23/ I

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 5 357,46
80 938908411R00 Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem m2 2 733,40000 1,96 5 357,46 822-1 RTS 23/ I

Díl: 96 Bourání konstrukcí 17 796,71
81 966006132R00 Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních   s 

betonovými patkami
kus 6,00000 641,03 3 846,18 822-1 RTS 23/ I

6,0 6,00000
82 979054441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 

spár kamenivem těženým 
m2 273,90000 34,03 9 320,82 822-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 547,80000*0,5 273,90000
83 979071112R00 Očištění vybouraných dlažebních kostek velkých, s původním vyplněním spár živicí nebo 

cementovou maltou
m2 63,56000 72,84 4 629,71 822-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 635,60000*0,1 63,56000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 34 976,71
84 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 2 000,95569 17,48 34 976,71 822-1 RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,51,53,54,55,58,59,60,
61,62, : 
66,67,68,69,70,71,75,76,77,78,79,80, : 
Součet: : 2000,95569 2 000,95569

Díl: 999 Poplatky za skládky 102 848,17
85 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 178,93800 291,38 52 138,95 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 178,93800 178,93800

povrchu živičného, betonového nebo dlážděného

s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na 
vzdálenost do 3 m

vodorovně do 200 m
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S: 2023/OhradaI_1

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Oprava místní komunikace Ohrada a U Huti, Vsetín 1. etapa

Zpevněné plochy

Stavební část

86 979089001R00 Poplatek za uložení t 358,51200 99,07 35 517,78 822-1 RTS 23/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 358,51200 358,51200
87 979999981R00 Poplatek za skládku za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu 

odpadů
t 150,25840 58,28 8 757,06 801-3 RTS 23/ I

Zámková dlažba 50% : 
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 75,59640 75,59640
-(75,9640/2) -37,98200
Obrubníky : 
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 112,64400 112,64400

88 979981104XXX Poplatek za suť t 21,65000 297,20 6 434,38 Vlastní
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47 : 0,65000 0,65000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 2,00000 2,00000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 49 : 16,50000 16,50000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 50 : 2,50000 2,50000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 49 433,63
89 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1 107,38430 36,97 40 940,00 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,6,81, : 
Součet: : 1107,38430 1 107,38430

90 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 9 966,45870 0,51 5 082,89 801-3 RTS 23/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,6,81, : 
Součet: : 9966,45870 9 966,45870

91 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 1 107,38430 3,08 3 410,74 800-6 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
s hrubým urovnáním,

Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva, skupina odpadu 010408

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: 2023/OhradaI_1

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Oprava místní komunikace Ohrada a U Huti, Vsetín 1. etapa

Zpevněné plochy

Stavební část

1,2,3,4,5,6,81, : 
Součet: : 1107,38430 1 107,38430

Celkem 3 981 083,31

822.29 komunikace pozemní ostatní
 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí

JKSO:
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S: 2023/OhradaI_1

O: 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: M21 Elektromontáže 101 386,82
1 210010022RT1 Montáž trubky tuhé včetně příslušenství (kolena, přípojky atd.), z PVC, uložené pevně, průměr 23 

mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu
m 12,00000 92,07 1 104,84 RTS 23/ I

2 210100001R00 Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , průřez do 2,5 mm2 kus 12,00000 31,35 376,20 RTS 23/ I
3 210202111R00 Montáž svítidla veřejného osvětlení, na výložník kus 2,00000 638,70 1 277,40 RTS 23/ I
4 210204011RS2 Montáž stožáru veřejného osvětlení uličního, ocelového, délky do 12 m, včetně nákladů na 

autojeřáb
kus 2,00000 3 496,51 6 993,02 RTS 23/ I

5 210204103RS2 Montáž ocelového výložníku jednoramenného, na ocelový sloup, hmotnost výložníku do 35 kg, 
včetně nákladů na montážní plošinu

kus 2,00000 1 445,22 2 890,44 RTS 23/ I

6 210204201R00 Montáž stožárové elektrovýzbroje pro 1 okruh kus 2,00000 762,24 1 524,48 RTS 23/ I
7 210220021RT1 Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů 

ocelových pozinkovaných  (FeZn),  , včetně dodávky pásku 30 x 4 mm, bez nátěru
m 35,00000 170,16 5 955,60 RTS 23/ I

8 210220022RT1 Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z drátů ocelových 
pozinkovaných  (FeZn),  , včetně dodávky drátu průměru 10 mm

m 3,00000 59,67 179,01 RTS 23/ I

9 210220302RT1 Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm kus 2,00000 240,10 480,20 RTS 23/ I
10 210220302RT2 Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky zemnicí páska-drát (SR 3a Fe) kus 2,00000 240,10 480,20 RTS 23/ I
11 210220302RT6 Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky kovových částí d 3-12 mm (SP) kus 2,00000 240,10 480,20 RTS 23/ I
12 210810045RT1 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu m 30,00000 48,83 1 464,90 RTS 23/ I
13 210810054RT1 Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 16 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu m 55,00000 297,79 16 378,45 RTS 23/ I
14 PC16721258 Stožár stupňovitý St 2460/86p h=6,0 m horní D86 mm- dodávka kus 2,00000 13 658,51 27 317,02 Vlastní
15 PC21045314531 Výložník délka 2500 mm- dodávka kus 2,00000 3 860,14 7 720,28 Vlastní
16 PC2104531551 svítidlo LED s asymetrickou charakteristikou  ELLIS 70-PX - nasvětlení přechodu pro chodce, - 

dodávka
ks 2,00000 12 698,14 25 396,28 Vlastní

Speciální svítidlo LED pro nasvětlování přechodů pro chodce, s asymetrickou charakteristikou, , 
příkon 80W, 5700K, IP66, třída oslnění D6, 12200lm (ref.(ref. výrobek ELLIS 70-PX asymetrické) - 
: 2

2,00000

17 PC48734513 Svorkovnice stožárová- dodávka kus 2,00000 684,15 1 368,30 Vlastní

Díl: M46 Zemní práce při montážích 57 755,96
18 460010024RT1 Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 100 m km 0,03500 1 946,29 68,12 RTS 23/ I

35/1000 0,03500

Položkový soupis prací a dodávek
Oprava místní komunikace Ohrada a U Huti, Vsetín 1. etapa

Osvětlení přechodu

Veřejné osvětlení

70 W, 10710 lm
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S: 2023/OhradaI_1

O: 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Oprava místní komunikace Ohrada a U Huti, Vsetín 1. etapa

Osvětlení přechodu

Veřejné osvětlení

19 460050703RT1 Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3, ruční výkop jámy m3 2,50000 1 317,02 3 292,55 RTS 23/ I
20 460200163R00 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.3 m 28,00000 473,19 13 249,32 RTS 23/ I
21 460200303R00 Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3 m 7,00000 1 013,99 7 097,93 RTS 23/ I
22 460420022RT3 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm m 35,00000 268,07 9 382,45 RTS 23/ I
23 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm m 35,00000 19,58 685,30 RTS 23/ I
24 460560163RT1 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy m 35,00000 106,53 3 728,55 RTS 23/ I
25 460600001RT3 Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 5000 m m3 3,00000 265,73 797,19 RTS 23/ I
26 460620013RT1 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnání a zhutnění m2 20,00000 62,94 1 258,80 RTS 23/ I
27 PC2104541315 Vytýčení stávajících inženýrských sítí hod   12,00000 233,10 2 797,20 Vlastní

12,0 12,00000
28 PC460212101 Pouzdrový základ 800x1200 pro stožár VO kus 2,00000 4 583,92 9 167,84 Vlastní
29 PC46132484135 křižovatka kabelu a inženýrské sítě ks 7,00000 291,38 2 039,66 Vlastní
30 PC6204751315 Uložení chráničky kabelu do výkopu, vč. chráničky DN 63 mm, - dodávka a montáž m 55,00000 55,01 3 025,55 Vlastní
31 R-46-M-002 Zaměření  trasy skutečného provedení v zastavěném prostoru kus 1,00000 1 165,50 1 165,50 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 23 353,23
32 Pol__001 Doprava, přesuny soubor 1,00000 3 601,40 3 601,40 Vlastní

1 1,00000
33 Pol__002 Drobný spojovací materiál soubor 1,00000 2 039,63 2 039,63 Vlastní

1 1,00000
34 Pol__003 KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi hod 3,00000 581,59 1 744,77 Vlastní
35 Pol__004 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize hod   8,00000 1 048,95 8 391,60 Vlastní
36 Pol__005 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Spoluprace s reviz.technikem hod 1,00000 1 048,95 1 048,95 Vlastní
37 Pol__006 Napojení na stávající zařízení h 8,00000 407,93 3 263,44 Vlastní
38 Pol__007 Úprava stávajícího zařízení h 8,00000 407,93 3 263,44 Vlastní

Celkem 182 496,01

828.75 sítě kabelové osvětlovací nízkého napětí včetně sloupů a svítidel
JKSO:
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S: 2023/OhradaI_1

O: 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Oprava místní komunikace Ohrada a U Huti, Vsetín 1. etapa

Osvětlení přechodu

Veřejné osvětlení

 m umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad
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Harmonogram prací

Harmonogram stavby:

Zahájení stavebních prací: 21.08.2023
Ukončení stavebních prací: 09.12.2023

zahájení 
činnosti

dokončení 
činnosti

31 
týd
en

32 
týd
en

33 
týd
en

34 
týd
en

35 
týd
en

36 
týd
en

37 
týd
en 

38 
týd
en

39 
týd
en

40 
týd
en

41 
týd
en

42 
týd
en

43 
týd
en

44 
týd
en

45 
týd
en

46 
týd
en

47 
týd
en

48 
týd
en

49 
týd
en

50 
týd
en

51 
týd
en

52 
týd
en

2023 Ohrada/1 Oprava místní komunikace Ohrada - 1. etapa                             -      21.08.2023 09.12.2023
SO 000 Vedlejší a ostaní náklady - uznatelné náklady 0,00
VN Vedlejší náklady 0,00 21.08.2023 09.12.2023
ON Ostatní náklady 0,00 21.08.2023 09.12.2023

SO 01 Zpevněné plochy 0,00
11 Přípravné a přidružené práce 0,00 28.08.2023 08.10.2023
12 Odkopávky a prokopávky 0,00 28.08.2023 08.10.2023
18 Povrchové úpravy terénu 0,00 30.10.2023 03.12.2023
57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 0,00 18.09.2023 03.12.2023
59 Dlažby a předlažby komunikací 0,00 18.09.2023 03.12.2023
89 Trubní vedení 0,00 02.10.2023 03.12.2023
91 Doplňující práce na komunikaci 0,00 02.10.2023 03.12.2023
93 Dokončovací práce inženýrských staveb 0,00 13.11.2023 08.12.2023
96 Bourání konstrukcí 0,00 28.08.2023 01.10.2023
99 Staveništní přesun hmot 0,00 18.09.2023 03.12.2023
999 Poplatky za skládky 0,00 28.08.2023 03.12.2023
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 0,00 28.08.2023 03.12.2023
SO 401 Veřejné osvětlení 0,00
M21 Elektromontáže 0,00 02.10.2023 03.12.2023
M46 Zemní práce při montážích 0,00 18.09.2023 29.10.2023
ON Vedlejší náklady 0,00 18.09.2023 03.12.2023

48 126,80
4 346 563,00

listopad prosinec

1 740 115,29

Číslo rozpočtu

říjenzáří

126 733,02 553 991,23 1 877 596,66

Oprava místní komunikace Ohrada - 1. etapa

Razítko a 
podpis:

Finanční náklady bez DPH na stavbu celkem

Datum: 27.07.2023

Zhotovitel : 

číslo 
objektu/

dílu
Název stavby/stavebního objektu/oddílu Cena bez DPH (Kč)

srpen

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Termíny 2023

Finanční náklady bez DPH za měsíc
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