
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok - Podluží
Objekt:

019-56-01 - Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-01 
Vzdouvací a manipulační objekt

Soupis:
04 - SO-01_04 Zpevněné plochy

Místo: Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.
Uchazeč: Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží"

Projektant:
Zpracovatel:

VH atelier, spol. s r.o. 
VH atelier, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 418 445,67

HSV - Práce a dodávky HSV 5 418 445,67
32 - Zdi přehradní a opěrné 219 502,68

4 - Vodorovné konstrukce 4 787 215,52

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 695 718,41
46 - Zpevněné plochy 4 091 497,11

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 411 727,47

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 161 262,52
99 - Přesuny hmot a sutí 250 464,95

Strana 51 z 71



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok - Podluží
Objekt:

019-56-01 - Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-01 
Vzdouvací a manipulační objekt

Soupis:
04 - SO-01_04 Zpevněné plochy

26.04.2023

VH atelier, spol. s r.o. 
VH atelier, spol. s r.o.

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Lesy ČR, s.p.
Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží"

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 418 445,67

D HSV Práce a dodávky HSV 5 418 445,67

D 32 Zdi přehradní a opěrné 219 502,68

1 K 321321116 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř.
C 30/37 m3 13,125 5 253,08 68 946,68
Poznámka k položce:
specifikace betonu dle PD

w "viz přílohy D.1 a D.2.1 v PD"
"ŽB deska pod kam. opevnění štěrkové propusti - nátok a

w výtok (pl. x ti) _ do prostoru mezi bet kce a prahy_bez 
bednění"

w (29+23,5)*0,25 13,125

2 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z 
oceli 10 505 D do 12 mm t 0,753 33 250,00 25 037,25

w

w

"viz přílohy D.1 a D.2.1 v PD"
"trny pro ukotvení kamene ve svahu _ d12mm, dl.1,0m, 
2ks/m2"

w "LB nadjezí (pudpl x koefsvahu)"(41,1*1,2)*1,0*2*0,001 0,099
w "LB podjezí (pudpl x koefsvahu)”(56,3*1,2)*1,0*2*0,001 0,135
w "PB nadjezí (pudpl x koefsvahu)”(116*1,16)*1,0*2*0,001 0,269
w "PB podjezí (pudpl x koefsvahu)”(111,6*1,12)*1,0*2*0,001 0,250
w Součet 0,753

3 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze 
svařovaných sítí t 3,775 33 250,00 125 518,75

w "viz přílohy D.1 a D.2.1 v PD"
"ŽB deska pod kam. opevnění štěrkové propusti - nátok a

w výtok (pl. x tl) _ do prostoru mezi bet kce a prahy_bez 
bednění"

w (29+23,5)*0,008*1,1
"bet.podklad pod opevněním rovnaninou ve svazích koryta _

0,462

w betonováno mezi stěny, patky a prahy bez bednění_ve svahu- 
uzpůsobit směs"

w "LB nadjezí (pudpl x koefsvahu)"41,1*1,2*0,008*1,1 0,434
w "LB podjezí (pudpl x koefsvahu)"56,3*1,2*0,008*1,1 0,595
w "PB nadjezí (pudpl x koefsvahu)"116*1,16*0,008*1,1 1,184
w "PB podjezí (pudpl x koefsvahu)"111,6*1,12*0,008*1,1 1,100
w Součet 3,775

D 4 Vodorovné konstrukce 4 787 215,52

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 695 718,41

4 K 451317124 Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s 
mrazovými cykly C 30/37 tl přes 200 do 250 mm m2 376,432 1 105,56 416 168,16

p Poznámka k položce:
specifikace požadavků na beton - viz PD (přílohy D. 1.x)

w "viz přílohy D.1 a D.2.1 v PD"
"betpodklad pod opevněním rovnaninou ve svazích koryta _

w betonováno mezi stěny, patky a prahy bez bednění_ve svahu- 
uzpůsobit směs"

w "LB nadjezí (pudpl x koefsvahu)"41,1*1,2 49,320
w "LB podjezí (pudpl x koefsvahu)"56,3*1,2 67,560
w "PB nadjezí (pudpl x koefsvahu)"116*1,16 134,560
w "PB podjezí (pudpl x koefsvahu)"111,6*1,12 124,992
w Součet 376,432

5 K 452311171 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 30/37 otevřený 
výkop m3 58,318 4 793,55 279 550,25
Poznámka k položce:
specifikace požadavků na beton - viz PD (přílohy D.1.x)

W "viz přílohy D.1 a D.2.1 v PD"
"kubatura betonu mezi kameny _ 50% objemu celku v ti.
0,5m_směs betonu upůsobena pro zatláčení kamene"
"opevnění nátoku a výtoku štěrkové propusti - osazení

w kamene na bet.desku (štět), vytvoření proudnice (pudpl x 13,125
tl)"(29+23,5)*0,5 *0,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w "opevněni kamenem ve dně propusti - osazení kamene na 
štět na bet kci (pud.pl x tl)"(12,6+6,0+11,6)*0,5*0,5 7,550

w "kubatura betonu mezi kameny _ 20% objemu celku v tl. 
0,5m_směs betonu upůsobena pro zatláčení kamene"

w "opevnění svahů břehů na podkl.bet (pud.pl x koefsvahu x tl)"

w "LB nadjezí"(41,1*1,2)*0,5*0,2 4,932
w "LB podjezí"(56,3*1,2)*0,5*0,2 6,756
w "PB nadjezí"(116*1,16)*0,5*0,2 13,456
w "PB podjezP'(111,6*1,12)*0,5*0,2 12,499
w Součet 58,318

D 46 Zpevněné plochy 4 091 497,11
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene

6 K 463211153 tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním 
líce

m3 275,479 3 196,51 880 571,38

Poznámka k položce:
p částečné použití rozebraného opevnění a kamene z koryta řeky 

získaného při výkopových přípravných pracích
w "viz přílohy D.1 a D.2.1 v PD"

"opevnění nátoku a výtoku štěrkové propusti - osazení
w kamene na bet.desku (štět), vytvoření proudnice (pudpl x tl) 

_výška kamene h=0,6m"(29+23,5)*0,6
31,500

w "opevnění kamenem ve dně propusti - osazení kamene na
štět na bet kci (pud.pl x tl)"(12,6+6,0+11,6)*0,6
"opevnění svahů břehů na podkl.bet (pud.pl x koefsvahu x tl)_

18,120

w výška kamene h=0,6m, min.lOcm nad bet. do kterého je 
kamen zatlačen"

w "LB nadjezP'(41,1*1,2)*0,6 29,592
w "LB podjezP'(56,3*1,2)*0,6 40,536
w "PB nadjezí"( 116* 1,16)*0,6 80,736
w "PB podjezP'(111,6*1,12)*0,6 74,995
w Součet 275,479

7 K 463211158
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce

m3 852,280 3 685,62 3 141 180,21

w
w
w

w

"viz přílohy D.1 a D.2.1 v PD”
"opevnění dna koryta toku - podjezí (pudpl xtl)"497,3*1,0 
"opevnění dna koryta toku - nadjezí (pudpl x tl)"324*1,0 
"opevnění dna koryta toku - patka nad opev - jez+LB (řez x 
dl)"(1,2*0,2)*(50+22)

497,300
324,000

17,280

w "opevnění dna koryta toku - patka PB podjezí (pudpl x 
tl)"13,7*1,0 13,700

w Součet 852,280

8 K R46-010
Očištění povrchu líců kamene od betonu po realizaci 
opevnění

m2 406,632 171,52 69 745,52

w
w

"viz přílohy D.1 a D.2.1 v PD"
"opevnění kamenem ve dně propusti - osazení kamene na 
štět na bet kci (pud.pl x tl)"(12,6+6,0+11,6)
"opevnění svahů břehů na podkl.bet (pud.pl x koefsvahu x tl)_

30,200

w výška kamene h=0,6m, min.lOcm nad bet. do kterého je 
kamen zatlačen"

w "LB nadjezí”(41,1*1,2) 49,320
w "LB podjezP'(56,3*1,2) 67,560
w "PB nadjezP'(116*1,16) 134,560
w "PBpodjezP'(111,6*1,12) 124,992
w Součet 406,632

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 411 727,47

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 161 262,52
9 K R93-00011 Napojení navazujících úseků na stavbu soubor 4,000 40 315,63 161 262,52

Poznámka k položce:
vždy na LB a PB nad i pod stavbou
položka zahrnuje kompletní zemní práce napojení úseků mezi okrajem

p stavby a realizovanými prahy zpevněných ploch

- svahování, úprava pláně, uzpůsobení přechodu projektovaných svahů 
na stávající profil koryta

D 99 Přesuny hmot a sutí 250 464,95
10 K 998323011 Přesun hmot pro jezy a stupně t 1 826,345 137,14 250 464,95
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok - Podluží 
Objekt:

019-56-01 - Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-01 
Vzdouvací a manipulační objekt 

Soupis:
05 - SO-01_05 Kácení dřevin, náhradní výsadba, ozelenění

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26.04.2023

Zadavatel: IČ:
Lesy ČR, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 250 21 915
Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží" DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
VH atelier, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
VH atelier, spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 519 894,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 519 894,67 21,00% 109 177,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 629 072,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok - Podluží
Objekt:

019-56-01 - Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-01 
Vzdouvací a manipulační objekt

Soupis:
05 - SO-01_05 Kácení dřevin, náhradní výsadba, ozelenění

Místo: Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.
Uchazeč: Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží"

Projektant:
Zpracovatel:

VH atelier, spol. s r.o. 
VH atelier, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 519 894,67

HSV - Práce a dodávky HSV 519 894,67
1 - Zemní práce 519 894,67

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 519 894,67
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok - Podluží
Objekt:

019-56-01 - Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-01 
Vzdouvací a manipulační objekt

Soupis:
05 - SO-01_05 Kácení dřevin, náhradní výsadba, ozelenění

Místo: Datum: 26.04.2023

Zadavatel:
Uchazeč:

Lesy ČR, s.p.
Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží"

Projektant: VH atelier, spol. s r.o.
Zpracovatel: VH atelier, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 519 894,67

D HSV Práce a dodávky HSV 519 894,67

D 1 Zemní práce 519 894,67

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 519 894,67

1 K 111251203
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 
i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy přes 
500 m2 strojně

m2 1 200,000 54,15 64 980,00

P

w
w

Poznámka k položce:
pro zajištění plochy pro realizaci stavby, příjezdy k SO-01 u koryta Dyje, 
plochy pro ZS, sjezdy,dočasné zpevněné plochy stavby 
"viz PD E.4."
"na hranách břehů a na svazích 
břehů 40%plochy"0,4*(2*1500) 1 200,000

2 K 112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene pres 100 
do 300 mm kus 17,000 614,83 10 452,11

w
w

"viz PD E.4."
10+2+5 17,000

3 K 112101102 Odstranění stromů listnatých průměru kmene pres 300 
do 500 mm kus 97,000 1 444,00 140 068,00

W "viz PD E.4."
vy________________ 35+6+2+15+10+15+8+4+2_____________________________________________ 97,000

4 K 112101103 Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 
do 700 mm kus 5,000 2 199,84 10 999,20

W "viz PD E.4."
W___________________ 2+3________________________________________________________________ 5,000

5 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm kus 17,000 446,74 7 594,58
W "viz PD E.4."
W___________________ 17_________________________________________________________________17,000

6 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm kus 97,000 846,09 82 070,73
w
w

"viz PD E.4."
97 97,000

7 K 112251103 Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm kus 5,000 1 353,75 6 768,75
w
w

"viz PD E.4."
5 5,000

8 K R10011-1 Zajištění likvidace dřevní hmoty - kmeny, větve kus 119,000 84,61 10 068,59

p

Poznámka k položce:
položka zahrnuje veškeré práce spojené s převozem dřevní hmoty 
(kmeny, větve) a jejich likvidaci (pořezáni na určené délky, případně 
spálení, drceni, frézování) - zajistí dodavatel stavby s odsouhlasením 
investorem stavby
v souladu s požadavky správce vodního toku a vlastníka dotčených 
parcel (viz. dokladová část OLH PMO)

w
včetně konečného umístěni případných hmot po frézování, štěpkování

119 119,000

9 K R10011-1.1 Zajištění likvidace dřevní hmoty- pařezy kácených 
stromů kus 119,000 767,13 91 288,47

P

Poznámka k položce:
položka zahrnuje veškeré práce spojené s převozem dřevní hmoty 
(pařezy a veškeré těžební zbytky) a jejich odvoz s uložením do hrúd v 
rámci SO-02 -
zajistí dodavatel stavby s odsouhlasením investorem stavby

w 119 119,000

10 K R10011-1.2 Zajištění likvidace dřevní hmoty - náletové dřeviny m2 1 200,000 15,79 18 948,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:
položka zahrnuje veškeré práce spojené s převozem dřevní hmoty 
pokácených a smýcených náletových dřevin a jejich likvidaci 
(např.štěpkováni) - zajistí dodavatel stavby s odsouhlasením investorem 
stavby
v souladu s požadavky správce vodního toku a vlastníka dotčených 
parcel - PMO

w

včetně konečného umístěni hmot po frézováni, štěpkováni 
včetně případných poplatků za uložení těchto hmot dle příslušné 
legislativy
1200 1 200,000

11 K R10011-2 Vyhotovení číselníku pokácené dřevní hmoty soubor 1,000 2 820,31 2 820,31
w 1 1,000

12 K R10011-3 Náhradní výsadba- dodávka dřevin, výsadba, ochrana, 
zálivka kus 119,000 620,47 73 835,93
Poznámka k položce:
položka zahrnuje kompletní náklady na dodáni dřevin (poloodrostky - 
druhová skladba dle břehového porostu Dyje v navazujících úsecích 
schválená správcem toku, OŽP)

P včetně ochrany dřevin proti okusu,
včetně kůlů a úvazků, 
včetně výkopů jamek a zpětných zásypů 
včetně zálivky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok - Podluží 
Objekt:

019-56-01 - Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-01 
Vzdouvací a manipulační objekt 

Soupis:
PS-01 - Strojní a technologické vybavení - hradící klapky

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26.04.2023

Zadavatel: IČ:
Lesy ČR, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 250 21 915
Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží" DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
VH atelier, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
VH atelier, spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 56 755 201,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 56 755 201,00 21,00% 11 918 592,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 68 673 793,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok - Podluží
Objekt:

019-56-01 - Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-01 
Vzdouvací a manipulační objekt

Soupis:
PS-01 - Strojní a technologické vybavení - hradící klapky

Místo: Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Lesy ČR, s.p. Projektant:
Uchazeč: Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží" Zpracovatel:

VH atelier, spol. s r.o. 
VH atelier, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 56 755 201,00

PSV - Práce a dodávky PSV 56 755 201,00
767 - Konstrukce zámečnické 56 755 201,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok - Podluží
Objekt:

019-56-01 - Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-01 
Vzdouvací a manipulační objekt

Soupis:
PS-01 - Strojní a technologické vybavení - hradící klapky

Místo: Datum: 26.04.2023

Zadavatel:
Uchazeč:

Lesy ČR, s.p.
Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží"

Projektant: VH atelier, spol. s r.o.
Zpracovatel: VH atelier, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 56 755 201,00

D PSV Práce a dodávky PSV 56 755 201,00

D 767 Konstrukce zámečnické 56 755 201,00

1 K R767-001-PS-01 jezové klapky - komplet D+M, doprava, jeřábnické 
práce, výrobní dokumentace soubor 2,000 28 377 600,50 56 755 201,00
Poznámka k položce:
položka obsahuje kompletní práce a dodávku celého souboru všech 
jednotlivých částí, součástí, pomocných prací, materiálu k výrobě,

P dopravě, osazení, montáži jezových klapek, ovládání, motoru, atd.

VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ROZPOČTU I 
Název přílohy: PS-01 Jezová klapka

W "2 pole klapek"2 2,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok - Podluží 
Objekt:

019-56-01 - Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-01 
Vzdouvací a manipulační objekt 

Soupis:
PS-02 - Strojní a technologické vybavení - stavidlový uzávěr

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26.04.2023

Zadavatel: IČ:
Lesy ČR, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 250 21 915
Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží" DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
VH atelier, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
VH atelier, spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 039 982,61

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 039 982,61 21,00% 218 396,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 258 378,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok - Podluží
Objekt:

019-56-01 - Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-01 
Vzdouvací a manipulační objekt

Soupis:
PS-02 - Strojní a technologické vybavení - stavidlový uzávěr

Místo: Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Lesy ČR, s.p. Projektant:
Uchazeč: Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží" Zpracovatel:

VH atelier, spol. s r.o. 
VH atelier, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 039 982,61

PSV - Práce a dodávky PSV 1 039 982,61
767 - Konstrukce zámečnické 1 039 982,61
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok - Podluží
Objekt:

019-56-01 - Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-01 
Vzdouvací a manipulační objekt

Soupis:
PS-02 - Strojní a technologické vybavení - stavidlový uzávěr

26.04.2023

VH atelier, spol. s r.o. 
VH atelier, spol. s r.o.

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Lesy ČR, s.p.
Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží"

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 039 982,61

D PSV Práce a dodávky PSV 1 039 982,61

D 767 Konstrukce zámečnické 1 039 982,61

1 K R767-002-PS-02 Stavidlový uzávěr - komplet D+M, jeřábnické práce, 
výrobní dokumentace soubor 1,000 1 039 982,61 1 039 982,61
Poznámka k položce:
položka obsahuje kompletní práce a dodávku celého souboru všech 
jednotlivých částí, součástí, pomocných prací, materiálu k výrobě, 

p dopravě, osazení, montáži stavidlového uzávěru na štěrkové propustí,
ovládání, motoru, atd.

VIZ. SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ROZPOČTU!
Název přílohy: PS 02 Stavidlový uzávěr

W 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok - Podluží 
Objekt:

019-56-01 - Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-01 
Vzdouvací a manipulační objekt 

Soupis:
PS-03 - Elektroinstalace a ovládací prvky

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26.04.2023

Zadavatel: IČ:
Lesy ČR, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 250 21 915
Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží" DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
VH atelier, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
VH atelier, spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 000 215,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 000 215,78 21,00% 210 045,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 210 261,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok - Podluží
Objekt:

019-56-01 - Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-01 
Vzdouvací a manipulační objekt

Soupis:
PS-03 - Elektroinstalace a ovládací prvky

Místo: Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Lesy ČR, s.p. Projektant:
Uchazeč: Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží" Zpracovatel:

VH atelier, spol. s r.o. 
VH atelier, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 000 215,78

PSV - Práce a dodávky PSV 1 000 215,78
742 - Elektroinstalace - slaboproud 1 000 215,78
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok - Podluží
Objekt:

019-56-01 - Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-01 
Vzdouvací a manipulační objekt

Soupis:
PS-03 - Elektroinstalace a ovládací prvky

Místo: Datum: 26.04.2023

Zadavatel:
Uchazeč:

Lesy ČR, s.p.
Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží"

Projektant: VH atelier, spol. s r.o.
Zpracovatel: VH atelier, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 000 215,78

D PSV Práce a dodávky PSV 1 000 215,78

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 1 000 215,78

1 K R742-001-PS-03 Elektroinstalace a MaR - komplet D+M, výrobní 
dokumentace soubor 1,000 1 000 215,78 1 000 215,78

P

w

Poznámka k položce:
VIZ. _ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ROZPOČTU
Název přílohy: PS-03 Elektroinstalace a ovládací prvky
1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok - Podluží 
Objekt:

019-56-01 - Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-01 
Vzdouvací a manipulační objekt 

Soupis:
00 - SO-01 Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26.04.2023

Zadavatel: IČ:
Lesy ČR, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 250 21 915
Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží" DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
VH atelier, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
VH atelier, spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3156 849,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 3 156 849,94 21,00% 662 938,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 819 788,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok - Podluží

Objekt:
019-56-01 - Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-01 
Vzdouvací a manipulační objekt

Soupis:
00 - SO-01 Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum:

Zadavatel: Lesy ČR, s.p. Projektant:
Uchazeč: Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží" Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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VH atelier, spol. s r.o. 
VH atelier, spol. s r.o.

Cena celkem [CZK]

3156 849,94

3 156 849,94



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok - Podluží
Objekt:

019-56-01 - Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-01 
Vzdouvací a manipulační objekt

Soupis:
00 - SO-01 Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.
Uchazeč: Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží"

Datum: 26.04.2023

Projektant: VH atelier, spol. s r.o.
Zpracovatel: VH atelier, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 156 849,94

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 156 849,94

1 K VRN01-01

Zajištění umístění štítků o povolení stavby (příp. 
stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu 
inspektorátu práce) na viditelném místě u vstupech na 
staveniště.

ks 2,000 791,67 1 583,34

2 K VRN01-02 Instalace informační tabule o finančních zdrojích stavby 
(vyplývá z požadavků dotačního titulu) ks 1,000 15 437,50 15 437,50

3 K VRN01-03 Informační tabule o stavbě pro pěší, cyklisty a 
návštěvníky obory ks 2,000 15 437,50 30 875,00

P

Poznámka k položce:
Na vybraných trasách budou osazeny inormační tabule o stavbě, kde 
budou uvedeny základní údaje, termíny, mapa -situace, kontakty. Dále 
zde budou řešeny odklony a uzavírky turistických bas, včetně 
aktualizace dle postupu výstavby. Tabule (velikost, obsah, forma) a 
jejich umístění budou odsouhlaseny LZ Židlochovice. Rozsah - viz ZOV

4 K VRN01-04
Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení 
jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou 
v oboru zeměměřictví.

soubor 1,000 44 531,25 44 531,25

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
Vytyčení bude provedeno odborně způsobilou osobou v oboru 
zeměměřičství.
V rámci SO budou vytýčeny (umístění) všechny navrhované podobjekty.

P Vytýčení bude provedeno geodetickou firmou na základě předané 
digitální formy situace stavby v JTSK a BPV.
Detailní vytýčení jednotlivých prvků stavebních objektů bude provedeno 
na základě předané projektové dokumentace k provádění stavby 
(rozměry prvků, výškové osazeníj.Součástf je stabilizace pevných bodů 
pro daný SO - pro potřeby stavby s určením polohy a výšky (JTSK a 
B.d.v)

6 K VRN01-06 Vedení elektronického stavebního deníku soubor 1,000 2 968,75 2 968,75

P

Poznámka k položce:
zajištění a vedení elektronického stavebního deníku zhotovitelem, vč. 
zajištění přístupu zástupců investora, projektanta a dalších osob 
oprávněných zápisu a nahlížení do ESD. Předpoklad 10 oprávnění vč. 
zhotovitele.

7 K VRN01-07 Inženýrské sítě soubor 1,000 41 562,50 41 562,50
Poznámka k položce:
Položka obsahuje:
Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito 
porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby, aktualizaci vyjádření 
k existenci sítí, jejich vytýčení, označení a ochrana stávajících 
inženýrských sítí a zařízení v obvodu staveniště.

P
Doklady o vytýčení, včetně zaměřeni, budou před zahájením stavebních 
prací předány objednateli v tištěné, příp. digitální formě.

Dále respektování ochranných pásem inženýrských sítí dle příslušných 
norem a vyhlášek a údajů jejich majetkových správců; provedení 
potřebných přeložek podzemních a nadzemních sítí, jejich ochranu a 
zajištění; potřebného vypínání vzdušných el. vedení při práci pod nimi, 
zajištění výluk a náhradního zásobování, související s realizací a 
propojením inženýrských sítí, úhrada poplatků za pnpojení elektrického 
vedeni na základní síť apod.

8 K VRN01-08 Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených soubor 1,000 837 843,71 837 843,71s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poznámka k položce:
Položka obsahuje:
zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, 
provozem a likvidací; zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení 
staveniště, skládky materiálu, mezideponie, včetně úpravy povrchu po 
likvidaci staveniště.

P Rozsah dle ZOV v PD.
Součásti položky je zajištění bezpečného pohybu osob přes stavbu v 
místech křížení nebo souběhu s turisticky frekventovanými trasami 
(značení, zábrany, signalizace) s maximálním důrazem na bezpečnost 
nad rámec VRN 2 -Informační tabule

včetně ooloceni staveniště, zaiištění dle Dlánu BOZP

9 K VRN01-09 Vypracování havarijního plánu pro SO-01 kus 1,000 55 416,67 55 416,67

P Poznámka k položce:
nutná spolupráce s koordinátorem BOZP a plánem BOZP

10 K VRN01-10 Vypracování povodňového plánu pro SO-01 kus 1,000 47 500,00 47 500,00
Poznámka k položce:

P nutná spolupráce s koordinátorem BOZP a plánem BOZP včetně
_____ i_____________________ schválení tohoto plánu s příslušným vodoprávním úřadem_______

11 K VRN01-11 Provedení opatření vyplývajících z povodňového plánu soubor 1,000 63 333,33 63 333,33

12 K VRN01-12 Provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu 1,000 63 333,33 63 333,33

13 K VRN01-13 Zajištění příjezdových tras ke staveništi, dočasné 
zpevnění, údržba soubor 1,000 237 500,00 237 500,00

Poznámka k položce:
položka zahrnuje kompletní práce a materiál pro zajištění příjezdových 
bas ke staveništi proti jejich poškození v průběhu stavby.
- pasportizace před stavbou
- návrh dočasného zpevnění a ochrany příjezdů předložený investorovi
- zajištění dočasného zpevnění a ochrany v průběhu realizace stavby 
(pomístní zaštěrkovánf, pomístní položení dočasné panelové plochy, 
ochrana krajnic, ochrana stávajícího krytu, atd.
- průběžné doplňování dočasného zpevnění přístupů
- průběžné monitorování stavu cest
- oprava komunikací po stavbě
- protokolární předání investorovi/majitelům parcel/uživatelům

rozsah: dle popisu a zákresů v ZOV 
(pravý břeh - přístupové cesty od státní silnice po staveniště 
levý břeh - přístupová cesta od hranice obory po staveniště, přístupová 

P basa po zpevněných cestách v rámci obory Soutok)
dle stávajícího stavu komunikací uvažováno pomístní zpevnění 
jednotlivých úseků povrchu cest (zaštěrkováni, vyplnění výmolů, 
přeložení silničními ŽB panely)
včetně zajištění přístupů ke zpevněným plochám (ZOV) přímo v rozsahu 
obvodu staveniště - dočasné nájezdy, sjezdy, přístupy - urovnání ploch, 
prořezávky, čištění od náletů atd.-kompletně pro přístup k předepsaným 
zpevněným plochám a souvisejícím prvkům stavby

v trase příjezdu jeřábu a navážení jednotlivých částí jezové konstrukce 
(zejména jez. klapky)
zajistit dočasné zpevnění rozšíření oblouků v lomech trasy, křižovatkách 
(panely, zaštěrkovánf)

položka včetně odvozu a likvidace použitého materiálu pro dočasné 
zpevněni příjezdových tras

14 K VRN01-14 Průběžné denní čištění a údržba dotčených komunikací 
v průběhu stavby soubor 1,000 75 837,32 75 837,32

15 K VRN01-15 Průkazní zkoušky betonu soubor 1,000 23 750,00 23 750,00
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
kompletní zajištění provedení zkoušek betonu C30/37XF3 
max.průsak 35 mm pro posouzení kvality dle ČSN EN 206-1 a ČSN 73 
1322,
kdy bude provedeno:
- vzorky budou odebrány akreditovanou laboratoří odlišnou od 
dodavatele betonu a odsouhlasenou TDS
- zkoušky provedeny akreditovanou laboratoří odlišnou od dodavatele 
betonu a odsouhlasenou TDS
- odběr vzorků bude prováděn na pokyn TDS a za jeho přítomnosti.

zkoušky budou provedeny min. z každého dilatačního celku ŽB 
konstrukcí a to ze základové a nadzákladové část (platí pro těleso jezu, 
opěrné stěny)
pro patky, prahy, schody a další doplňující betonové konstrukce vždy 
jeden soubor zkoušek pro každou konstrukci

min. předpoklad rozsahu zkoušek:
Zkoušky: (2x15 + 10)x pevnost v tlaku dle ČSN EN 12390-3 
25x hloubka průsaku tlakovou vodou dle ČSN EN 12390-8 
25x mrazuvzdomost dle ČSN 731322

16 K VRN01-16 Instalace nomé stěny v korytě toku soubor 1,000 47 500,00 47 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poznámka k položce:
kompletní práce, materiál, pomocné konstrukce k instalaci NS, doprava,

rozebrání, odvoz

17 K VRN01-17

Zajištění přístupu ke staveništi včetně příplatku za 
ztížené podmínky (snížená únosnost, prostorově 
stísněné podmínky, prořezávky porostu, odřezání větví 
v dopravním pásu, atd.) a manipulaci v blízkosti koryta 
vodního toku

soubor 1,000 59 375,00 59 375,00

Poznámka k položce:
Součástí položky je:
Zajištění všech dočasných přístupů ke staveništi i v rámci staveniště 
zejména s ohledem na strojový park zhotovitele. Základní podmínkou je, 
že stavbou - zejména dopravou nebude porušován přirozený půdní kryt. 
V nacenění je nutné uvažovat i s řešením dopravy betonové směsi na 
místo stavebních konstrukcí, např použitím mobilního čerpadla betonu 
nad vzdálenost danou prozpočtovou položkou. Např. při použití 
stavebních strojů s pásovým podvozkem a mobilního čerpadla betonu 
není potřeba provádět zpevnění přístupu na nosnost domíchávačů 
betonu atd.

18 K VRN01-18
Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a 
komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich 
vlastníkům.

soubor 1,000 31 666,67 31 666,67

19 K VRN01-19
Zpracování a předání dokumentace skutečného 
provedení stavby objednateli. Pořízení 
fotodokumentace stavby

soubor 1,000 902 500,00 902 500,00

Poznámka k položce:
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby 
objednateli (3 paré + 1 v elektronické formě + 1x původní situace s 
překryvem zaměřeného skutečného stavu). DSPS bude provedena na 
základě geodetického zaměření (viz položka geodetické zaměření). 
Pořízení fotodokumentace z celého průběhu stavby včetně stavebních a 
konstrukčních detailů v rozlišení a kvalitě pro tisk. Položka neobsahuje 
geodetické zaměření._____________________________________________

20 K VRN01-20 Geodetické zaměření soubor 1,000 44 531,25 44 531,25

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje:
geodetické zaměření skutečného provedeni vybudovaného díla 
zpracované v tištěné a elektronické podobě odpovědným geodetem 
zhotovitele ve 3 vyhotoveních včetně ověření dle zákona č. 200/1994
Sb.. o zeměměřictví

21 K VRN01-21 Ochrana kmenů a náběhů stromů v prostoru staveniště soubor 1,000 35 625,00 35 625,00

P

Poznámka k položce:
Ochrana kmenů a náběhů stromů na ploše staveniště dočasným 
prkenným obedněním. V případě průběžné přemísťované ochrany je 
uvažováno s 30 kusy stromů průměru 30-80 cm.
V ceně kompletní dodávka a montáž.
Stromy budou nejprve obaleny geotextilií nebo jinou tkaninou a následně 
zřízeno po celém obvodu kmene obednění kmenů a kořenových 
náběhů prkny min. ti. 25 mm na výšku min. 2,5 m (dle zavětvenf a 
podmínek). Uchycení bude provedeno ovázáním např. drátem, 
provazem případně jiným způsobem nepoškozující kmen.

23 K VRN01-23 Zajištění dopravního značení soubor 1,000 59 375,00 59 375,00

P Poznámka k položce:
v rozsahu přístupových tras ke staveništi - viz ZOV

24 K VRN01-24 Elektronická rybí zábrana (dl 45 m) včetně adaptéru k 
napojení na NN, izol.držáku a elektrod soubor 1,000 112 979,94 112 979,94

P
Poznámka k položce: 
dodávka, zkouška funkčnosti 
uskladnění

25 K VRN01-25 Elektronická rybí zábrana (dl do 6 m) včetně adaptéru k 
napojení na NN, izol.držáku a elektrod soubor 2,000 18412,19 36 824,38

Poznámka k položce:
P dodávka, zkouška funkčnosti

uskladnění
w _________________ 1*2 'Přepočtené koeficientem množství___________________ _______ _________2,000

Dílenská dokumentace k dodávce strojního a

26 K VRN01-26 technologického vybavení komplet, provizorních 
hrazení komplet, zábradlí, lávek, žebříků a 
zámečnických výrobků

kpl 1,000 285 000,00 285 000,00
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Provizorní hrazení JK - trubkové - rozpočet pro celý jez

součást materiál

hmotnost,
plocha (kg, 
m2)/ks počet(ks) Kč/kg, Kč/m2

cena
(Kč bez DPH)

Plovoucí hradidlo - svařenec, těsnící guma (motýlek), spojovací 
materiál nerez, přítlačná lišta nerez

S355J2+N(plechy), S235(trubky), těsnění 
NBR, spojovací materiál nerez 1600 18 216,60 6 238 080,00

Plovoucí hradidlo - svařenec, těsnící guma (motýlek), spojovací 
materiál nerez, přítlačná lišta nerez, vylito betonem cca l,3m3

S355J2+N(plechy), S235 (trubky), 
těsnění NBR, spojovací materiál nerez, 
beton ocel - 1600kg, 26( 4 347 700,00 1 390 800,00

povrchová úprava - plovoucí hradidlo vnější m2 tryskání, epoxidový nátěr - 350 um 20 22 820,80 361152,00

boční vedení V4 (L=3300), svařenec, spojovací materiál pro ukotvení S355J2+N, S235, spojovací materiál Zn 280 2 189,73 106 248,80

boční vedení V3 (L=3900), svařenec, spojovací materiál pro ukotvení S355J2+N, S235, spojovací materiál Zn 332 2 190,37 126 405,68

boční vedení V2 (L=4700), svařenec, spojovací materiál pro ukotvení S355J2+N, S235, spojovací materiál Zn 400 2 190,95 152 760,00

boční vedení VI (L=5300), svařenec, spojovací materiál pro ukotvení S355J2+N, S235, spojovací materiál Zn 450 2 191,52 172 368,00

povrchová úprava - všech boční vedení VI, V2, V3, V4 m2 tryskání, epoxidový nátěr - 500 um 40 1 1 083,00 43 320,00

spodní práh - svařenec, těsnící dosedací plocha z neřeži, spojovací 
materiál pro ukotvení 
- bez nátěrů

5355J2+N(plechy), S235(L profily), nerez 
1.4301, spojovací materiál Zn 300 8 193,80 465 120,00

středový sloup - svařenec S355J2+N 4500 4 205,20 3 693 600,00

povrchová úprava středového sloupu m2 tryskání, epoxidový nátěr - 350 um 10 2 798,00 15 960,00

středový špunt - svařenec, spojovací materiál nerez S355J2+N, spojovací materiál nerez 250 4 210,90 210 900,00

povrchová ÚDrava středového slouou středového špuntu m2 tryskání, nátěr odolný abrazi-1000 um 2 4 2 166,00 17 328,00

šachta pro středový sloup, spojovací materiál, těsnění S355J2+N, spoj. mat. A2, ploché těsnění 1000 4 176,70 706 800,00

povrchová úprava šachty pro středový sloup m2 tryskání, epoxidový nátěr - 500 um 4 4 1 083,00 17 328,00

výrobní dokumentace 1 1 307 800,00 307 800,00

doprava 1 1 102 600,00 102 600,00

montáž 1 1 513 000,00 513 000,00

jeřábnické práce 1 1 364 800,00 364 800,00

suché, mokré zkoušky 1 2 171 000,00 342 000,00

Celkem cena (Kč bez DPH) 15 348 370,48



Provizorní hrazení 2,5x2,45

součást materiál

hmotnost, plocha 
(kg, m2, délka 
m)/ks počet (ks) Kč/kg, Kč/m2 cena (Kč)

Tabule PH
Stavidlový uzávěr, Tabule 2570x2450-svařenec (kg) S355J2+N (plechy), S235JR (profily 1) 962 1 181,95 Kč 175 035,61 Kč
Boční těsnění jazýček 53x22 (délka) NBR 60-70 Sh 2,45 2 500,67 Kč 2 453,28 Kč
Spodní těsnění 50x10 (délka) NBR 60-70 Sh 2,568 1 444,60 Kč 1141,73 Kč
Boční přítlačná lišta 30x5 (kg) 1.4301 3 2 171,00 Kč 1 026,00 Kč
Spodní přítlačná lišta 30x5 (kg) 1.4301 3 1 171,00 Kč 513,00 Kč
Boční vodítka PLO 30x15 (délka) Murtfeldt S1000 0,1 4 695,40 Kč 278,16 Kč
Spojovací materiál (kg) A2 4,6 1 85,50 Kč 393,30 Kč

|Ram ph

Celonerezový rám provizorního hrazení, rektifikační šrouby (kg) 1.4301, šrouby Zn 430 1 258,49 Kč 111150,01 Kč

Povrchová úprava m2 Tryskání, epoxidový nátěr,500 um 57 1 1 083,00 KČ 61 731,00 KČ

výrobní dokumentace (komplet) 1 1 57 000,00 Kč 57 000,00 Kč

doprava - komplet uzávěru (cena za 1 kus) 1 1 79 800,00 Kč 79 800,00 Kč

montáž - SU (cena za 1 kus) 1 1 47 880,00 Kč 47 880,00 Kč

jeřábnické práce - SU (cena za 1 kus) 1 1 51 300,00 Kč 51 300,00 Kč

uvedení do provozu (cena za 1 kus) 1 1 17 100,00 Kč 17 100,00 Kč

Cena celkem 1 kus 1 606 802,10 Kč

Cena celkem 2 kusy 2 1 213 604,19 Kč



Skládka hradidel JK

součást materiál
nmotnost, piocna 
(kg, m2)/ks počet (ks) Kč/kg, Kč/m2 cena (Kč)

svarenec sKiaaxy («x sloup, bx 
vodorovné rozpěry, 8x šikmé vzpěry) 
spojovací materiál pro ukotvení

S355J2+N (plechy), S235(trubky, U profily), 
spojovací materiál Zn 2000 1 185,82 371640,00

povrchová úprava - vnější m2 tryskání, epoxidový nátěr - 350 um 60 1 820,80 49248,00

výrobní dokumentace 1 1 51300,00 51300,00

doprava 1 1 52440,00 52440,00

montáž 1 1 54720,00 54720,00

jeřábnické práce 1 1 51300,00 51300,00

Celkem cena (Kč bez DPH) 630648,00



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 019-56-DPS-02
Stavba: Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-02 Revitalizační opatření

KSO: CC-CZ:
Místo: Poštomá, Břeclav, Lanžhot Datum: 26.4.2023

Zadavatel: IC:
Lesy ČR, s.p. DIČ:

Uchazeč: IC: 250 21 915
Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLAŽS, Soutok-Podluží" DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
VH Atelier, s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
VH atelier, spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:
soupis prací je sestaven s využitím (Jenove soustavy UKS. položky, Ktere pocnazl z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci uenova 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.Dodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 24 975 339,46

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 24 975 339,46 5 244 821,29

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 30 220160,75
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 019-56-DPS-02

Stavba: Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-02 Revitalizační opatření

Místo: Poštomá, Břeclav, Lanžhot Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Lesy ČR, s.p. Projektant: VH Atelier, s r.o.
Uchazeč: Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Pod Zpracovatel: VH atelier, spol. s r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 24 975 339,46 30 220160,75

019-56-2 SO-02 Revitalizační opatření v EVL 20 993 886,90 25 402 603,15 STA
02-01 SO 02-1 Propustek Brána 1 069 791,01 1 294 447,12 Soupis
02-02 SO 02-2 Stavítko u Večeřova jezera 362 773,82 438 956,32 Soupis

02-03 SO 02 - 3 RVT kanálu spoj. Caju s Lánskou struhou 2 253 333,28 2 726 533,27 Soupis
02-04 SO 02- 4 Napojení tůné Kulatá 187 393,19 226 745,76 Soupis

02-05 SO 02 - 5 Napojení zemníku Hvězda na Enkládu 227 228,04 274 945,93 Soupis

02-06 SO 02 - 6 Zvýšení stavidla u Trnavské cesty 192 373,87 232 772,38 Soupis

02-07 SO 02 -7 Vytvoření mokřadu nad Enkládou 604 133,89 731 002,01 Soupis

02-08 SO 02- 8 RVT mokřadu u Polínkové aleje, napojení na 
kanál

611 966,77 740 479,79 Soupis

02-09 SO 02-9 Mokřad Hradišťsko 1 448 791,49 1 753 037,70 Soupis

02-10 SO 02-10 Napojení Sekulské Moravy na kanál, 
propustek se stavítkem

699 279,42 846128,10 Soupis

02-11 SO 02 -11 Stavidlo v ústí Kladníku do Dyje 2 472 272,18 2 991 449,34 Soupis
02-12 SO 02-12 Stavidlo na Vlčí struze 2 500 884,67 3 026 070,45 Soupis

02-13.1
SO 02-13 Obnova mokřadů na Černých jezerech, 
napojení na Dyji,propustek se stavítkem 5 432 082,25 6 572 819,52 Soupis

02-13.2
SO 02-13 Obnova mokřadů na Černých jezerech, 
napojení na Dyji, propustek se stavítkem 2 576 616,24 3117 705,65 Soupis

02-15 SO 02 -15 Prohloubení tůně Bažina 354 966,78 429 509,80 Soupis
02-VRN SO-02 Vedlejší a ostatní náklady 3 981 452,56 4 817 557,60 VON
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-02 Revitalizační 
opatření 

Objekt:
019-56-2 - SO-02 Revitalizační opatření v EVL 

Soupis:
02-01 - SO 02-1 Propustek Brána

KSO: CC-CZ:
Místo: CR Datum: 26.04.2023

Zadavatel: IC:
LČR, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 250 21 915
Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží" DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
VH Atelier, s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
VH atelier, spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 069 791,01

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 069 791,01 21,00% 224 656,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 294 447,12
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-02 Revitalizační 
opatření

Objekt:
019-56-2 - SO-02 Revitalizační opatření v EVL

Soupis:
02-01 - SO 02-1 Propustek Brána

Místo: CR Datum: 26.04.2023

Zadavatel: LČR, s.p.
Uchazeč: Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží"

Projektant:
Zpracovatel:

VH Atelier, s r.o.
VH atelier, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 069 791,01

HSV - Práce a dodávky HSV 1 069 791,01
1 - Zemní práce 246 965,77

3 - Svislé a kompletní konstrukce 587 020,97

4 - Vodorovné konstrukce 86 782,60

5 - Komunikace pozemní 53 249,41

8 - Trubní vedení 58 941,17

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 166,20

997 - Přesun sutě 3 038,11

998 - Přesun hmot 4 626,78
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-02 Revitalizační 
opatření

Objekt:
019-56-2 - SO-02 Revitalizační opatření v EVL

Soupis:
02-01 - SO 02-1 Propustek Brána

Místo: CR Datum: 26.04.2023

Zadavatel:
Uchazeč:

LČR, s.p.
Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží"

Projektant: VH Atelier, s r.o.
Zpracovatel: VH atelier, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 069 791,01

d HSV Práce a dodávky HSV 1 069 791,01

D 1 Zemní práce 246 965,77

1 K 121151213 Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše přes 100 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm m2 255,000 16,39 4 179,45

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/121151213

W "objekt+manipulace"255 255,000

2 K 124153102 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 1 050,000 76,49 80 314,50

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/124153102

W "hmť'1050 1 050,000

3 K 131151104

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do
500 m3

m3 166,635 145,68 24 275,39

Online PSC
W
W
W

httos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/131151104

238,050
238,050
166,635

"propustek,pl_řez*dl" 34,5*6,9
Mezisoučet
"zemina tř. 1 2 70%"238,05*0,7

4 K 131251103
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 71,550 218,51 15 634,39

Online PSC httos://oodminkv.um.cz/item/CS URS 2022 02/131251103

W "zemina tř. 3 30%"238,5*0,3 71,550

5 K 162251101

Vodorovné premistem vykopku nebo sypamny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
do 20 m

m3 339,308 36,99 12 551,00

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/162251101

W "zasyp na mzdp a zpět"169,654*2 339,308
W Součet 339,308

6 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 20 do 50 m

m3 68,535 37,37 2 561,15

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/162251102

7 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1 219,650 29,47 35 943,09

Online PSC
W
W
W

httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/167151111

1 050,000
169,650

1 219,650

"rozhrnutí břeh do 20 m"1050 
"zemina zpět na zasyp"169,65
Součet

8 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 68,535 18,79 1 287,77

Online PSC
W

httD5://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/171251201

68,535"V-N”(166,635+71,55)-169,65

9 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 169,654 169,44 28 746,17

Online PSC
W

httDs://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/174151101

169,65434,5*6,9-(8,51 +7,696+19,5+32,69)

10 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 255,000 38,67 9 860,85
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://p0dminkv.urs.c2/item/CS URS 2022 02/181351103

11 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 2 796,338 10,93 30 563,97

Online PSC https://p0dminkv.urs.c2/item/CS URS 2022 02/181951111

W "urovnání terén - objekt" 68,535/0,4 171,338
w "urovnání rozhrnutí břehy"1050/0,4 2 625,000
W Součet 2 796,338

12 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 42,328 24,76 1 048,04

Online PSC https://oodminkv.urs.C2/item/CS URS 2022 02/181951112

W "zkl"(9,3*1,8*2+2,5*2,0)*1,1 42,328
W Součet 42,328

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 587 020,97

13 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 32,692 7 390,58 241 612,84

Online PSC https://00dminkv.urs.c2/item/CS URS 2022 02/321321116

W "zkl"1,0*1,0*8,5*2 17,000
W "nzkl"(8,5*2,4*0,4-(3,14*0,5*0,5*0,4))*2 15,692
W Součet 32,692

14 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
zřízení ploch rovinných

m2 120,300 1 425,00 171 427,50

Online PSC httos://podminkv.urs.c2/item/CS URS 2022 02/321351010

W "ZKL"(8,5+1,0)*2*1,0*2 38,000
W "NZKL"(8,5+0,4)*2*2,4*2-(3,14*0,5*0,5*4) 82,300
W Součet 120,300

15 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
odstranění ploch rovinných

m2 120,300 831,25 99 999,38

Online PSC https://p0dminkv.urs.c2/item/CS URS 2022 02/321352010

16 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 
mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,129 33 250,00 4 289,25

Online PSC httos://podminkv.urs.c2/item/CS URS 2022 02/321366111

W 129,16/1000 0,129

17 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových 
tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv 
průměru a roztečí

t 2,096 33 250,00 69 692,00

Online PSC httos://oodminkv.urs.C2/item/CS URS 2022 02/321368211

W 1905/1000*1,1 2,096

D 4 Vodorovné konstrukce 86 782,60

18 K 452111111 Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v 
otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2 kus 2,000 59,79 119,58

Online PSC https://D0dmmkv.urs.c2/item/cs URS 2022 02/452111111

19 M 59223735 podkladekpod trouby betonové/ŽB DN1000-1200 kus 2,000 487,35 974,70

20 K 452311171
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 
otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 30/37

m3 7,696 4 910,31 37 789,75

Online PSC https://00dminkv.urs.c2/item/CS URS 2022 02/452311171

W _________________ (9,3*1,8*2+2,5*2,0)*0,2________________________________ _______ _________ 7,696

21 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v 
otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod m2 5,440 571,78 3 110,48
potrubí, stoky a drobné objekty

Online PSC https://00dminkv.urs.c2/item/CS URS 2022 02/452351101

W (9,3+1,8)*2*0,2+(2,5*2*0,2) 5,440
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 K 463211152

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 
podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár 
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 
do 200 kg

m3 16,250 2 756,19 44 788,09

Online PSC httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/463211152

W "drpl_řezu"(3,0+2,0)72*3,25*2 16,250

D 5_____________ Komunikace pozemní________________________________ ____________ ________________________ 53 249,41

23 K 564681111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 
mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, 
po zhutnění tl. 300 mm

m2 57,794 406,61 23 499,62

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/564681111

W "provozní zpevnění" 3,7*15,62 57,794

24 K 564731111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

m2 38,480 137,66 5 297,16

Online PSC
W

httDs://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/564731111

38,480"podklad zkl”9,3*1,8*2+2,5*2,0

25 K 564761111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

m2 96,274 253,99 24 452,63

Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/564761111

W "provoz zpevnění "3,7*15,62 57,794
W "podklad zkl"9,3*1,8*2+2,5*2,0 38,480
W Součet 96,274

D 8 Trubní vedení 58 941,17

26 K 871490420 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 1000 m 4,500 239,16 1 076,22

Online PSC httos://oodmmkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/871490420

27 M 28617274 trubka kanalizační PP korugovaná DN 1000x6000mm 
SN12 m 4,500 6 311,86 28 403,37

28 K 899623181 Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým 
v otevřeném výkopu, betonem tř. C 30/37 m3 3,626 5 627,09 20 403,83

Online PSC
W

httos://oodminkv. urs. a/item/CS URS 2022 02/899623181

3,626"TP"0,98*3,7

29 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 10,360 874,30 9 057,75
Online PSC
W

D 9

httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/899643111

10,360

29 166,20

"TP"3,7*1,4*2

Ostatní konstrukce a práce, bourání

30 K 966008113

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením 
vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN 
přes 500 do 800 mm

m 10,000 2 916,62 29 166,20

Online PSC httos://Dodmmkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/966008113

w "měřeno v terenu bm"10 10,000

d 997 Přesun sutě 3 038,11

31 K 997312511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu 
se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na 
jiný dopravní prostředek do 1 km

t 20,550 147,84 3 038,11

Online PSC httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/997312511

D 998 Přesun hmot 4 626,78

32 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze 
rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 33,718 137,22 4 626,78

Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-02 Revitalizační 
opatření 

Objekt:
019-56-2 - SO-02 Revitalizační opatření v EVL 

Soupis:
02-02 - SO 02-2 Stavítko u Večeřova jezera

KSO: CC-CZ:
Místo: CR Datum: 26.04.2023

Zadavatel: IC:
LČR, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 250 21 915
Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží" DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
VH Atelier, s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
VH atelier, spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 362 773,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 362 773,82 21,00% 76 182,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 438 956,32
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-02 Revitalizační 
opatření

Objekt:
019-56-2 - SO-02 Revitalizační opatření v EVL

Soupis:
02-02 - SO 02-2 Stavítko u Večeřova jezera

Místo: CR Datum: 26.04.2023

Zadavatel: LČR, s.p.
Uchazeč: Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží"

Projektant:
Zpracovatel:

VH Atelier, s r.o.
VH atelier, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 362 773,82

HSV - Práce a dodávky HSV 362 773,82
1 - Zemní práce 75 995,93

3 - Svislé a kompletní konstrukce 200 174,79

4 - Vodorovné konstrukce 43 788,82

5 - Komunikace pozemní 5 396,93

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 656,04

998 - Přesun hmot 2 761,31
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-02 Revitalizační 
opatření

Objekt:
019-56-2 - SO-02 Revitalizační opatření v EVL

Soupis:
02-02 - SO 02-2 Stavítko u Večeřova jezera

Místo: CR

Zadavatel: LČR, s.p.
Uchazeč: Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží"

Datum: 26.04.2023

Projektant: VH Atelier, s r.o.
Zpracovatel: VH atelier, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 362 773,82

d HSV Práce a dodávky HSV 362 773,82

D 1 Zemní práce 75 995,93

1 K 121151223 Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše přes 500 
m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm m2 781,000 10,93 8 536,33

Online PSC
W

httos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/121151223

781,000"obvod staveniště"781

2 K 124153100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 100 m3 m3 10,200 109,23 1 114,15

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/124153100

W "pro rovnaninu"3,0*1,7+3,0*1,7 10,200

3 K 124153109
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně Příplatek k 
cenám za vykopávky pro koryta vodotečí v tekoucí 
vodě při LTM v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m3 10,200 22,85 233,07

Online PSC httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/124153109

4 K 131151103

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 
m3

m3 78,442 218,44 17 134,87

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/131151103

W "stavítko zkl."75,4+18,33+18,33 112,060
W Mezisoučet 112,060
W "zemina tř.1 2 70%"112,06*0,7 78,442

5 K 131251102
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 33,618 291,35 9 794,60

Online PSC httos://Dodminkv.urs.a/item/CS URS 2022 02/131251102

W "zemina tř. 3 30%"112,06*0,3 33,618

6 K 162251101

vodorovné premistem vykopku neDo sypamny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
rin ?n m

m3 205,000 36,96 7 576,80

Online PSC
W

httos://Dodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/162251101

205,000"zásyp přesun+zpět"102,5*2

7 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 20 do 50 m

m3 19,760 37,37 738,43

Online PSC
W

httos://Dodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/162251102

19,760'V-n"10,2+78,442+33,618-102,5

8 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 122,260 29,13 3 561,43

Online PSC
W
W
W

httos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/167151111

102,500
19,760

122,260

"zemina zpět"102,5 
"zemina rozhrnutí" 19,76
Součet

9 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 102,500 169,44 17 367,60

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/174151101

W "zpětný zásyp”102,5 102,500

10 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 781,000 10,93 8 536,33

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/181351113
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 65,867 10,93 719,93

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/181951111

w "úprava terénu sklad"19,76/0,3 65,867
W Součet 65,867

12 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 27,560 24,76 682,39

Online PSC httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/181951112

W "podklad "(10,6*1,3)*2 27,560

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 200 174,79

13 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 10,160 7 390,58 75 088,29

Online PSC httos://nodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/321321116

W "objekt"3,8*0,5*2,4+2,0*0,5*0,8+4,0*0,5*2,4 10,160

14 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
zřízení ploch rovinných

m2 45,640 1 425,00 65 037,00

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/321351010

"objekt"3,8*2,4*2+2,0*0,8*2+4,0*2,4*2+1,6*0,5*2+2,0*0,5+2,4W ,05„2 45,640

15 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
odstranění ploch rovinných

m2 45,640 831,25 37 938,25

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/321352010

16 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 
mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,008 33 250,00 266,00

Online PSC httos://Dodminkv.un;.cz/item/CS URS 2022 02/321366111

W 8,14/1000 0,008

17 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových 
tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv 
průměru a roztečí

t 0,657 33 250,00 21 845,25

Online PSC httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/321368211

W 597,2/1000*1,1 0,657

D 4 Vodorovné konstrukce 43 788,82

18 K 452311171
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 
otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 30/37

m3 2,756 4 910,31 13 532,81

Online PSC httos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/452311171

W "podklad "10,6*1,3*0,2 2,756

19 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v 
otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod 
potrubí, stoky a drobné objekty

m2 4,760 571,78 2 721,67

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/452351101

W "podklad "(10,6+1,3)*2*0,2 4,760

20 K 463211152

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 
podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár 
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 
do 200 kg

m3 9,990 2 756,19 27 534,34

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/ítem/CS URS 2022 02/463211152

W "opevnění"3,0*0,3*2+2,53*0,3*2+3,19*0,3+3,85*0,3+0,38*12 9,990

D 5 Komunikace pozemní 5 396,93

21 K 564731111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes m2 13,780 137,66 1 896,95
100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

Online PSC httos://oodminbj. urs. cz/item/CS URS 2022 02/564731111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w "podklad "(10,6*1,3) 13,780

22 K 564761111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

m2 13,780 253,99 3 499,98

Online PSC httDs://Dodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/564761111

D g Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 656,04

23 K 934956126
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná 
hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s 
potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 80 mm

m2 6,800 3 835,63 26 082,28

Online PSC httos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/934956126

24 K R 0009 Vodící slupice U80 mm, svařenec, pozink. Dodávka a 
montáž. ks 2,000 4 286,88 8 573,76

P

Poznámka k položce:
Svařenec vodících profilů U 80 mm, 11375 s kotevními prvky pro 

zabetonování (min. 3 ks na rameno). Povrchová úprava - žárové 
zinkování. Součástí položky je fixační profil pro převoz a manipulaci, 
spojení na šrouby.

D 998 Přesun hmot 2 761,31

25 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze 
rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 20,135 137,14 2 761,31

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-02 Revitalizační 
opatření

Objekt:
019-56-2 - SO-02 Revitalizační opatření v EVL

Soupis:

02-03 - SO 02-3 RVT kanálu spoj. Caju s Lánskou struhou

KSO: CC-CZ:
Místo: CR Datum: 26.04.2023

Zadavatel: IC:
LČR, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 250 21 915
Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží" DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
VH Atelier, s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
VH atelier, spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 253 333,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 2 253 333,28 21,00% 473 199,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 726 533,27
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-02 Revitalizační 
opatření

Objekt:
019-56-2 - SO-02 Revitalizační opatření v EVL

Soupis:

02-03 - SO 02-3 RVT kanálu spoj. Caju s Lánskou struhou

Místo: CR Datum: 26.04.2023

Zadavatel: LČR, s.p.
Uchazeč: Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží"

Projektant:
Zpracovatel:

VH Atelier, s r.o.
VH atelier, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 253 333,28

HSV - Práce a dodávky HSV 2 253 333,28
1 - Zemní práce 547 127,03

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 085 596,16

4 - Vodorovné konstrukce 270 020,76

5 - Komunikace pozemní 149 713,90

8 - Trubní vedení 109 406,23

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 66 711,90

997 - Přesun sutě 6 042,96

998 - Přesun hmot 18 714,34
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-02 Revitalizačm 
opatření

Objekt:
019-56-2 - SO-02 Revitalizační opatření v EVL

Soupis:

02-03 - SO 02-3 RVT kanálu spoj. Caju s Lánskou struhou

Místo: CR Datum: 26.04.2023

Zadavatel: LČR, s.p. Projektant: VH Atelier, s r.o.
Uchazeč: Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží" Zpracovatel: VH atelier, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 253 333,28

D HSV Práce a dodávky HSV 2 253 333,28

D 1 Zemní práce 547 127,03

1 K 121151213
Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše přes 100 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 441,000 16,39 7 227,99

Online PSC httos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/121151213

W "rkm 0,530"231 231,000
W "rkm 0,716"210 210,000
W Součet 441,000

2 K 124153102
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 1 556,300 76,49 119 041,39

Online PSC httos://Dodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/124153102

W "hmť'1940+180 2 120,000
W Mezisoučet 2 120,000
W "zemina tř. 1 2 70%"2120*0,7 1 484,000
W "pro rovnaniny" 41,4+30,9 72,300
W Mezisoučet 1 556,300

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně Příplatek k
3 K 124153109 cenám za vykopávky pro koryta vodotečí v tekoucí 

vodě při LTM v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
m3 1 556,300 22,85 35 561,46

Online PSC h ttos://oodmin kv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/124153109

4 K 124253101
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 
těžitelnosti 1 skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 636,000 109,25 69 483,00

Online PSC httDs://Dodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/124253101

W "zemina tř. 3 30%"2120*0,3 636,000
W Součet 636,000

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně Příplatek k
5 K 124253119 cenám za vykopávky pro koryta vodotečí v tekoucí 

vodě při LTM v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
m3 636,000 22,85 14 532,60

Online PSC httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/124253119

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s

6 K 131151104
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 a 2 přes 100 do
500 m3

m3 254,348 145,68 37 053,42

Online PSC httos://oodminkv.urs.c.7/item/CS URS 2022 02/131151104

W TP1 u plotu"33,5*1,9*2+13,45*3,24 170,878
W "TP2"31,3*1,9*2+19,2*3,83 192,476
W Mezisoučet 363,354
W "ZEMINA TŘ. 1 2 70%"363,354*0,7 254,348

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s

7 K 131251104
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 
m3

m3 109,006 145,68 15 879,99

Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/131251104

W "ZEMINA TŘ. 3 30%"363,354*0,3 109,006
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez

8 K 162251102 naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 20 do 50 m

m3 546,694 37,37 20 429,95

Online PSC httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/162251102

W "zemina mzdp a zpět"273,347*2 546,694
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 691,400 49,82 34 445,55

Online PSC
W

httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/162351103

691,400"V-N"691,4

10 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1 864,347 29,13 54 308,43

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/167151111

W "zásyp zpět"273,347 273,347
w "břeh rozhrnutí, zvodnělá zemina"180+292 472,000
W "val na břehu"1119 1119,000
W Součet 1 864,347

11 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 1 810,400 18,79 34 017,42

Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/171251201

W___________________ "val na břehu"1119+691,4___________________________________________ 1 810,400

12 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh m3 273,347 169,44 46 315,92
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Online PSC https://DOdminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/174151101

"bilance objekty"170,878+192,476- 
(12,477+62,43+2,06*(3,83+3,5)) 273,347

13 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do m2 441,000 38,67 17 053,47
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC httosj/oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/181351103

14 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 3 443,000 10,93 37 631,99

Online PSC 
W 
W 
W

https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/181951111

"urovnání val"(1119+691,4)/0,8 
"urovnání břeh”(180+292)/0,4 
Součet

2 263,000 
1 180,000
3 443,000

15 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 167,385 24,76 4 144,45

https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/181951112

W "TP1 "(10,4*1,2)*2+(3,23*1,844)+15,0*3,5 83,416
W "TP1 "(10,4*1,2)*2+(3,53*1,844)+15,0*3,5 83,969
W Součet 167,385

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 085 596,16
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

16 K 321321116 jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 62,430 7 390,58 461 393,91

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/321321116

W "TP1 ZKL"(10,0*0,8*1,0)*2 16,000
W "TP2 ZKL" (10,0*0,8*1,0)*2 16,000
W "TP1 NZKL"(10,0*0,5*1,6)*2-(3,14*0,5*0,5)*0,5*2 15,215
W "TP2NZKL"(10,0*0,5*1,6)*2-(3,14*0,5*0,5)*0,5*2 15,215
W___________________Součet_____________________________________________________________ 62,430

17 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
zřízení ploch rovinných

m2 220,920 1 425,00 314 811,00

Online PSC httDs://oodminkv.urs.a/item/CS URS 2022 02/321351010

W "TP1 ZKL"(10,8+0,8)*2*1,0*2 46,400
W "TP2 ZKL"(10,8+0,8)*2*1,0*2 46,400
W "TP1 NZKL"(10,0+0,5)*2*1,6*2-(3,14*0,5*0,5)*4 64,060
W "TP1 NZKL"(10,0+0,5)*2*1,6*2-(3,14*0,5*0,5)*4 64,060
W Součet 220,920

18 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
odstranění ploch rovinných

m2 220,920 831,25 183 639,75

Online PSC https://oadminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/321352010
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 
mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,258 33 250,00 8 578,50

Online PSC
W

htto$://oodminkv.urs.a/item/CS URS 2022 02/321366111

TP1 +TP2"(127,76+130,186)/1000 0,258

20 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových 
tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv 
průměru a roztečí

t 3,524 33 250,00 117 173,00

Online PSC
W

httos://Dodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/321368211

"TP1 +TP2"(1614+1590)/1000*1,1 3,524

D 4 Vodorovné konstrukce 270 020,76

21 K 452111111 Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v 
otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2 kus 6,000 59,79 358,74

Online PSC httos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/452111111

vy___________________ 6___________________________________________________________________6,000

22 M 59223735 podkladek pod trouby betonové/ZB DN 1000-1200 kus 6,000 487,35 2 924,10

23 K 452311171
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 
otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 30/37

m3 12,477 4 910,31 61 265,94

Online PSC httos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/452311171

W "TP1 "(10,4*1,2*0,2)*2+(3,23*1,844*0,2) 6,183
W "TP1 "(10,4*1,2*0,2)*2+(3,53*1,844*0,2) 6,294
W___________________Součet______________________________________________________________12,477

24 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v 
otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod m2 21,264 571,78 12 158,33
potrubí, stoky a drobné objekty

Online PSC httDsJ/Dodminhj. urs. cz/item/CS URS 2022 02/452351101

W "TP1 "(10,4+1,2)*2*0,2*2+3,23*0,2*2 10,572
W "TP1 "(10,4+1,2)*2*0,2*2+3,53*0,2*2 10,692
W___________________ Součet_____________________________________________________________ 21,264

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 
podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene

25 K 463211152 tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár 
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 
do 200 kg

m3 70,138 2 756,19 193 313,65

Online PSC hUasMoodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/463211152

W
W
W

"TP1 ”2,9*13,8*1,2*0,4+5,0*8,8*1,2*0,4 
"TP2"10,6*3,0*1,2*0,4+10,1 *3,0*1,2*0,4 
Součet

40,330
29,808
70,138

D 5 Komunikace pozemní 149 713,90
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125

26 K 564681111 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, 
po zhutnění tl. 300 mm

m2 101,500 575,90 58 453,85

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/564681111

W "TP1 cesta kryt"14,0*3,5
W "TP2 cesta kryt"15,0*3,5
w Součet

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel.
27 K 564761111 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes

100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
m2 101,500 253,99 25 779,99

Online PSC httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/564761111

W "TP1 cesta kryt"14,0*3,5
W "TP2 cesta kryt"15,0*3,5
W Součet

28 K 564731111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes m2 99,840 245,94 24 554,65
100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

Online PSC httos://rsodminbj. urs. cz/item/CS URS 2022 02/564731111

W "TP1 podklad"10,4*1,2*2*2
W "TP2 podklad"10,4*1,2*2*2
w Součet

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel.
29 K 564761111 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes

100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
m2 99,840 409,91 40 925,41

Online PSC httBs://rsodminhj. urs. cz/item/CS URS 2022 02/564761111

W "TP1 podklad"10,4*1,2*2*2 49,920
W "TP2 podklad"10,4*1,2*2*2 49,920

49,920
49,920
99,840

49,000
52,500

101,500

49,000
52,500

101,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w Součet 99,840

D 8 Trubní vedení 109 406,23

30 K 871490420 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 1000 m 9,330 239,16 2 231,36

Online PSC httDs://podminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/871490420

W "TPT'4,5 4,500
W "TP2"4,83 4,830
W Součet 9,330

31 M 28617274 trubka kanalizační PP korugovaná DN 1000x6000mm 
SN12 m 9,330 6 311,86 58 889,65

32 K 899623181 Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým 
v otevřeném výkopu, betonem tř. C 30/37 m3 6,597 5 627,09 37 121,91

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/899623181

W "TP1"0,9*3,5 3,150
W "TP2"0,9*3,83 3,447
W Součet 6,597

33 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 19,791 564,06 11 163,31
Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/899643111

W "TP1 "3,5*1,35*2 9,450
W "TP2"3,83*1,35*2 10,341
W Součet 19,791

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 66 711,90

34 K 966008113

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením 
vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN 
přes 500 do 800 mm

5,000 2 916,62 14 583,10

Online PSC 
W

https://DOclminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/966008113

"MĚŘENO V TERÉNU'5,0_______________ 5,000

35 K 966008114

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením 
vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN 
přes 800 do 1200 mm

10,000 5 212,88 52 128,80

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/966008114

W "MĚŘENO V TERĚNinO 10,000

D 997 Přesun sutě 6 042,96

36 K 997312511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu 
se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na 
jiný dopravní prostředek do 1 km

t 40,875 147,84 6 042,96

Online PSC

D 998

httos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/997312511

18 714,34Přesun hmot

37 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze 
rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

t 136,382 137,22 18 714,34

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-02 Revitalizační 
opatření 

Objekt:
019-56-2 - SO-02 Revitalizační opatření v EVL 

Soupis:
02-04 - SO 02- 4 Napojení tůně Kulatá

KSO: CC-CZ:
Místo: CR Datum: 26.04.2023

Zadavatel: IC:
LČR, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 250 21 915
Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží" DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
VH Atelier, s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
VH atelier, spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 187 393,19

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 187 393,19 21,00% 39 352,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 226 745,76
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-02 Revitalizační 
opatření

Objekt:
019-56-2 - SO-02 Revitalizační opatření v EVL

Soupis:
02-04 - SO 02- 4 Napojení tůně Kulatá

Místo: CR Datum: 26.04.2023

Zadavatel: LČR, s.p.
Uchazeč: Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží"

Projektant:
Zpracovatel:

VH Atelier, s r.o.
VH atelier, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 187 393,19

HSV - Práce a dodávky HSV 187 393,19
1 - Zemní práce 71 526,28

3 - Svislé a kompletní konstrukce 57 331,50

4 - Vodorovné konstrukce 41 668,20

5 - Komunikace pozemní 2 647,55

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 071,42

998 - Přesun hmot 3 148,24
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-02 Revitalizační 
opatření

Objekt:
019-56-2 - SO-02 Revitalizační opatření v EVL

Soupis:
02-04 - SO 02- 4 Napojení tůně Kulatá

Místo: CR Datum: 26.04.2023

Zadavatel:
Uchazeč:

LČR, s.p.
Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží"

Projektant: VH Atelier, s r.o.
Zpracovatel: VH atelier, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 187 393,19

D HSV Práce a dodávky HSV 187 393,19

D 1 Zemní práce 71 526,28

1 K 121151223 Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše přes 500 
m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm m2 545,000 10,93 5 956,85

Online PSC h ttos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/121151223

W "objekt a manipulacni plocha"545 545,000

2 K 124153101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3 m3 100,100 76,49 7 656,65

Online PSC httos://oodminhj. urs. cz/item/CS URS 2022 02/124153101

W "nátok "(200-380*0,15) 143,000
W Mezisoučet 143,000
W___________________"zemina tř. 1_2 70%"143*0,7___________________________________________100,100

3 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 m3 42,900 145,68 6 249,67

Online PSC httos://oodminla/.urs.a/item/CS URS 2022 02/124253100

W______________________ "zemina tř.3 30%"143,00*0,3___________________________________________ 42,900

4 K 124253119
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně Příplatek k 
cenám za vykopávky pro koryta vodotečí v tekoucí 
vodě při LTM v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m3 42,900 22,85 980,27

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/124253119

5 K 131151102

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 
m3

m3 31,192 218,51 6 815,76

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/131151102

W "zkl"44,56*0,7 31,192

6 K 131251102
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 13,368 291,35 3 894,77

Online PSC httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/131251102

W 44,56*0,3 13,368

7 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 20 do 50 m

m3 127,158 37,37 4 751,89

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/162251102

W " mzdp a zpět"35,42*2 70,840
W "zvodnělá zemina" 42,95+13,368 56,318
W Součet 127,158

8 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 95,872 49,82 4 776,34

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/162351103

"LC Křenová, bilance "100,1+42,9+31,192+13,368-35,42-
W (42,9+13,368) 95'872

9 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 91,668 29,13 2 670,29

Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/ítem/CS URS 2022 02/167151111

W "rozhrutí v místě"42,9+13,368
W "zpět do zásypu objektu"35,4
W Součet

56,268
35,400
91,668
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 95,872 18,79 1 801,43

Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/171251201

W "LC Křenová, bilance "100,1+42,9+31,192+13,368-35,42- 
(42,9+13,368) 95,872

11 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 35,420 169,44 6 001,56

Online PSC
W

httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/174151101

35,42 35,420

12 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, ti. 
vrstvy do 200 mm

m2 545,000 10,93 5 956,85

Online PSC httos://Dodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/181351113

13 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti 1, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 470,650 10,93 5 144,20

Online PSC httos-J/oodminbj. urs. cz/item/CS URS 2022 02/181951111

W "urovnání ploch”(98,872+56,268)/0,4
W "dno nátok"103,5*0,8
W Součet

14 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 29,420 24,76 728,44

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/181951112

W "zkl"13,52+15,9 29,420

15 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 
strojně s potřebným přemístěním výkopku při 
svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

m2 372,600 21,85 8 141,31

Online PSC httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/182151111

W 103,5*1,8*2 372,600

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 57 331,50

16 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 2,840 7 390,58 20 989,25

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/321321116

W "Hradítko"1,8*0,5*1,4*2+0,8*0,8*0,5 2,840

17 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
zřízení ploch rovinných

m2 13,160 1 425,00 18 753,00

Online PSC httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/321351010

W "Hradítko"1,8*1,4*4+0,8*0,8*2+0,8*0,5+0,5*1,4*2 13,160

18 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
odstranění ploch rovinných

m2 13,160 831,25 10 939,25

Online PSC httos://nadminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/321352010

19 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 
mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,002 33 250,00 66,50

Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/321366111

W 2,2/1000 0,002

20 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových 
tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv 
průměru a roztečí

t 0,198 33 250,00 6 583,50

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/321368211

W 180,1/1000*1,1 0,198

D 4 Vodorovné konstrukce 41 668,20

387,850
82,800

470,650
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K 452311171
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 
otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 30/37

m3 1,352 4 910,31 6 638,74

Online PSC
W

httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/452311171

1,352"podklad bet”5,2*1,3*0,2

22 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v 
otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod 
potrubí, stoky a drobné objekty

m2 2,600 571,78 1 486,63

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/4S23S1101

W "podklad bet”(5,2+1,3)*2*0,2 2,600

23 K 463211152

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 
podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár 
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 
do 200 kg

m3 12,170 2 756,19 33 542,83

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/463211152

W "průceznýsegment"1,34*1,5 2,010
W "boky"1,34*0,65+1,34*0,64 1,729
W "nátok"1,21*3+1,21*1,085 4,943
W "přechod natok” 0,69*1,12*0,3*2+9*1,12*0,3 3,488
W Součet 12,170

D 5 Komunikace pozemní 2 647,55

24 K 564731111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

m2 6,760 137,66 930,58

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/564731111

W "podklad32-63"(5,2*1,3) 6,760

25 K 564761111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

m2 6,760 253,99 1 716,97

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/564761111

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11071,42

26 K 934956126
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná 
hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s 
potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 80 mm

m2 1,200 2 645,45 3 174,54

Online PSC
W

httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/934956126

1,200"dluže'1,2

27 K R 0009 Vodící slupice U65 mm, svařenec, pozink. Dodávka a 
montáž. ks 2,000 3 948,44 7 896,88
Poznámka k položce:
Svařenec vodících profilů U 65 mm, 11375 s kotevními prvky pro

P zabetonování (min. 3 ks na rameno). Povrchová úprava - žárová
zinkování. Součástí položky je fixační profil pro převoz a manipulaci, 
spojení na šrouby.

D 998____________Přesun hmot______________________________________________________________________________ 3 148,24

28 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze 
rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 22,943 137,22 3 148,24

Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-02 Revitalizační 
opatření 

Objekt:
019-56-2 - SO-02 Revitalizační opatření v EVL 

Soupis:
02-05 - SO 02-5 Napojení zemníku Hvězda na Enkládu

KSO:
Místo: CR

Zadavatel:
LČR, s.p.

Uchazeč:
Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží"

Projektant:
VH Atelier, s r.o.

Zpracovatel:
VH atelier, spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ1
Datum: 26.04.2023

IC:
DIČ:

IČ: 250 21 915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 227 228,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 227 228,04 21,00% 47 717,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 274 945,93
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-02 Revitalizační 
opatření

Objekt:
019-56-2 - SO-02 Revitalizační opatření v EVL

Soupis:
02-05 - SO 02-5 Napojení zemníku Hvězda na Enkládu

Místo: CR Datum: 26.04.2023

Zadavatel: LČR, s.p.
Uchazeč: Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží"

Projektant:
Zpracovatel:

VH Atelier, s r.o.
VH atelier, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 227 228,04

HSV - Práce a dodávky HSV 227 228,04
1 - Zemní práce 82 576,76

3 - Svislé a kompletní konstrukce 85 279,56

4 - Vodorovné konstrukce 39 483,71

5 - Komunikace pozemní 3 258,53

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 796,98

998 - Přesun hmot 2 832,50
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-02 Revitalizační 
opatření

Objekt:
019-56-2 - SO-02 Revitalizační opatření v EVL

Soupis:
02-05 - SO 02-5 Napojení zemníku Hvězda na Enkládu

Místo: CR Datum: 26.04.2023

Zadavatel:
Uchazeč:

LČR, s.p.
Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží"

Projektant: VH Atelier, s r.o.
Zpracovatel: VH atelier, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 227 228,04

d HSV Práce a dodávky HSV 227 228,04

D 1 Zemní práce 82 576,76

1 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 
tl. vrstvy do 200 mm m2 728,000 10,94 7 964,32

Online PSC
W

h ttos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/121151123

728,000"obvod staveniště"728

2 K 124153100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 
těžitelnosti 1 skupiny 1 a 2 do 100 m3 m3 70,000 109,23 7 646,10

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/124153100

W "nátok, hmt"100 100,000
W Mezisoučet 100,000
W "zemina tř. 1 2 70%"100*0,7 70,000

3 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 m3 30,000 145,68 4 370,40

Online PSC
W

httDs://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/124253100

30,000"zemina tř.3 30%"100*0,3

4 K 124253119
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně Příplatek k 
cenám za vykopávky pro koryta vodotečí v tekoucí 
vodě při LTM v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m3 30,000 22,85 685,50

Online PSC httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/124253119

5 K 131151102

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 
m3

m3 42,000 218,51 9 177,42

Online PSC
W

httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/131151102

42,000"zemina tř. 1 2 70%"60*0,7

6 K 131251100
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 18,000 437,04 7 866,72

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/131251100

W "zemina tř. 1 2 30%"60*0,3 18,000

7 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 20 do 50 m

m3 47,800 37,37 1 786,29

Online PSC
W

httD5://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/162251102

47,800"zpět zásyp" 47,8

8 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 112,260 49,82 5 592,79

Online PSC
W
W
W

httos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/162351103

100,000
12,260

112,260

"nátok"100
"hradítko v-n"60,06-47,8
Součet

9 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 77,800 43,70 3 399,86

Online PSC 
W 
W 
W

httos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/167151101

"překládaní zvodnělého výkopku”30
"zpět zásyp"47,8
Součet

30,000
47.800
77.800

10 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do m3 112,260 18,79 2 109,37
předepsaného tvaru

Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/171251201
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w "rozprostření v ploše"112,26 112,260

11 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 47,800 169,44 8 099,23

Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/174151101

12 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, ti. 
vrstvy do 200 mm

m2 728,000 10,93 7 957,04

Online PSC httos://oodminkv.urs.C2/item/CS URS 2022 02/181351113

13 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 728,000 12,73 9 267,44

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 Q2/l$14$1121

14 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 18,200 155,50 2 830,10
W 728*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 18,200

15 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 67,153 10,93 733,98

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/181951111

W "plocha rozhrnutn 22,26/1/3 40,753
W "nátok" 33*0,8 26,400
W Součet 67,153

16 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 8,320 24,76 206,00

Online PSC httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/181951112

W "zkl"6,4*1,3 8,320

17 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 
strojně s potřebným přemístěním výkopku při 
svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

m2 132,000 21,85 2 884,20

Online PSC httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/182151111

W ”nátok"33*2,0*2 132,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 85 279,56

18 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 4,160 7 390,58 30 744,81

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/321321116

W "hradítko bet"2,4*0,5*1,6*2+0,8*0,8*0,5 4,160

19 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
zřízení ploch rovinných

m2 19,440 1 425,00 27 702,00

Online PSC httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/321351010

W ”hradítko"2,4*1,6*4+0,8*0,8*2+0,8*0,5*3+0,5*1,6*2 19,440

20 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
odstranění ploch rovinných

m2 19,440 831,25 16 159,50

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/321352010

21 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 
mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,003 33 250,00 99,75

Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/321366111

W 3,3/1000 0,003

22 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových 
tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv 
průměru a roztečí

t 0,318 33 250,00 10 573,50

Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/321368211

W 289,1/1000*1,1 0,318

D 4 Vodorovné konstrukce 39 483,71
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MnožstvíPČ Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 452311171
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 
otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné m3 1,664 4 910,31 8 170,76
objekty z betonu tř. C 30/37

Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/452311171

w "podklad bet"6,4*1,3*0,2 1,664

24 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v 
otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod 
potrubí, stoky a drobné objekty

m2 3,080 571,78 1 761,08

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/452351101

w "podklad bet"(6,4+1,3)*2*0,2 3,080

25 K 463211152

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 
podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár 
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 
do 200 kg

m3 10,722 2 756,19 29 551,87

Online PSC httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/463211152

W 4,8*1,12*0,3*2 3,226
W 6,7*1,12*0,3 2,251
W 5,3*1,12*0,3 1,781
W 0,23*15,06 3,464
W Součet 10,722

d 5 Komunikace pozemní 3 258,53

26 K 564731111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

m2 8,320 137,66 1 145,33

Online PSC
W

httos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/564731111

"podklad"(6,4*1,3) 8,320

27 K 564761111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

m2 8,320 253,99 2 113,20

Online PSC httDs://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/564761111

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 796,98

28 K 934956126
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná 
hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s 
potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 80 mm

m2 1,450 3 835,63 5 561,66

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/934956126

29 K R 0009 Vodící slupice U65 mm, svařenec, pozink. Dodávka a 
montáž. ks 2,000 4 117,66 8 235,32

P

Poznámka k položce:
Svařenec vodících profilů U 65 mm, 11375 s kotevními prvky pro 

zabetonování (min. 3 ks na rameno). Povrchová úprava - žárové 
zinkování. Součásti položky je fixační profil pro převoz a manipulaci, 
spojení na šrouby.

D 998 Přesun hmot 2 832,50

30 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze 
rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 20,642 137,22 2 832,50

Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-02 Revitalizační 
opatření 

Objekt:
019-56-2 - SO-02 Revitalizační opatření v EVL 

Soupis:
02-06 - SO 02 - 6 Zvýšení stavidla u Trnavské cesty

KSO:
Místo: CR

Zadavatel:
LČR, s.p.

Uchazeč:
Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží"

Projektant:
VH Atelier, s r.o.

Zpracovatel:
VH atelier, spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ1
Datum: 26.04.2023

IC:

DIČ:

IČ: 250 21 915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 192 373,87

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 192 373,87 21,00% 40 398,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 232 772,38
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-02 Revitalizační 
opatření

Objekt:
019-56-2 - SO-02 Revitalizační opatření v EVL

Soupis:
02-06 - SO 02 - 6 Zvýšení stavidla u Trnavské cesty

Místo: CR Datum: 26.04.2023

Zadavatel: LČR, s.p.
Uchazeč: Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží"

Projektant:
Zpracovatel:

VH Atelier, s r.o.
VH atelier, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 192 373,87

HSV - Práce a dodávky HSV 192 373,87
1 - Zemní práce 13 857,72

3 - Svislé a kompletní konstrukce 65 639,96

4 - Vodorovné konstrukce 39 689,14

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 24,63

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 69 450,34

998 - Přesun hmot 3 712,08
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-02 Revitalizační 
opatření

Objekt:
019-56-2 - SO-02 Revitalizační opatření v EVL

Soupis:
02-06 - SO 02 - 6 Zvýšení stavidla u Trnavské cesty

Místo: CR Datum: 26.04.2023

Zadavatel:
Uchazeč:

LČR, s.p.
Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží"

Projektant: VH Atelier, s r.o.
Zpracovatel: VH atelier, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem <02 373,87

d HSV Práce a dodávky HSV 192 373,87

D 1 Zemní práce 13 857,72

1 K 121151213 Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše přes 100 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm m2 180,000 16,39 2 950,20

Online PSC httos://oodminkv.urs.a/item/CS URS 2022 02/121151213

W "objekt a manipulace"! 80 180,000

2 K 124153100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 100 m3 m3 14,400 109,23 1 572,91

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/124153100

W "pro rovnaninu”4,5+4,5+9 18,000
W Mezisoučet 18,000
W "zemina tř. 1 2 80%”18*0,8 14,400

3 K 124153109
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně Příplatek k 
cenám za vykopávky pro koryta vodotečí v tekoucí 
vodě při LTM v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m3 14,400 22,85 329,04

Online PSC httos://oodminkv.urs.C2/item/CS URS 2022 02/124153109

4 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 m3 3,600 144,53 520,31

Online PSC
W

httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/124253100

3,600"zemina tř.3 20%”18*0,2

5 K 124253119
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně Příplatek k 
cenám za vykopávky pro koryta vodotečí v tekoucí 
vodě při LTM v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m3 3,600 22,85 82,26

Online PSC httos://oodminkv.urs.C2/item/CS URS 2022 02/124253119

6 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 18,000 43,70 786,60

Online PSC httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/167151101

w "rozhrnutí v březích"18 18,000

7 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 180,000 38,67 6 960,60

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/181351103

8 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 60,000 10,93 655,80

Online PSC
W

D 3

httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/181951111

60,000

65 639,96

"urovnání rozhrnuté zeminy"18/0,3

Svislé a kompletní konstrukce

9 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 4,320 7 390,58 31 927,31

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/321321116

W "nabetonávka" 0,75*0,6*(4,65+4,95) 4,320

10 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
zřízení ploch rovinných

m2 12,864 1 425,00 18 331,20

Online PSC httos://Dodminkv.urs.cz/ltem/CS URS 2022 02/321351010

W "nabetonávka"4,86*0,6*2+5,11 *0,6*2+ 0,6*0,75*2 12,864
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
odstranění ploch rovinných

m2 12,864 831,25 10 693,20

Online PSC httos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/321352010

12 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových 
tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv 
průměru a roztečí

t 0,141 33 250,00 4 688,25

Online PSC
W

httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/321368211

128,5/1000*1,1 0,141

D 4 Vodorovné konstrukce 39 689,14

13 K 463211152

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 
podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár 
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 
do 200 kg

m3 14,400 2 756,19 39 689,14

Online PSC httDs://Dodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/463211152

W "břehy a dno"3,0*5,0*0,3*2+6,0*3,0*0,3 14,400

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 24,63

14 K 628635522
Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdivá 
cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 
mm, zdivá z betonových prefabrikátů s vyspárováním

m2 0,068 362,19 24,63

Online PSC httos://Dodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/628635522

W "zapravení nových slupic"(0,08-0,065)*(0,62+1,04+0,62)*2 0,068

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 69 450,34

15 K 931994105 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely 
těsnicím pásem vnitřním, spáry pracovní m 21,495 727,94 15 647,07

Online PSC
W

httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/931994105

"těsnící pásek +5%” (5,1*2+4,86*2+0,75*2*1,05) 21,495

16 K 934956126
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná 
hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s 
potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 80 mm

m2 1,040 3 835,63 3 989,06

Online PSC httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/934956126

W "dluže"1,04*1,0 1,040

17 K 964076221
Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu 
betonovém nebo kamenném na maltu cementovou 
délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m

t 0,061 18 115,31 1 105,03

Online PSC
W

httos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/964076221

"zrezivělé slupice”(0,62*4+1,04)*2*8,64/1000 0,061

18 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes
10 do 30 mm m2 8,378 734,23 6 151,38

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/985112112

W "stykové plochy"(5,46+5,71)*0,75 8,378

19 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou m2 8,378 224,44 1 880,36

Online PSC
W

httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/985131111

"stykové plochy"(5,46+5,71)*0,75 8,378

20 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi, tloušťky 1 mm m2 8,378 698,96 5 855,89

Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/985323111

W "stykové plochy"(5,46+5,71)*0,75 8,378

21 K 985331213
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně 
vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr 
výztuže 12 mm

m 11,000 2 308,50 25 393,50

Online PSC
W

h ttos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/985331213

"prokotvení betonu"44*0,25 11,000

22 M 13021013 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488jakost B500B 
(10 505) výztuž do betonu D 12mm t 0,020 59 636,25 1 192,73

P

w
w

Poznámka k položce:
Hmotnost: 0,89 kg/m
44*0,5
22*0,00091 'Přepočtené koeficientem množství

22,000
0,020

23 K R 0009 Vodící slupice U65 mm, svařenec, pozink. Dodávka a 
montáž. ks 2,000 4 117,66 8 235,32

p

Poznámka k položce:
Atyp. Svařenec vodících profilů U 65 mm, 11375 s kotevními prvky jak 
pro zabetonování (min. 4 ks) tak pro kotvení do původní betonové
konstrukce (min 6 ks). Povrchová úprava - žárové zinkování. Součástí 
položky je fixační profil pro převoz a manipulaci, spojení na šrouby.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 998 Přesun hmot 3 712,08

24 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze 
rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 27,052 137,22 3 712,08

Online PSC httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/998332011
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