
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-02 Revitalizační 
opatření 

Objekt:
019-56-2 - SO-02 Revitalizační opatření v EVL 

Soupis:
02-07 - SO 02 -7 Vytvoření mokřadu nad Enkládou

KSO:
Místo: CR

Zadavatel:
LČR, s.p.

Uchazeč:
Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží"

Projektant:
VH Atelier, s r.o.

Zpracovatel:
VH atelier, spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ1
Datum: 26.04.2023

IC:

DIČ:

IČ: 250 21 915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 604 133,89

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 604 133,89 21,00% 126 868,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 731 002,01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-02 Revitalizační 
opatření

Objekt:
019-56-2 - SO-02 Revitalizační opatření v EVL

Soupis:
02-07 - SO 02 -7 Vytvoření mokřadu nad Enkládou

Místo: CR Datum: 26.04.2023

Zadavatel: LČR, s.p.
Uchazeč: Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží"

Projektant:
Zpracovatel:

VH Atelier, s r.o.
VH atelier, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 604 133,89

HSV - Práce a dodávky HSV 604 133,89
1 - Zemní práce 604 094,78

998 - Přesun hmot 39,11
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-02 Revitalizační 
opatření

Objekt:
019-56-2 - SO-02 Revitalizační opatření v EVL

Soupis:
02-07 - SO 02 -7 Vytvoření mokřadu nad Enkládou

Místo: CR Datum: 26.04.2023

Zadavatel:
Uchazeč:

LČR, s.p.
Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží"

Projektant: VH Atelier, s r.o.
Zpracovatel: VH atelier, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 604 133,89

D HSV Práce a dodávky HSV 604 133,89

D 1 Zemní práce 604 094,78

1 K 121151123
Sejmutí omice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 
ti. vrstvy do 200 mm

m2 14 273,000 10,94 156 146,62

Online PSC h ttos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/1211S1123

W "plocha staveniště" 14273 14 273,000
W "hrud bez sejmutí ornice"0 0,000
W Součet 14 273,000

2 K 124153101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3

m3 310,940 76,49 23 783,80

Online PSC httos://oodminbj. urs. cz/item/CS URS 2022 02/124153101

W "tun1,2,3,4,5, hmt"128,61+108,75+344,6+27+75,25 684,210
W "omice na ploše tůní,pl" 1600*0,15*-1 -240,000
W Mezisoučet 444,210
W __________________ "zemina tř, 1 2 70%' 444,2*0,7____________________________  310,940

3 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 133,260 109,25 14 558,66

Online PSC httos://oodminkv.urs.a/item/CS URS 2022 02/124253101

W 444.2*0.3 133,260

4 K 124253119
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně Příplatek k 
cenám za vykopávky pro koryta vodotečí v tekoucí 
vodě při LTM v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m3 133,260 22,85 3 044,99

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/124253119

5 K 162251101

Vodorovně přemístěni výkopku nebo sypamny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
rln 2f) m

m3 133,260 36,99 4 929,29

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/162251101

W "zvodnělá zemina na MDP"133,26 133,260

6 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 444,200 49,82 22 130,04

Online PSC httns://oodminlm.urs.cz/item/CS URS 2022 02/182351103

7 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 133,260 29,13 3 881,86

Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/167151111

8 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 444,200 18,79 8 346,52

Online PSC httos://oodminkv.urs.a/item/CS URS 2022 02/171251201

W "HRUD"444,2 444,200

9 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 14 273,000 10,93 156 003,89

Online PSC httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/181351113

W "seimuté plochy- plochy tůně"14273 14 273,000

10 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 11 393,000 12,73 145 032,89

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/181451121

W "sejmuté plochy- plochy tůně"14273-(320*9) 11 393,000
11 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 284,825 155,50 44 290,29

W 11393*0,025'Přepočtené koeficientem množství 284,825
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 181951111
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 2 007,862 10,93 21 945,93

Online PSC httos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/181951111

W "plochy v mokřadu, svahy" 1632 1 632,000
W "uložení přebytku na Hrud+10%"444,20/1,3*1,1 375,862
W Součet 2 007,862

D 998 Přesun hmot 39,11

13 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze 
rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 0,285 137,22 39,11

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-02 Revitalizační 
opatření 

Objekt:
019-56-2 - SO-02 Revitalizační opatření v EVL 

Soupis:

02-08 - SO 02- 8 RVT mokřadu u Polínkové aleje, napojení na kanál

KSO:
Místo: CR

Zadavatel:
LČR, s.p.

Uchazeč:
Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží"

Projektant:
VH Atelier, s r.o.

Zpracovatel:
VH atelier, spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

26.04.2023

250 21 915 
CZ25021915

Cena bez DPH 611 966,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 611 966,77 21,00% 128 513,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 740 479,79
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-02 Revitalizační 
opatření

Objekt:
019-56-2 - SO-02 Revitalizační opatření v EVL

Soupis:

02-08 - SO 02- 8 RVT mokřadu u Polínkové aleje, napojení na kanál

Místo: CR Datum: 26.04.2023

Zadavatel: LČR, s.p.
Uchazeč: Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží"

Projektant:
Zpracovatel:

VH Atelier, s r.o.
VH atelier, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 611 966,77

HSV - Práce a dodávky HSV 611 966,77
1 - Zemní práce 392 445,60

3 - Svislé a kompletní konstrukce 106 944,76

4 - Vodorovné konstrukce 86 730,17

5 - Komunikace pozemní 3 665,85

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 120,28

998 - Přesun hmot 7 060,11
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-02 Revitalizačm 
opatření

Objekt:
019-56-2 - SO-02 Revitalizační opatření v EVL

Soupis:

02-08 - SO 02- 8 RVT mokřadu u Polínkové aleje, napojení na kanál

Místo: CR

Zadavatel: LČR, s.p.
Uchazeč: Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží"

Datum: 26.04.2023

Projektant: VH Atelier, s r.o.
Zpracovatel: VH atelier, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 611 966,77

D HSV Práce a dodávky HSV 611 966,77

D 1 Zemní práce 392 445,60

1 K 121151223
Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše přes 500 
m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 8 966,154 10,93 98 000,06

Online PSC httos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/121151223

W "obvod staveniště"8340 8 340,000
W "hrůd+10%"740/1,3*1,1 626,154
W Součet 8 966,154

2 K 124153101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3

m3 507,850 76,49 38 845,45

Online PSC httos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/124153101

W "kanál 1"550 550,000
W "kanál 2"20 20,000
W "tun 1 "34,8 34,800
W "tun 2"191,3 191,300
W "tun 3"31,3 31,300
W "tun 4"68,8 68,800
W Mezisoučet 896,200
W "odečet skrývky"896,2-(1138*0,15) 725,500
w "zemina tř. 1a2 70%"725,5*0,7 507,850

3 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 217,650 109,25 23 778,26

Online PSC h ttos://oodmin kv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/124253101

W "zemina tř. 3 30%"725,5*0,3 217,650

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně Příplatek k
4 K 124253119 cenám za vykopávky pro koryta vodotečí v tekoucí 

vodě při LTM v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 3
m3 217,650 22,85 4 973,30

Online PSC httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/124253119

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s

5 K 131151103
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 
m3

m3 56,336 218,44 12 306,04

Online PSC htto5://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/131151103

W (57,42+11,48+11,58)*0,7 56,336

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s
6 K 131251102 urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
m3 24,144 291,35 7 034,35

Online PSC httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/131251102

W (57,42+11,48+11,58)*0,3 24,144
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez

7 K 162351103 naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 740,080 49,82 36 870,79

Online PSC httDs://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/162351103

w "V-N bilance na hrúd"507,85+217,65+56,336+24,144-65,9 740,080
w Součet 740,080

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku
8 K 167151111 nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 549,380 29,13 16 003,44

Online PSC httDs://aodminkv.urs.a/item/CS URS 2022 02/167151111

W "přehrnutí zvodnělá zemina"241,74 241,740
W "zvodnělá zemina+zpět zásyp"241,74+65,90 307,640
W Součet 549,380
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 740,080 18,79 13 906,10

Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/171251201

10 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 65,900 169,44 11 166,10

Online PSC httDs://Dodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/174151101

W "zemina zpět'65,9 65,900

11 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, ti. 
vrstvy do 200 mm

m2 8 966,154 10,93 98 000,06

Online PSC httDs://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/181351113

12 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 626,154 12,73 7 970,94

Online PSC httos://ooáminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/181451121

W "hrud+10%"740/1,3*1,1 626,154
13 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 15,654 155,50 2 434,20

w 626,154*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 15,654

14 K 181951111
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 1 012,554 10,93 11 067,22

Online PSC
W
W
W

httDs://Dodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/181951111

"hrůd+10%"740/1,3*1,1 
"tůně 60%" 644*0,6
Součet

626,154 
386,400 

1 012,554

15 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 49,200 24,76 1 218,19

Online PSC
W

httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/181951112

"založení obiektů"32,2+17 49,200

16 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 
strojně s potřebným přemístěním výkopku při 
svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

m2 406,000 21,85 8 871,10

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/1821S1111

W ”dl.*svah*2"70*(2,9*2) 406,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 106 944,76

17 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 5,360 7 390,58 39 613,51

Online PSC httos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/321321116

W____________________ "hrad ítko"2,8*1,8*0,5*2+0,8*0,8*0,5__________________________________________5,360
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních

18 K 321351010
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
zřízení ploch rovinných

m2 24,640 1 425,00 35 112,00

Online PSC https://ooclminkvMrs.cz/item/CS URS 2022 02/321351010

W __________________ "hrad ítko"(2,8*1,8)*4+0,8*0,8*2+0,5*1,0*2+0,5*1,8*2+0,8*0,5 ________ ________ 24,640

19 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
odstranění ploch rovinných

m2 24,640 831,25 20 482,00

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/321352010

20 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 
mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,004 33 250,00 133,00

Online PSC
W

httos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/321366111
4,4/1000 0,004

21 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových 
tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv 
průměru a roztečí

t 0,349 33 250,00 11 604,25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/321368211

W 317,6/1000*1,1 0,349

D 4 Vodorovné konstrukce 86 730,17

22 K 452311171
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 
otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 30/37

m3 1,872 4 910,31 9 192,10

Online PSC
W

httDs://Dodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/452311171

1,872"podkladní bet."7,2*1,3*0,2

23 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v 
otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod 
potrubí, stoky a drobné objekty

m2 3,400 571,78 1 944,05

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/452351101

W "podkladní bet."(7,2+1,3)*2*0,2 3,400

24 K 463211152

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 
podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár 
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 
do 200 kg

m3 27,427 2 756,19 75 594,02

Online PSC
W
W
W

D 5

httos://Dodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/463211152

17,718
9,709

27,427

3 665,85

"průcezný segment"3,84*3+3,84*1,19+1,34*1,215 
"nátok l"1,74*3+1,74*1,8+(2,02*1,12*0,3)*2
Součet

Komunikace pozemní

25 K 564731111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

m2 9,360 137,66 1 288,50

Online PSC httos://Dodminkv.urs.a/item/CS URS 2022 02/564731111

W "podkladní vrstva."(7,2*1,3) 9,360

26 K 564761111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

m2 9,360 253,99 2 377,35

Online PSC
W

D 9

httos://Dodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/564761111

9,360

15 120,28

"podkladní vrstva."(7,2*1,3)

Ostatní konstrukce a práce, bourání

27 K 934956126
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná 
hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s 
potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 80 mm

m2 1,795 3 835,63 6 884,96

Online PSC
W

httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/934956126

1,795"dluže dub"1,04*0,863*2

28 K R 0009 Vodící slupice U65 mm, svařenec, pozink. Dodávka a 
montáž.

ks 2,000 4 117,66 8 235,32

Poznámka k položce:
Svařenec vodících profilů U 65 mm, 11375 s kotevními prvky pro

P zabetonování (min. 3 ks na rameno). Povrchová úprava - žárové
zinkování. Součástí položky je fixační profil pro převoz a manipulaci, 
spojení na šrouby.

D 998 Přesun hmot 7 060,11

29 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze 
rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

t 51,451 137,22 7 060,11

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-02 Revitalizační 
opatření 

Objekt:
019-56-2 - SO-02 Revitalizační opatření v EVL 

Soupis:
02-09 - SO 02-9 Mokřad Hradišťsko

KSO: CC-CZ:
Místo: CR Datum: 26.04.2023

Zadavatel: IC:
LČR, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 250 21 915
Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží" DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

VH Atelier, s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

VH atelier, spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 448 791,49

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 448 791,49 21,00% 304 246,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 753 037,70
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-02 Revitalizační 
opatření

Objekt:
019-56-2 - SO-02 Revitalizační opatření v EVL

Soupis:
02-09 - SO 02-9 Mokřad Hradišťsko

Místo: CR Datum: 26.04.2023

Zadavatel: LČR, s.p.
Uchazeč: Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží"

Projektant:
Zpracovatel:

VH Atelier, s r.o.
VH atelier, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 448 791,49

HSV - Práce a dodávky HSV 1 448 791,49

1 - Zemní práce 1 448 781,06

998 - Přesun hmot 10,43
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-02 Revitalizační 
opatření

Objekt:
019-56-2 - SO-02 Revitalizační opatření v EVL

Soupis:
02-09 - SO 02-9 Mokřad Hradišťsko

Místo: CR

Zadavatel: LČR, s.p.
Uchazeč: Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží"

Datum: 26.04.2023

Projektant: VH Atelier, s r.o.
Zpracovatel: VH atelier, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 448 791,49

D HSV Práce a dodávky HSV 1 448 791,49

D 1 Zemní práce 1 448 781,06

1 K 111251203

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 
strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve 
svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes
500 m2

m2 5 702,400 17,18 97 967,23

Online PSC httos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/111251203

W
W

"obvod staveniště*60%"9504*0,6
Součet

5 702,400 
5 702,400

2 K 121151223 Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše přes 500 
m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 12 558,615 10,93 137 265,66

Online PSC httos://aodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/121151223

W "obvod staveniště'9504 9 504,000
W "hrůd Jochův palouk+10%"(2973+637)/1,3*1,1 3 054,615
W____________________ Součet_____________________________________________________________________ 12 558,615

3 K 124153102 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 2 972,655 76,49 227 378,38

Online PSC httDs://aodminkv.urs.a/item/CS URS 2022 02/124153102

W "tun 1"222,5-(391*0,15) 163,850
W "tun 2" 3986,5-(3237*0,15) 3 500,950
W "tun 3"695,85-(760*0,15) 581,850
W Mezisoučet 4 246,650
W "zemina tř. 1-2,70%"4246,65*0,7 2 972,655

4 K 124253102 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 1 273,995 109,25 139 183,95

Online PSC httos://oodminkv.urs.a/item/CS URS 2022 02/124253102

W "zemina tř. 3,30%"4246,65*0,3 1 273,995

5 K 124253119
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně Příplatek k 
cenám za vykopávky pro koryta vodotečí v tekoucí 
vodě při LTM v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m3 1 273,995 22,85 29 110,79

Online PSC httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/124253119

6 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 20 do 50 m

m3 636,998 37,37 23 804,62

Online PSC httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/162251102

W "k terénním úpravám"1273,995*0,5 636,998

7 K 162451106

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 1 500 do 2 000 m

m3 3 609,653 101,64 366 885,13

Online PSC httDs://Dodminkv.urs.C2/item/CS URS 2022 02/162451106

W "hrud Jochuv palouk"2972,655+636,998 3 609,653

8 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1 273,996 29,13 37 111,50

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/167151111

W "rozhrnutí v terénu”636,998 636,998
W "vyschlá zemina na HRUD"636,998 636,998
W Součet 1 273,996

9 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 3 609,653 18,79 67 825,38

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/171251201

W "hrud Jochuv palouk"2972,655+636,998 3 609,653
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, ti. 
vrstvy do 200 mm

m2 12 558,615 10,93 137 265,66

Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/181351113

11 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 3 054,322 12,73 38 881,52

Online PSC httDs://Dodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/181451121

W "sklad Jochúv palouk"3609,653/1,3*1,1 3 054,322
12 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 76,358 155,50 11 873,67

w 3054,322*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 76,358

13 K 181951111
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 12 280,656 10,93 134 227,57

Online PSC
W
W
W

httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/181951111

"sklad Jochův palouk" 3609,653/1,3 
"tuně plochy"9504
Součet

2 776,656 
9 504,000 

12 280,656

D 998 Přesun hmot 10,43

14 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze 
rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 0,076 137,22 10,43

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-02 Revitalizační 
opatření 

Objekt:
019-56-2 - SO-02 Revitalizační opatření v EVL 

Soupis:
02-10 - SO 02-10 Napojení Sekulské Moravy na kanál, propustek se 
stavítkem

KSO: CC-CZ:
Místo: CR Datum: 26.04.2023

Zadavatel: IC:
LČR, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 250 21 915
Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží" DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

VH Atelier, s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

VH atelier, spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 699 279,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 699 279,42 21,00% 146 848,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 846 128,10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-02 Revitalizační 
opatření

Objekt:
019-56-2 - SO-02 Revitalizační opatření v EVL

Soupis:
02-10 - SO 02-10 Napojení Sekulské Moravy na kanál, propustek se 
stavítkem

Místo: CR Datum: 26.04.2023

Zadavatel: LČR, s.p.
Uchazeč: Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží"

Projektant:
Zpracovatel:

VH Atelier, s r.o.
VH atelier, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 699 279,42

HSV - Práce a dodávky HSV 699 279,42

1 - Zemní práce 196 799,92

3 - Svislé a kompletní konstrukce 289 938,79

4 - Vodorovné konstrukce 91 012,23

5 - Komunikace pozemní 38 197,69

8 - Trubní vedení 58 214,98

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 317,23

998 - Přesun hmot 4 798,58

Strana 48 z 85



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-02 Revitalizační 
opatření

Objekt:
019-56-2 - SO-02 Revitalizační opatření v EVL

Soupis:
02-10 - SO 02-10 Napojení Sekulské Moravy na kanál, propustek se 
stavítkem

26.04.2023

VH Atelier, s r.o.
VH atelier, spol. s r.o.

Místo: CR Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

LČR, s.p. Projektant:
Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží" Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 699 279,42

d HSV Práce a dodávky HSV 699 279,42

D 1 Zemní práce 196 799,92

1 K 121151213
Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše přes 100 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 180,000 16,39 2 950,20

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/121151213

w "objekt+manipulace"180 180,000

2 K 124153101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3 m3 364,000 76,49 27 842,36

Online PSC httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/124153101

W "nátok, hmt"520 520,000
W Mezisoučet 520,000
W "zemina tř. 1 2 70%"520*0,7 364,000

3 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 156,000 109,25 17 043,00

Online PSC httos://oodminkv.urs.C2/item/CS URS 2022 02/124253101

W "zemina tř. 3 30%"520*0,3 156,000

4 K 131151104

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do
500 m3

m3 144,074 145,68 20 988,70

Online PSC
W
W
W

httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/131151104

205,820
205,820
144,074

"objekt zkl"205,82
Mezisoučet
"zemina tř. 1 2 70%”205,82*0,7

5 K 131251103
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 61,746 218,51 13 492,12

Online PSC httos://Dodmmkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/131251103

W "zemina tř. 3 30%"205,82*0,3 61,746

6 K 162251101

vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
rin 20 m

m3 846,420 36,99 31 309,08

Online PSC httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/162251101

W "rozhrnutí břehy,v-n"605,22 605,220
W "zásyp mzdp a zpět" 120,6*2 241,200
W Součet 846,420

7 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 725,820 29,13 21 143,14

Online PSC
W
W
W

httDs://Dodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/167151111

605,220
120,600
725,820

"rozhrnutí břeh, v-n”605,22 
"zásyp zpět" 120,6
Součet

8 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 120,600 169,44 20 434,46

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/174151101

W "obsyp objekt"97,2+23,4 120,600

9 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 180,000 38,67 6 960,60

Online PSC httos://oodminkv.urs.C2/item/CS URS 2022 02/181351103
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MnožstvíPČ Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K 181951111
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 2 113,400 10,93 23 099,46

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/181951111

W "nátok dno" 120*0,8 96,000
W "rozhrnutí břeh"605,22/0,3 2 017,400
W Součet 2113,400

11 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 
strojně s potřebným přemístěním výkopku při 
svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

m2 528,000 21,85 11 536,80

Online PSC httos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/182151111

W "nátok svahy"120*2,2*2 528,000

p 3_______________ Svislé a kompletní konstrukce_____________________ _______ ______________ __________________________ 289 938,79

12 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 16,818 7 390,58 124 294,77

Online PSC httos://aodminhj. urs. cz/item/CS URS 2022 02/321321116

W "zkl"0,6*6,96*0,8*2 6,682
W "nzkl čelo1"0,6*6,96*1,49-(3,14*0,8*0,8*0,4)-(0,2*1,49*1,0) 5,120
W "nzkl čelo2"0,6*6,96*1,49-(3,14*0,8*0,8*0,6) 5,016
W Součet 16,818

13 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
zřízení ploch rovinných

m2 51,723 1 425,00 73 705,28

Online PSC httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/321351010

W "zkl"(0,6+6,96)*2*0,8*2 24,192
W "nzkl čelo1"(0,6+6,96)*2*1,49+(0,2*1,49*2)-(3,14*0,8*0,8*2) 19,106
W "nzkl čelo2"(0,6*6,96)*2*1,49-(3,14*0,8*0,8*2) 8,425
W Součet 51,723

14 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
odstranění ploch rovinných

m2 51,723 831,25 42 994,74

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/321352010

15 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 
mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,085 33 250,00 2 826,25

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/321366111

W 84,831/1000 0,085

16 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových 
tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv 
průměru a roztečí

t 1,387 33 250,00 46 117,75

Online PSC httos://aodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/321368211

W 1261/1000*1,1 1,387

p 4________________Vodorovné konstrukce______________________________________________________________________________ 91 012,23

17 K 452111111 Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v 
otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2

kus 4,000 57,88 231,52

Online PSC httos://oodminkv.urs.a/item/CS URS 2022 02/452111111

18 M 59223734 pod kladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800 kus 4,000 323,77 1 295,08

19 K 452311171
Podkladní a zajišfovací konstrukce z betonu prostého v 
otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 30/37

m3 4,377 4 910,31 21 492,43

Online PSC httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/452311171

W "podklad bet"(7,36*1,0*0,2*2)+(4,29*1,67*0,2) 4,377

20 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v 
otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod 
potrubí, stoky a drobné objekty

m2 8,404 571,78 4 805,24

Online PSC httos://Dodmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2022 02/452351101

W "zkl"(7,36+1,0)*2*0,2*2 6,688
W "tp"4,29*2*0,2 1,716
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Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/467951220

d 5 Komunikace pozemní 38 197,69

23 K 564731111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

m2 47,190 137,66 6 496,18

Online PSC
W
W

httDs://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/564731111

47,190
47,190

"přejezd zpevnění"4,29*11
Součet

24 K 564761111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

m2 124,814 253,99 31 701,51

Online PSC
W
W
W
w

D 8

httos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/564761111

94,380
21,884
8,550

124,814

58 214,98

"přejezd zpevnění"4,29*11*2 
"podklad zkl”7,36*1,0*2+4,29*1,67 
"podklad rovnanina" 5,7*1,5
Součet

Trubní vedení

25 K 871470420 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 800

m 5,490 181,63 997,15

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/871470420

26 M 28617273
trubka kanalizační PP korugovaná DN 800x6000mm 
SN12

m 5,490 5 640,63 30 967,06

27 K 899623181
Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým 
v otevřeném výkopu, betonem tř. C 30/37 m3 3,132 5 627,09 17 624,05

Online PSC
W

httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/899623181

3,1320,73*4,29

28 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 9,867 874,30 8 626,72
Online PSC httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/899643111

W 4,29*1,15*2 9,867

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 317,23

29 K 931994105
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely 
těsnicím pásem vnitřním, spáry pracovní

m 15,520 727,94 11 297,63

Online PSC
W

httos://Dodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/931994105

15,520"čelol hrazené”(0,6+6,96)*2+2*0,2

30 K 934956126
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná 
hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s 
potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 80 mm

m2 1,278 3 835,63 4 901,94

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/934956126

W 1,2*1,065 1,278

31 K R 0009 Vodící slupice U65 mm, svařenec, pozink. Dodávka a 
montáž. ks 1,000 4 117,66 4 117,66
Poznámka k položce:
Svařenec vodících profilů U 65 mm, 11375 s kotevními prvky pro

P zabetonováni (min. 3 ks na rameno). Povrchová úprava - žárové
zinkováni. Součásti položky je fixační profil pro převoz a manipulaci, 
spojení na šrouby.

D 998 Přesun hmot 4 798,58

32 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze 
rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

t 34,970 137,22 4 798,58

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-02 Revitalizační 
opatření 

Objekt:
019-56-2 - SO-02 Revitalizační opatření v EVL 

Soupis:
02-11 - SO 02 -11 Stavidlo v ústí Kladníku do Dyje

KSO:
Místo: CR

Zadavatel:
LČR, s.p.

Uchazeč:
Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží"

Projektant:
VH Atelier, s r.o.

Zpracovatel:
VH atelier, spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ-
Datum: 26.04.2023

IC:

DIČ:

IČ: 250 21 915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 2 472 272,18

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 2 472 272,18 21,00% 519 177,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 991 449,34
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-02 Revitalizační 
opatření

Objekt:
019-56-2 - SO-02 Revitalizační opatření v EVL

Soupis:
02-11 - SO 02 -11 Stavidlo v ústí Kladníku do Dyje

Místo: CR Datum: 26.04.2023

Zadavatel: LČR, s.p.
Uchazeč: Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží"

Projektant:
Zpracovatel:

VH Atelier, s r.o.
VH atelier, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 472 272,18

HSV - Práce a dodávky HSV 2 472 272,18
1 - Zemní práce 171 987,94

3 - Svislé a kompletní konstrukce 704 271,95

4 - Vodorovné konstrukce 275 858,84

5 - Komunikace pozemní 12 517,13

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 265 320,00

998 - Přesun hmot 42 316,32
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-02 Revitalizační 
opatření

Objekt:
019-56-2 - SO-02 Revitalizační opatření v EVL

Soupis:
02-11 - SO 02 -11 Stavidlo v ústí Kladníku do Dyje

Místo: CR

Zadavatel: LČR, s.p.
Uchazeč: Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží"

Datum: 26.04.2023

Projektant: VH Atelier, s r.o.
Zpracovatel: VH atelier, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 472 272,18

d HSV Práce a dodávky HSV 2 472 272,18

D 1 Zemní práce 171 987,94

1 K 111151104 Odstranění travin a rákosu strojně rákosu pro 
jakoukoliv plochu

m2 500,000 11,26 5 630,00

Online PSC
W

h ttos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/111151104

500,000"pl"20*25

2 K 121151223
Sejmutí lesní půdy strojně pří souvislé ploše přes 500 
m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm m2 874,000 10,93 9 552,82

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/121151223

W "obvod staveniště"874 874,000

3 K 131151104

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do
500 m3

m3 199,374 145,68 29 044,80

Online PSC
W
W
W
W

httos://Dodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/131151104

66,820
218,000
284,820
199,374

"pro rovnaniny" (5,66+4,62)/2*(17-4)
"objekt"54,5*4
Mezisoučet
"zemina tř. 1-2 70%"284,82*0,7

4 K 131251103
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 85,446 218,51 18 670,81

Online PSC
W

httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/131251103

85,446"zemina tř. 3 30%"284,82*0,3

5 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1 026,420 29,13 29 899,61

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/167151111

W "překládaní zvodnělého výkopku 2x"(199+85)*2 568,000
W "zemina zpět zasyp"111,22 111,220
W "rozhmnutí V-N, 2*20 m”173,6*2 347,200
W Součet 1 026,420

6 K 171153101

Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních 
kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm s 
přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím 
přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4

m3 210,000 207,98 43 675,80

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/171153101

w "zahrazení stavební jámy"(4+11)/2*3,5*4,0*2 210,000

7 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 111,220 169,44 18 845,12

Online PSC
W

httDs://Dodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/174151101

111,22050,6*(4-2,3)+(5,7+6,9)*2,0

8 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 874,000 10,93 9 552,82

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 Q2/1Q1?$111?

9 K 181951111
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

m2 578,667 10,93 6 324,83

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/181951111

W "urovnáni rozhrnutí "173,6/0,3 578,667

10 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 31,960 24,76 791,33

Online PSC httos://aodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/181951112

W "zkl"8,0*2,7+3,7*1,4*2 31,960
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 704 271,95

11 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 50,795 7 390,58 375 404,51

Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/321321116

W "objekt ZKL"8,0*2,3*0,8 14,720
W "NZKL pro stavidlo-schod"2,25*1,0*2,91*2-(0,20*0,3*1,0*2) 12,975
W "NZKL křídla"3,5*1,0*3,3*2 23,100
W Součet 50,795

12 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
zřízení ploch rovinných

m2 106,470 1 425,00 151 719,75

Online PSC httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/321351010

W "objekt ZKL"(8,0+2,3)*2*0,8 16,480

W "NZKL pro stavidlo”(2,25+1,0)*2*2,91*2-(0,2*0,3*4+1,0*0,2*2) 37,190

W "NZKL krídla"3,5*3,3*4+1,0*3,3*2 52,800
W Součet 106,470

13 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
odstranění ploch rovinných

m2 106,470 831,25 88 503,19

Online PSC httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/321352010

14 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 
mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,490 33 250,00 16 292,50

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/321366111

W 489,69/1000 0,490

15 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových 
tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv 
průměru a roztečí

t 2,176 33 250,00 72 352,00

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/321368211

W 1978/1000*1,1 2,176

D 4 Vodorovné konstrukce 275 858,84

16 K 452311171
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 
otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 30/37

m3 6,392 4 910,31 31 386,70

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/452311171

W "podklad bet" (8,0*2,7+3,7*1,4*2)*0,2 6,392

17 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v 
otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod 
potrubí, stoky a drobné objekty

m2 8,360 571,78 4 780,08

Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/452351101

W "podklad bet"(8,0+2,7)*2*0,2+(3,7+1,4)*4*0,2 8,360

18 K 463211152

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 
podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár 
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 
do 200 kg

m3 86,965 2 756,19 239 692,06

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/463211152

W "rovnaniny pl.*dl"119,5*0,55+70,8*0,3 86,965

D 5 Komunikace pozemní 12 517,13

19 K 564731111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

m2 31,960 137,66 4 399,61

Online PSC httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/564731111

W "podklad bet"8,0*2,7+3,7*1,4*2 31,960

20 K 564761111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

m2 31,960 253,99 8 117,52
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/564761111

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 265 320,00

21 K 931991211 Výplň dilatačních spár z lehčených plastů, tl. 20 mm m2 5,940 725,56 4 309,83
Online PSC https://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/931991211

W "dilatace"3,3*0,9*2 5,940

22 K 931994105
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely 
těsnicím pásem vnitřním, spáry pracovní

m 13,000 727,94 9 463,22

Online PSC
W

httos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/931994105

"pracovní spára"(2,25*2+1,0*2)*2 13,000

23 K 931994106 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely 
těsnicím pásem vnitřním, spáry dilatační m 6,600 917,94 6 058,40

Online PSC
W

httos://podminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/931994106

"těsněná dilatace"3,3*2 6,600

24 K 953241211

Osazení smykových trnů do dilatačních spár 
jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo 
pozinkované oceli s pouzdrem z nerezové oceli nebo 
plastu, průměr 20 mm

kus 28,000 88,23 2 470,44

Online PSC httos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/953241211

25 M 54879272
tm pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší 
zatížení nerez s nerezovým kombinovaným pouzdrem
D 20mm

kus 28,000 1 662,50 46 550,00

26 M R95003 Pevný výškový bod - hřed nerez, dodávka a montáž ks 1,000 1 353,75 1 353,75

27 M R95004 Měrná vodohosp. lať, dodávka a montáž m 2,700 676,88 1 827,58

P
Poznámka k položce:
- délka 2,7 s osazením na boční stěnu objektu
- spojovací materiál: nerez šrouby na chem. kotvu do vlhkého prostředí

28 K R-953943130
Stavidlový závěr tabulový o ploše 8-10 m2. viz. D.2-11. 
Kompletní dodávka a montáž ks 1,000 1 058 553,84 1 058 553,84

P

Poznámka k položce:
Kompaktní rámová konstrukce z ocelových U nosníků s kotevními prvky 
do betonu.Osazení se zálvkou betonu. Těsněné hradící tabule o 
rozměrech 3,5*2,5 m provedena jako svařenec z ocelových nosníků 
mat S235JR+N, S335JR.Základni i svrchní ochraný nátěr. Spojovací 
mat. šrouby Zn.Manuální ovládáni přes středově umístěnou převodku s 
klikou a stranové cévové tyče.
Ochrana ocelové konstrukce základním a svrchním nátěrem.. Pn 
instalaci je třeba uvažovat s problematickou únosností terénu. Dle VRN 
bude zhotovitelem stavby předtožena a odsouhlasena dílenská 
dokumentace.

29 K R-953943131
Lávka k ovládání převodky stavidlového závěru, viz 
D.2.-11. Kompletní dodávka a montáž. ks 1,000 122 026,74 122 026,74

P

Poznámka k položce:
Konzolové zavěšení. Konstrukce ocelových U nosníků, spojovaná na 
šrouby.Pochozf plocha s kompozitových roštů.Profílové ocelové 
zábradlí.Ochrana ocelové konstrukce základním a svrchním nátěrem.
Dle VRN bude zhotovitelem stavby předložena a odsouhlasena dílenská 
dokumentace.

30 K R-94111
Montáž lehkého lešení s podlahami, š do 1,0 , H do 5 
m, kompletní dodávka montáž i demontáž m2 20,000 635,31 12 706,20

w "strana objektu" 10*2 20,000

D 998 Přesun hmot 42 316,32

31 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze 
rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

t 308,383 137,22 42 316,32

Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-02 Revitalizační 
opatření 

Objekt:
019-56-2 - SO-02 Revitalizační opatření v EVL 

Soupis:
02-12 - SO 02-12 Stavidlo na Vlčí struze

KSO: CC-CZ:
Místo: CR Datum: 26.04.2023

Zadavatel: IC:
LČR, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 250 21 915
Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží" DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

VH Atelier, s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

VH atelier, spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 500 884,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 2 500 884,67 21,00% 525 185,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 026 070,45
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-02 Revitalizační 
opatření

Objekt:
019-56-2 - SO-02 Revitalizační opatření v EVL

Soupis:
02-12 - SO 02-12 Stavidlo na Vlčí struze

Místo: CR Datum: 26.04.2023

Zadavatel: LČR, s.p.
Uchazeč: Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží"

Projektant:
Zpracovatel:

VH Atelier, s r.o.
VH atelier, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 500 884,67

HSV - Práce a dodávky HSV 2 500 884,67
1 - Zemní práce 119 680,32

3 - Svislé a kompletní konstrukce 784 805,45

4 - Vodorovné konstrukce 294 937,98

5 - Komunikace pozemní 13 339,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 546,08

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 261 342,05

998 - Přesun hmot 24 233,19
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-02 Revitalizační 
opatření

Objekt:
019-56-2 - SO-02 Revitalizační opatření v EVL

Soupis:
02-12 - SO 02-12 Stavidlo na Vlčí struze

Místo: CR

Zadavatel: LČR, s.p.
Uchazeč: Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží"

Datum: 26.04.2023

Projektant: VH Atelier, s r.o.
Zpracovatel: VH atelier, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 500 884,67

d HSV Práce a dodávky HSV 2 500 884,67

D 1 Zemní práce 119 680,32

1 K 121151223
Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše přes 500 
m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 950,000 10,93 10 383,50

Online PSC
W

h ttos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/121151223

950,000"obvod staveniště"950

2 K 131151104

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 a 2 přes 100 do
500 m3

m3 198,226 145,68 28 877,56

Online PSC httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/131151104

W "objekt zkl"47,42*4,0 189,680
W "pro rovnaninu”(5,8+3,55)/2*(14,2+5,8) 93,500
W Mezisoučet 283,180
W "zemina tř.1 2 70%”283,18*0,7 198,226

3 K 131251103
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 84,954 218,51 18 563,30

Online PSC
W

httos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/131251103

84,954"zemina tř. 3 30%"283,18*0,3

4 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 566,306 29,13 16 496,49

Online PSC
W
W
W
W

httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/167151111

283,126
179,060
104,120
566,306

"překládaní zvodnělé zeminy"198,226+84,9
"zemina zpět zasyp"179,06
"rozhrnutí břeh"198,226+84,954-179,06
Součet

5 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 179,060 169,44 30 339,93

Online PSC
W

httos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/174151101

179,060"obsyp”52,86*(4,0-1,0)+(5,98+6,18)*1,0+(0,65*2*0,8*8)

6 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 950,000 10,93 10 383,50

Online PSC httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/181351113

7 K 181951111
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 347,000 10,93 3 792,71

Online PSC
W

httDs://Dodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/181951111

347,000"urovnáni rozhrnutí "104,1/0,3

8 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 34,060 24,76 843,33

Online PSC httos://aodminkv. urs. u/item/CS URS 2022 02/181951112

W "zkr'8,0*2,7+(4,45*1,4)*2 34,060

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 784 805,45
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

9 K 321321116 jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 57,565 7 390,58 425 438,74

Online PSC httDs://oodminkv.urs.a/item/CS URS 2022 02/321321116

W "zkr'8,0*2,3*0,8
W "nzkl stred"2,25*1,0*2,91*2
W "nzkl kridla"4,25*1,0*3,5*2

14,720
13,095
29,750
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MnožstvíPČ Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W Součet 57,565
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních

10 K 321351010
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
zřízení ploch rovinných

m2 120,810 1 425,00 172 154,25

Online PSC httos://oodminkj. urs. a/item/CS URS 2022 02/321351010

w
w
w
w

■zkr(8,o+2,3)*2*o,8
"nzkl střed"(2,25+1,0)*2*2*2,91
"nzkl kridla"(4,25+1,0)*2*2*3,5-(1,0*3,5*2)
Součet

16,480
37,830
66,500

120,810

11 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
odstranění ploch rovinných

m2 120,818 831,25 100 429,96

Online PSC httos://aodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/321352010

12 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 
mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,488 33 250,00 16 226,00

Online PSC
W

httos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/321366111

487,75/1000 0,488

13 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových 
tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv 
průměru a roztečí

t 2,122 33 250,00 70 556,50

Online PSC
W

httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/321368211

1929/1000*1,1 2,122

D 4 Vodorovné konstrukce 294 937,98

14 K 452311171
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 
otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 30/37

m3 6,812 4 910,31 33 449,03

Online PSC
W

h ttos://oodmin kv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/452311171

"podklad bet”8,0*2,7*0,2+(4,45*1,4)*2*0,2 6,812

15 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v 
otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod 
potrubí, stoky a drobné objekty

m2 6,620 571,78 3 785,18

Online PSC httDs://Dodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/452351101

W "podklad bet"(8,0+2,7)*2*0,2+(4,45+1,4)*2*0,2 6,620

16 K 463211152

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 
podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár 
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 
do 200 kg

m3 93,500 2 756,19 257 703,77

Online PSC
W

httos://aodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/463211152

(5,8+3,55)/2*(14,2+5,8) 93,500

D 5 Komunikace pozemní 13 339,60

17 K 564731111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

m2 34,060 137,66 4 688,70

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/564731111

W "podklad"8,0*2,7+4,45*1,4*2 34,060

18 K 564761111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

m2 34,060 253,99 8 650,90

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/564761111

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 546,08

19 K 624635351

Úpravy vnějších vodorovných a svislých spár 
obvodového pláště z panelových dílců tmelení spáry 
tmelem silikonovým, průřezu tmeleného profilu do 200 
mm2

m 16,000 159,13 2 546,08

Online PSC
W

httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/624635351

(3,5+1,0+3,5)*2 16,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 261 342,05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 931991211 Výplň dilatačních spár z lehčených plastů, tl. 20 mm m2 6,300 725,56 4 571,03
Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/931991211

W 3,5*0,9*2 6,300

21 K 931994105 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely 
těsnicím pásem vnitřním, spáry pracovní

m 13,000 727,94 9 463,22

Online PSC
W

httD$://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/931994105

(2,25*2+1,0*2)*2 13,000

22 K 931994106 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely 
těsnicím pásem vnitřním, spáry dilatační m 7,000 917,94 6 425,58

Online PSC
W

https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/931994106

3,5*2 7,000

23 K 953241211

Osazení smykových trnů do dilatačních spár 
jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo 
pozinkované oceli s pouzdrem z nerezové oceli nebo 
plastu, průměr 20 mm

kus 28,000 88,23 2 470,44

Online PSC https://00dminkv.urs.c2/item/CS URS 2022 02/953241211

24 M 54879272
tm pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší 
zatížení nerez s nerezovým kombinovaným pouzdrem
D 20mm

kus 28,000 1 662,50 46 550,00

25 K R-953943130 Stavidlový závěr tabulový o ploše 8-10 m2. Kompletní 
dodávka a montáž

ks 1,000 1 058 553,84 1 058 553,84

Poznámka k položce:
Kompaktní rámová konstrukce z ocelových U nosníků s kotevními prvky 
do betonu.Osazeni se zálvkou betonu. Těsněná hradící tabule o 
rozměrech 3,5*2,5 m provedena jako svařenec z ocelových nosníků 

P mat S235JR+N, S335JR.Základní i svrchní ochraný nátěr. Spojovací
mat. šrouby Zn.Manuálnf ovládání přes středově umístěnou převodku s 
klikou a stranové cévové tyče.Ochrana ocelové konstrukce základním a 
svrchním nátěrem. Osazení jeřábem. Dle VRN bude zhotovitelem 
stavby předložena a odsouhlasena dílenská dokumentace.

26 K R-953943131 Ocelová lávka k ovládání převodky stavidlového ks 1,000 122 026,74 122 026,74závěru, viz D.2-12
Poznámka k položce:
Konzolové zavěšení. Konstrukce ocelových U nosníků, spojovaná na 
šrouby.Pochozí plocha s kompozitových roštů.Profilové ocelové 
zábradlí.Ochrana ocelové konstrukce základním a svrchním 
nátěrem. VIZ technické specifikace. Dle VRN bude zhotovitelem stavby 
předložena a odsouhlasena dílenská dokumentace._________________

27 K R-94111 Montáž lehkého lešení s podlahami, š do 1,0 , H do 5 
m, kompletní dodávka montáž i demontáž

m2 20,000 564,06 11 281,20

W 10*2 20,000

D 998 Přesun hmot 24 233,19

28 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze 
rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 176,601 137,22 24 233,19

Online PSC httDS://D0dminkv.urs.C2/item/CS URS 2022 02/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-02 Revitalizační 
opatření 

Objekt:
019-56-2 - SO-02 Revitalizační opatření v EVL 

Soupis:
02-13.1 - SO 02-13 Obnova mokřadů na Černých jezerech, napojení na 
Dyji,propustek se stavítkem

KSO: CC-CZ:
Místo: ČR Datum:

Zadavatel: IČ:
LČR, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ:
Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží" DIČ:

Projektant: IČ:
VH Atelier, s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
VH atelier, spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

26.04.2023

250 21 915 
CZ25021915

Cena bez DPH 5 432 082,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 5 432 082,25 21,00% 1 140 737,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 572 819,52
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-02 Revitalizační 
opatření

Objekt:
019-56-2 - SO-02 Revitalizační opatření v EVL

Soupis:
02-13.1 - SO 02-13 Obnova mokřadů na Černých jezerech, napojení na 
Dyji,propustek se stavítkem

Místo: CR Datum: 26.04.2023

Zadavatel: LČR, s.p.
Uchazeč: Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží"

Projektant:
Zpracovatel:

VH Atelier, s r.o.
VH atelier, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 432 082,25

HSV - Práce a dodávky HSV 5 432 082,25
1 - Zemní práce 5 432 048,89

998 - Přesun hmot 33,36
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-02 Revitalizační 
opatření

Objekt:
019-56-2 - SO-02 Revitalizační opatření v EVL

Soupis:
02-13.1 - SO 02-13 Obnova mokřadů na Černých jezerech, napojení na 
Dyji,propustek se stavítkem

26.04.2023

VH Atelier, s r.o.
VH atelier, spol. s r.o.

Místo: CR Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

LČR, s.p. Projektant:
Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží" Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 432 082,25

D HSV Práce a dodávky HSV 5 432 082,25

D 1 Zemní práce 5 432 048,89

1 K 121151123
Sejmutí omice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 
ti. vrstvy do 200 mm

m2 90 306,000 10,94 987 947,64

Online PSC httos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/121151123

W "obvod staveniště+ hrůdT'90306 90 306,000
W Součet 90 306,000

2 K 124153102 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 
těžitelnosti 1 skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 4 708,800 76,49 360 176,11

Online PSC httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/124153102

W "kanal A"520,4 520,400
W "KANAL B"1080,6 1 080,600
W "kanal C"178 178,000
W "kanal D"1058 1 058,000
W "kanal E"105,2 105,200
W "kanal F"358,2 358,200
W "TUN 1" 241 241,000
W "TUN 2" 1033 1 033,000
W "TUN 3'725 725,000
W "TUN 4"18 18,000
W "TUN 5"1654 1 654,000
W "TUN 6"678 678,000
W "TUN 7n199 199,000
W Mezisoučet 7 848,400
W "60% 1-2"7848*0,6 4 708,800

3 K 124253102 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 3 139,200 109,25 342 957,60

Online PSC httos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/124253102

W "40% 3"7848*0,4 3139,200
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez

4 K 162351103 naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 4 813,600 49,82 239 813,55

Online PSC httD5://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/162351103

W "bilance zemin V-N"6017 6 017,000
W Mezisoučet 6 017,000
W "80% zeminy"6017*0,8 4 813,600

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez

5 K 162351104 naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 500 do 1 000 m

m3 1 203,400 68,15 82 011,71

Online PSC httos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/162351104

W "20% zeminy" 6017*0,2 1 203,400

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku
6 K 167151111 nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 4 970,200 29,13 144 781,93

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/167151111

W "zemina do valu"1831 1 831,000
W "nakládání výkopku z břehu 40%'7848*0,4 3139,200
W Součet 4 970,200

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez
7 K 171251201 hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru
m3 8 020,600 18,79 150 707,07

Online PSC httos://aodmirikv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/171251201

W "HRUD1, v-n bilance" 6017 6 017,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W "OBJEKTY V-N"172,6 172,600
W "VALY'1831 1 831,000
W Součet 8 020,600

8 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, ti. 
vrstvy do 200 mm

m2 73 982,000 10,93 808 623,26

Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/181351113

W "omice -svahy"90306-16324 73 982,000

9 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 73 982,000 12,73 941 790,86

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 Q2/l$14$1121

10 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 1 479,640 155,50 230 084,02
W 73982*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 479,640

11 K 181451122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na 
svahu přes 1:5 do 1:2

m2 16 324,231 7,87 128 471,70

Online PSC httos://oodmmbj. urs. cz/item/CS URS 2022 02/181451122

W "svah kanály A-F" 6099 6 099,000
W "TŮNĚ 1-7"5464 5 464,000
W "plocha hrůd1"(6017+172,6)/1,3 4 761,231
W Součet 16 324,231

12 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 326,485 155,50 50 768,42
w 16324,231*0,02'Přepočtené koeficientem množství 326,485

13 K 181951111
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 10 843,000 10,93 118 513,99

Online PSC httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/181951111

W "KANALYA-F" 10186 10186,000
W "TŮNĚ"657 657,000
W Součet 10 843,000

14 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 
strojně s potřebným přemístěním výkopku při 
svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

m2 11 563,000 21,85 252 651,55

Online PSC httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/182151111

W "kanály A-F_3” 6099 6 099,000
W "TŮNĚ 1-7" 5464 5 464,000
W Součet 11 563,000

15 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 
strojně s potřebným přemístěním výkopku při 
svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 4 761,231 21,85 104 032,90

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/182251101

W "svahy HRUD 1" (6017+172,6)/1,3 4 761,231
W Součet 4 761,231

16 K 182351133
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes
1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, ti. vrstvy do 
200 mm

m2 18 359,000 26,62 488 716,58

Online PSC httos://oodminkv. urs. a/item/CS URS 2022 02/182351133

W 18359 18 359,000

D 998_____________Přesun hmot______________________________________ _______ ______________ ________________________________ 33,36

17 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze 
rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 1,806 18,47 33,36

Online PSC httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-02 Revitalizační 
opatření 

Objekt:
019-56-2 - SO-02 Revitalizační opatření v EVL 

Soupis:
02-13.2 - SO 02-13 Obnova mokřadů na Černých jezerech, napojení na 
Dyji, propustek se stavítkem

KSO: CC-CZ:
Místo: ČR Datum:

Zadavatel: IČ:
LČR, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ:
Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží" DIČ:

Projektant: IČ:
VH Atelier, s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
VH atelier, spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

26.04.2023

250 21 915 
CZ25021915

Cena bez DPH 2 576 616,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 2 576 616,24 21,00% 541 089,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 117 705,65
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-02 Revitalizační 
opatření

Objekt:
019-56-2 - SO-02 Revitalizační opatření v EVL

Soupis:
02-13.2 - SO 02-13 Obnova mokřadů na Černých jezerech, napojení na 
Dyji, propustek se stavítkem

Místo: CR Datum: 26.04.2023

Zadavatel: LČR, s.p.
Uchazeč: Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží"

Projektant:
Zpracovatel:

VH Atelier, s r.o.
VH atelier, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 576 616,24

HSV - Práce a dodávky HSV 2 576 616,24
1 - Zemní práce 312 491,62

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 039 690,42

4 - Vodorovné konstrukce 283 582,51

5 - Komunikace pozemní 116 481,22

8 - Trubní vedení 657 482,84

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 150 303,56

997 - Přesun sutě 2 488,15

998 - Přesun hmot 14 095,92
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-02 Revitalizační 
opatření

Objekt:
019-56-2 - SO-02 Revitalizační opatření v EVL

Soupis:
02-13.2 - SO 02-13 Obnova mokřadů na Černých jezerech, napojení na 
Dyji, propustek se stavítkem

26.04.2023

VH Atelier, s r.o.
VH atelier, spol. s r.o.

Místo: CR Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

LČR, s.p. Projektant:
Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží" Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 576 616,24

D HSV Práce a dodávky HSV 2 576 616,24

D 1 Zemní práce 312 491,62
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s

1 K 131151105
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 
000 m3

m3 509,820 124,87 63 661,22

Online PSC httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/131151105

w "TP4"118,2 118,200
w "TP3"235,5 235,500
w "TP1" 371 371,000
w "stabil pas" 125 125,000
w Mezisoučet 849,700
w "zemina tř. 1 2 60%"849,7*0,6 509,820

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s

2 K 131251104 urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 
m3

m3 339,880 145,68 49 513,72

Online PSC httos://oodminkv. urs. a/item/CS URS 2022 02/131251104

W "zemina tř. 3 40%"849,7*0,4 339,880
vodorovné premistem vykopKu nebo sypamny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez

3 K 162251101 naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost
rin ?n m

m3 1 354,200 36,99 50 091,86

Online PSC httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/162251101

W "TP4 ZPĚT'178,4*2 356,800
W "TP3 ZPĚT'101,7*2 203,400
W "TP1 ZPĚT"310*2 620,000
W "PAS ZPĚT"87*2 174,000
W Součet 1 354,200

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez

4 K 162351103 naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 172,600 49,82 8 598,93

Online PSC httos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/162351103

W "TP4 PŘEBYTEK"235,5-178,4 57,100
W "TP3 PŘEBYTEK"118,2-101,7 16,500
W TP1 PŘEBYTEK" 371-310 61,000
W "stabil pas" 125-87 38,000
W Součet 172,600

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku
5 K 167151111 nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 677,100 29,13 19 723,92

Online PSC httDs://Dodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/167151111

W "TP4 ZPĚT'178,4 178,400
W "TP3 ZPĚT"101,7 101,700
W TP1 ZPĚT"310 310,000
W "PAS ZPĚT"87 87,000
W Součet 677,100

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením
6 K 174151101 výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 677,100 169,44 114 727,82

Online PSC httos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/174151101

W 101,7+178,4+310+87 677,100

7 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 249,360 24,76 6 174,15

Online PSC httos://aodmirikv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/181951112
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w "TP4"7,8*1,6*2+3,5*5 42,460
w "TP3"7,7*1,8*2+3,6*3,3 39,600
w "STABIL PÁS" 1,5*9 13,500
w "TP1 "(19*4,8)+(10,5*3,2)+(10*2,9) 153,800
w Součet 249,360

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 039 690,42
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

8 K 321321116 jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 49,749 7 390,58 367 673,96

Online PSC htt05://D0dminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/321321116

W "STABIL PÁS"11,89*0,3 3,567

W
"TP1_ČEL01"8,5*0,8*0,8+8,5*0,8*1,3-(3,14*0,5*0,5*0,455)*2- 
(1,0*0,345*1,3)*2 12,669

W TP1 ČEL02"8,0*0,5*0,8+8,0*0,5*1,3-(3,14*0,5*0,5*0,5)*2 7,615
W "TP3"((5,7*0,6*0,8)*2+(5,7*0,4*1,15)*2)-(3,14*0,4*0,4*0,4)*2 10,314
W "TP4"((7,8*0,6*0,8)*2+(7,8*1, 7*0,4)*2)-(3,14*1,0*1,0*0,4)*2 15,584
W Součet 49,749

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních

9 K 321351010 komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
zřízení ploch rovinných

m2 220,994 1 425,00 314 916,45

Online PSC httos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/321351010

W "TP3”(5,7+0,6)*2*0,8*2+(5,7+0,4)*2*1,15*2-(3,14*0,4*0,4*2*2) 46,210

W "STABIL PAS nzkl”11,89*2+2,05*0,3*2 25,010

W "TP4"(7,8+0,6)*2*0,8*2+(7,8+0,4)*2*1,7*2-(3,14*0,5*0,5)*2*2 79,500

"TP1 ČELO
W 1 ZKL+NZKL"(8,5+0,8)*2*0,8+(8,5+0,8)*2*1,3+(0,345+0,345)* 

1,3*2-(3,14*0,5*0,5)*2*2
37,714

W
"TP ČEL02 ZKL+NZKL"(8,0+0,5)*2*0,8+(8,0+0,5)*2*1,3- 
(3,14*0,5*0,5)*2*2 32,560

W Součet 220,994
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních

10 K 321352010
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
odstranění ploch rovinných

m2 220,994 831,25 183 701,26

Online PSC httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/321352010

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby

11 K 321366111 vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 
mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,260 33 250,00 8 645,00

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/321366111

W "TP4"98,15/1000 0,098
W "TP3"66,72/1000 0,067
W "TP1 "90,5/1000 0,091
W "stabil pas"3,9/1000 0,004
W Součet 0,260

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

12 K 321368211 výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových 
tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv 
průměru a roztečí

t 4,955 33 250,00 164 753,75

Online PSC httDs://Dodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/321368211

W "TP4”1207/1000*1,1 1,328
W "TP3"727,6/1000*1,1 0,800
W "TP1"2261/1000*1,1 2,487
W "stabil pas"309/1000*1,1 0,340
W Součet 4,955

D 4 Vodorovné konstrukce 283 582,51

13 K 452111111 Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v 
otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2

kus 25,000 59,79 1 494,75

Online PSC https://iiodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/452111111
w „TP1"18
w "TP3" 3
w "TP4"4
w Součet

18,000
3,000
4,000

25,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 M 59223735 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN1000-1200 kus 22,000 487,35 10 721,70

15 M 59223734 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800 kus 3,000 487,35 1 462,05

16 K 452311171
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 
otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 30/37

m3 23,822 4 910,31 116 973,40

Online PSC httDs J/podminbj. urs. cz/item/CS URS 2022 02/452311171

W "STABIL PAS"8,4*0,7*0,2
W "TP1" (8,4*1,2+8,4*0,9+19,1*3,2)*0,2
W "TP3"6,1*1,0*0,2*2+3,2*1,68*0,2
W "TP4"8,2*1,0*0,2+(4,6*1,89*0,2)
w Součet

17 K 452351101
Bednění podkladních a zajíšťovacích konstrukcí v 
otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod m2 30,784 571,78 17 601,68
potrubí, stoky a drobné objekty

Online PSC httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/452351101

W "TP4 podklad"(8,2+1,0)*2*0,2+(4,6*2*0,2)
W "TP3 podklad"(6,1+1,0)*2*0,2*2+3,2*2*0,2
W "TP1 podklad" ((8,9+1,2)*2+(8,4*0,9)*2+19,1*2)*0,2
W "PAS podklad"(8,3+0,7)*2*0,2
w Součet

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 
podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene

18 K 463211152 tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár 
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 
do 200 kg

m3 49,100 2 756,19 135 328,93

Online PSC httos://oodminhj. urs. cz/item/CS URS 2022 02/463211152

5,520
6,960

14,704
3,600

30,784

1,176
15,752
3,515
3,379

23,822

W
W
W
W
W

"TP4"1,01+0,52+1,65+1,57+0,6+1,12+0,38+0,38 
"TP3"0,76+0,6+0,76+0,76+0,6+0,76+0,37*2 
"TP1"5,47+5,39+4,48+3,92+3,29+2,64 
"stabil pas"11,7 
Součet

7,230
4,980

25,190
11,700
49,100

p 5_______________ Komunikace pozemní_____________________________ _______ ______________ __________________________ 116 481,22

19 K 564731111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes m2 113,770 137,66 15 661,58
100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

Online PSC httos://aodmirikv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/564731111

W "TP1 "8,9*1,2+8,4*0,9+19,1 *3,2
W "STABIL PAS"8,3*0,7
W "TP4"8,2*1,0*2
W "TP3"6,1*1,0*2
w Součet

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel.
20 K 564761111 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes

100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
m2 113,770 253,99 28 896,44

Online PSC htto5://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/564761111

79,360
5,810

16,400
12,200

113,770

w "TP4"8,2*1,0*2
w "TP3"6,1*1,0*2
w "TP1 "8,9*1,2+8,4*0,9+19,1 *3,2
w "STABIL PAS"0,7*8,3
w Součet

16,400
12,200
79,360
5,810

113,770

21 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 40,000 293,16 11 726,40

Online PSC httas://aodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/584861111

W_____________________"TP1_VOZOVKA"40______________________________________________________40,000
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované

22 K 565135111 kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 
50 mm

m2 40,000 464,91 18 596,40

Online PSC httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/565135111

W____________________ TP1 VOZOVKA"40______________________________________________________ 40,000
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez

23 K 567122114 dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 
8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm

m2 40,000 469,06 18 762,40

Online PSC httosJ/podminhi. urs. cz/item/CS URS 2022 02/567122114

W____________________ "TP1_VOZOVKA"40______________________________________________________ 40,000

24 K 573111112 Postřik infiltrační Pl z asfaltu silničního s posypem 
kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

m2 40,000 47,98 1 919,20

Online PSC httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/573111112

W "TP1 VOZOVKA"40 40,000

25 K 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,50 kg/m2

m2 40,000 17,69 707,60

Online PSC httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/573211109

W "TP1 VOZOVKA"40 40,000

26 K 577144131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu 
v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 40,000 505,28 20 211,20
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Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/577144131

W "TP1 _VOZOVKA"40 40,000

D 8 Trubní vedení 657 482,84

27 K 871470420 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 800

m 4,400 181,63 799,17

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/871470420

W "TP3"4,4 4,400

28 M 28617273
trubka kanalizační PP korugovaná DN 800x6000mm 
SN12

m 4,400 5 640,63 24 818,77

29 K 871490420 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 1000

m 47,000 239,16 11 240,52

Online PSC httDs://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/871490420

W "JPY20X2 40,200
W "TP4"5,8 5,800
W 1 1,000
W Součet 47,000

30 M 28617274
trubka kanalizační PP korugovaná DN 1000x6000mm 
SN12

m 47,000 6 311,86 296 657,42

31 K 899623181 Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým 
v otevřeném výkopu, betonem tř. C 30/37 m3 46,260 5 627,09 260 309,18

Online PSC httDs://Dodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/899623181

w "TP4"1,01*5,0
w "TP3_DN800"0,73*3,6
w "TP1_2x1000"2,02*19,1
w Součet

5,050
2,628

38,582
46,260

32 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 72,810 874,30 63 657,78
Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/899643111

w "TP4"1,35*4,8*2
w TP3-1,15*3,6*2
w "TP1"1,35*19,1*2
w Součet

12,960
8,280

51,570
72,810

d 9_______________ Ostatní konstrukce a práce, bourání______________________ ______________ __________________________ 150 303,56

33 K 919735111
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky do 50 mm

m 8,000 68,88 551,04

Online PSC httos://oodminkv.urs.cr/item/CS URS 2022 02/919735111

W "TP1 VOZOVKA"2*4 8,000

34 K 931994105 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely 
těsnicím pásem vnitřním, spáry pracovní m 68,100 727,94 49 572,71

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/931994105

W
W
W
W

"TP1 "4*3,5+8,5+8,0 
"TP3"2*2,7+4*2,6 
"TP4"2*3,5+4*3,7 
Součet

30,500
15.800
21.800 
68,100

35 K 934956125
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná 
hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s 
potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 60 mm

m2 2,782 3 113,63 8 662,12

Online PSC
W

httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/934956125
"Tpi "2*1,3*1,07 2,782

36 M R22002 Česlová mříž ocelová, dodávka + montáž ks 2,000 13 537,50 27 075,00

P
Poznámka k položce:
Svařená rámová konstrukce 1300x1060 mm z pásoviny 40/6 mm, vnitřní 
četoví z ocel. kulatiny prům. 20 mm. Žárově zinkováno.

37 K 966008114

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením 
vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN 
přes 800 do 1200 mm

5,500 8 722,19 47 972,05

Online PSC httos://oodminkv.urs.a/item/CS URS 2022 02/966008114

W "TP3"2,5 2,500
W "TP4"3,0 3,000
W Součet 5,500

38 K R 0009 Vodící slupice U65 mm, svařenec, pozink. Dodávka a 
montáž.

ks 4,000 4 117,66 16 470,64

Poznámka k položce:
Svařenec vodících profilů U 65 mm, 11375 s kotevními prvky pro

P zabetonováni (min. 3 ks na rameno). Povrchová úprava - žárové 
zinkování. Součástí položky je fixační profil pro převoz a manipulaci, 
spojení na šrouby.

D 997 Přesun sutě 2 488,15
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu

39 K 997312511 se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na 
jiný dopravní prostředek do 1 km

t 16,830 147,84 2 488,15

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/997312511

d 998 Přesun hmot 14 095,92
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

40 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze 
rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

t 102,725 137,22 14 095,92

Online PSC https://D0dminkv.urs.C2/item/CS URS 2022 02/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-02 Revitalizační 
opatření 

Objekt:
019-56-2 - SO-02 Revitalizační opatření v EVL 

Soupis:
02-15 - SO 02 -15 Prohloubení tůně Bažina

KSO: CC-CZ:
Místo: CR Datum: 26.04.2023

Zadavatel: IC:
LČR, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 250 21 915
Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží" DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

VH Atelier, s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

VH atelier, spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 354 966,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 354 966,78 21,00% 74 543,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 429 509,80
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-02 Revitalizační 
opatření

Objekt:
019-56-2 - SO-02 Revitalizační opatření v EVL

Soupis:
02-15 - SO 02 -15 Prohloubení tůně Bažina

Místo: CR Datum: 26.04.2023

Zadavatel: LČR, s.p. Projektant:
Uchazeč: Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží" Zpracovatel:

VH Atelier, s r.o.
VH atelier, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 354 966,78

HSV - Práce a dodávky HSV 354 966,78
1 - Zemní práce 354 966,78
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-02 Revitalizačm 
opatření

Objekt:
019-56-2 - SO-02 Revitalizační opatření v EVL

Soupis:
02-15 - SO 02 -15 Prohloubení tůně Bažina

Místo: CR

Zadavatel: LČR, s.p.
Uchazeč: Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží"

Datum: 26.04.2023

Projektant: VH Atelier, s r.o.
Zpracovatel: VH atelier, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 354 966,78

D HSV Práce a dodávky HSV 354 966,78

D 1 Zemní práce 354 966,78

1 K 111151104 Odstranění travin a rákosu strojně rákosu pro 
jakoukoliv plochu

m2 2 651,000 11,26 29 850,26

Online PSC h ttos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/111151104

W "přístup k ploše odtěžení, pl" 2651 2 651,000

2 K 121151123
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 
tl. vrstvy do 200 mm m2 4 400,000 10,94 48 136,00

Online PSC
W
W
W

httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/121151123

"hrud"2000
"manipulační plocha" 2400
Součet

2 000,000 
2 400,000 
4 400,000

3 K 127253105

Vykopávky pod vodou dozerem s vodorovným 
přemístěním výkopku a jeho složením v hloubce do 6 
m pod projektem stanovenou pracovní hladinou vody v 
hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3, na vzdálenost 
do 50 m

m3 428,500 238,44 102 171,54

Online PSC httos://aodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/127253105

W "hmf'428,5 428,500

4 K 162251101

vodorovné přemístěni výkopku nebo sypamny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost
rln 90 m

m3 428,500 36,99 15 850,22

Online PSC httos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/162251101

W 428,5 428,500

5 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 441,755 49,82 22 008,23

Online PSC
W
W
W

httos://Dodmmkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/162351103

"bio hmota rákosu" 2651*0,005 
"k uložení"428,5
Součet

13,255
428,500
441,755

6 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 441,755 29,13 12 868,32

Online PSC httos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/167151111

W "odvodněná zemina + biomať'441,755 441,755

7 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 441,750 18,79 8 300,48

Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/171251201

8 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 4 400,000 10,93 48 092,00

Online PSC httos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/181351113

9 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 3 347,000 12,73 42 607,31

Online PSC
W

httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/181451121

3347 3 347,000
10 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 83,675 155,50 13 011,46

w 3347*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 83,675

11 K 181951111
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti 1, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 1 104,388 10,93 12 070,96

Online PSC httas://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/181951111
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w "povrch hrůdu”441,755/0,4 1 104,388
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-02 Revitalizační 
opatření 

Objekt:
02-VRN - SO-02 Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: CR

Zadavatel:
LČR, s.p.

Uchazeč:
Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží"

Projektant:
VH Atelier, s r.o.

Zpracovatel:
VH atelier, spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

10:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

26.04.2023

250 21 915 
CZ25021915

Cena bez DPH 3 981 452,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 3 981 452,56 21,00% 836 105,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 817 557,60

Strana 77 z 85



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-02 Revitalizační 
opatření

Objekt:
02-VRN - SO-02 Vedlejší a ostatní náklady

Místo: CR Datum:

Zadavatel: LČR, s.p. Projektant:
Uchazeč: Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží" Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem
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VH Atelier, s r.o.
VH atelier, spol. s r.o.

Cena celkem [CZK]

3 981 452,56



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obnova přirozeného vodního režimu v EVL Soutok-Podluží - SO-02 Revitalizačm 
opatření

Objekt:
02-VRN - SO-02 Vedlejší a ostatní náklady

26.04.2023

VH Atelier, s r.o.
VH atelier, spol. s r.o.

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

CR Datum:

LČR, s.p. Projektant:
Společnost s názvem "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok-Podluží" Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 981 452,56
1 K R1016 Instalace norné stěny v korytě toku soubor 1,000 47 500,00 47 500,00

P

Poznámka k položce:
Instalace nomé stěny v korytě toku a její údržba po celou dobu 
provádění stavby, po skončení stavebních prací v korytě toku 
odstranění nomé stěn. Předpokládá se u objektů SO 02-3, 10,11 a 12.

2 K R1017 Dílenská dokumentace k dodávce stavidlových uzávěrů 
a přístupových lávek obsluhy

soubor 1,000 1,00 1,00

P

Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Zpracování detailní dokumentace k přípravě a provedení stavby nebo 
konstrukcí. Dílenská dokumnetace bude obahovat výkresovou část s 
potřebnými detaily, technickou zprávu a rozpis materilálů včetně 
technologie sestavení a spojování. Dle příslušných norem budou 
nastaveny postupy pro zkoušky kvality (sváry, ochranné nátěry, 
zinkování atd.)"

3 K R1001

Zajištění umístění štítků o povolení stavby (příp. 
stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu 
inspektorátu práce) na viditelném místě u vstupech na 
staveniště.

soubor 1,000 791,67 791,67

P
Poznámka k položce:
Předpoklad vyvěšení 15 ks štítků umístěných na viditelných místech u 
jednotlivých oodobiektů

4 K R1002 Instalace informační tabule o finančních zdrojích stavby 
(vyplývá z požadavků dotačního titulu)

soubor 1,000 15 437,50 15 437,50

P
Poznámka k položce:
(vyplývá z požadavků dotačního titulu)

5 K R1003 Informační tabule o stavbě pro návštěvníky obory soubor 1,000 15 437,50 15 437,50

P

Poznámka k položce:
Na vybraných vjezdech do obory a na vybraných trasách budou 
osazeny inormační tabule o stavbě, kde budou uvedeny základní údaje, 
termíny, mapa -situace, kontakty. Dále zde budou řešeny odklony a 
uzavírky turistických tras, včetně aktualizace dle postupu výstavby. 
Tabule (velikost, obsah, forma) a jejich umístění budou odsouhlaseny
LZ Židlochovice. Předpokládá se 15 ks informačních tabulí (viz ZOV)

6 K R1004
Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení 
jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou 
v oboru zeměměřictví.

soubor 1,000 44 531,25 44 531,25

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
Vytyčení bude provedeno odborně způsobilou osobou v oboru 
zeměměřičství.
V rámci SO budou vytýčeny (umístění) všechny navrhované podobjekty.

P Vytýčení bude provedeno geodetickou firmou na základě předané 
digitální termy situace stavby v JTSK a BPV.
Detailní vytýčení jednotlivých prvků stavebních objektů bude provedeno 
na základě předané projektové dokumentace k provádění stavby 
(rozměry prvků, výškové osazení).Součástí je stabilizace pevných bodů 
pro každý podobjekt - pro potřeby stavby s určením polohy a výšky 
(JTSK a B.d.v)

8 K R1006 Vedení elektronického stavebního deníku soubor 1,000 2 968,75 2 968,75

P

Poznámka k položce:
„zajištění a vedení elektronického stavebního deníku zhotovitelem, vč. 
zajištění přístupu zástupců investora, projektanta a dalších osob 
oprávněných zápisu a nahlížení do ESD. Předpoklad 10 oprávnění vč. 
zhotovitele.

9 K R1007 Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených 
s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací soubor 1,000 628 654,27 628 654,27

P

Poznámka k položce:
- zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, 
provozem a likvidací; zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení 
staveniště (LZ Židlochovice), skládky materiálu, mendeponie, včetně 
úpravy povrchu po likvidaci staveniště. Předpoládá se jedno centrální
ZS a dočasné mezideponie u stavebních podobjektů.Součástí položky je
zajištění bezpečného pohybu osob pres stavbu v místech křížení nebo 
souběhu s turisticky frekventovanými trasami (značení, zábrany, 
signalizace) s maximálním důrazem na bezpečnost nad rámec VRN 2 - 
Informační tabule
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K R1008
Rozebrání oplocení obory pro potřeby stavby včetně a 
zajištění dočasného oplocení po dobu soubor 1,000 17 812,50 17 812,50
výstavby,navrácení do původního stavu

Poznámka k položce:
Položka obsahuje: Rozpojení a rozebrání stávajícího oplocení obory 
(pletivo,sloupky, podhrabové desky atd.) v rozsahu nutném pro potřeby 
výstavby. Tyto úseky budou okamžitě nahrazeny mobilním oplocením a 
mobilních brán v počtu dle potřeb stavby v dimenzích oplocení pro "zvěř 
vysokouPo dokončeni bude plot uveden v dotčených místech do 
púvodnícho resp. do funkčního stavu. Všechny práce budou prováděny 

P se souhlasem a dozorem LZ Židlochovice.
Dle aktuální situace je nutné uvažovat s touto položkou u podobjektů:
SO 02-1 Propustek Brána - cca 10 m
SO02-3 RVT kanálu spoj. Caju s Lánskou struhou - cca 15 m 
SO 02 -10 Napojení Sekulské Moravy na kanál - cca 5 m 
SO 02-13 Obnova mokřadů na Černých jezerech, napojení na 
Dyji,propustek se stavftkem 

- cca 20 m

11 K R1009
Vypracování havarijního plánu pro stavební objekty SO- 
02 soubor 1,000 27 708,33 27 708,33

p Poznámka k položce:
nutná spolupráce s koordinátorem BOZP a plánem BOZP

12 K R1010
Vypracování povodňového plánu pro stavební objekty 
SO-02

soubor 1,000 23 750,00 23 750,00
Poznámka k položce:

P spolupráce s koordinátorem BOZP a plánem BOZP včetně schválení
tohoto plánu s příslušným vodoprávním úřadem

13 K R1011 Provedení opatření vyplývajících z povodňového plánu. soubor 1,000 31 666,67 31 666,67

14 K R1012 Provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu. soubor 1,000 31 666,67 31 666,67

15 K R1013
Průběžné denní čištění a údržba dotčených komunikací 
v průběhu stavbv

soubor 1,000 75 837,32 75 837,32

16 K R1014 Převedení vody včetně čerpání po dobu nutnou pro 
výstavbu

soubor 1,000 1 809 055,86 1 809 055,86
roznamxa k poiozce:
Zhotovitel zajistí převod vod a čerpání vody pň stavebních pracích po 
dobu nutnou pro výstavbu. Ve spolupráci s LZ Židlochovice budou 
přednostně dle možnosti manipulace ročního období a výšky HPV 
upraveny průtokové množství na jednotlivých stavítkách povodňovacfch 
kanálů. Předpokládá se využití zemních hrázek jako těsnících prvků. U 
objektu SO 02-11 Stavidlo v ústí Kladníkuje ohrazování součástí 
rozpočtu. Čerpání spodní vody se předpokládá na základové spáře u 
všech podobjektů. Rozsah těchto prací je pro každý z podobjektů 
objektů nutné řešit samostatně s ohledem na sezónní stupeň zavodnění 
přívodních kanálů vázaných na stav průtoků v Dyji a Moravě a 
klimatických podmínkách daného roku. Stav v době zaměření lokalit 
_podzim 2019:
SO 02-1 Propustek Brána -bez povrchové vody, + lze upravit 
manipulací
SO 02-2 Stavftko u Večeřova jezem - těsné sousedství s vodní 
hladinou jezem - předpoklad vysoké HPV
SO 02-3 RVT kanálu spoj. Caju s Lánskou struhou - komplet na vodě, 
+ lze upmvit manipulací
SO 02- 4 Napojení tůně Kulatá - předpoklad vysoké hladiny podzemní 
vody (HPV),+ lze upmvit manipulací
SO 02-5 Napojení zemníku Hvězda na Enkládu - předpoklad vysoké 
HPV
SO 02-6 Zvýšení stavidla u Trnavské cesty - kanál na vodě

SO 02 -7 Vytvoření mokřadu nad Enkládou - předpoklad vysoké HPV

SO 02-8 RVT mokřadu u Polínkové aleje, napojení na kanál - 
předpoklad vysoké HPV,+ lze upmvit manipulací 
SO 02-9 Mokřad Hmdišťsko - předpoklad spojité hladiny s řekou 
Momvou
SO 02-10 Napojení Sekulské Momvyna kanál, prop. se stav. - 
předpoklad vysoké HPV, + lze upmvit manipulací 
SO 02 -11 Stavidlo v ústí Kladníku do Dyje - na vodě - spojitá hladina 
Dyje a Kladníku - složité podmínky
SO 02-12 Stavidlo na Vlčí struze - kanál na vodě, + lze částečně 
upmvit manipulací
SO 02-13 Obnova mokřadů na Černých jezemch, napojení na 
Dyji,propustek se stavftkem

- bez povrchové vody - kanály na suchu, předpoklad vysoké
HPV
On no _<<» Dmhlmihaní Mní OaŤína - Irmrmnlat no u/vU

W_____________________ 1________________________________________________________________________1,000

Zajištění přístupu ke stavebním podobjektům včetně

17 K R1015 příplatku za ztížený podmínky (snížená únosnost, 
prostorově stísněné podmínky v lesních porostech) a 
manipulaci v blízkosti kanálů a koryta vodních toku

soubor 1,000 898 893,69 898 893,69
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MnožstvíPČ Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
hvznamna k poiozce:-----------------------------------------------------------------------------
Součástí položky je:
Zajištění všech dočasných přístupů ke staveništi i v rámci staveniště 
zejména s ohledem na strojový park zhotovitele. Základní podmínkou je, 
že stavbou - zejména dopravou nebude porušován přirozený půdní kryt. 
V nacenění je nutné uvažovat i s řešením dopravy betonové směsi na 
místo stavebních konstrukcí, např. použitím mobilního čerpadla betonu 
nad vzdálenost danou prozpočtovou položkou. Např. ph použití 
stavebních strojů s pásovým podvozkem a mobilního čerpadla betonu 
není potřeba provádět zpevnění přístupu na nosnost domichávačů 
betonu atd.
Ztížený přístup se předpokládá ke všem stavebním podoobjektům (viz 
Tzp,situace ). U objektu S0 02-11 jsou podmínky trvale nepříznivé, u 
ostatních objektů je vše odvilsé od hladiny Dyje a Moravy, ročního 
období a klimatické situace. Stav v
době zaměření lokalit _podzim2019:
SO 02-1 Propustek Brána - přístup po nezpevněné LC a korytem 
kanálu, suché lokalita
SO 02-2 Stavítko u Večeřova jezera - přístup porostním průsekem, 
suchá lokiaita
SO 02-3 RVT kanálu spoj. Caju s Lánskou struhou - přístup po 
nezpevněné LC, + podmáčená lokalita
SO 02- 4 Napojení tůně Kulatá - přístup lesním porostem, + podmáčená 
lokalita
SO 02-5 Napojení zemníku Hvězda na Enkiádu - přistup TTP, + 
podmáčená lokalita
SO 02-6 Zvýšeni stavidla u Trnavské cesty - přístup po LC 
zpevněné, + podmáčená lokalita
SO 02 -7 Vytvořeni mokřadu nad Enkládou - přístup TTP, + 
podmáčená lokalita
SO 02-8 RVT mokřadu u Polínkové aleje, napojení na kanál - přístup 
lesním porostem, + podmáčená lokalita
SO 02-9 Mokřad Hradišťsko - přístup po zpevněné LC, suchá lokalita

SO 02-10 Napojení Sekulské Moravy na kanál, prop. se stav. - přístup 
po nezpevněné LC, + podmáčená lokalita
SO 02 -11 Stavidlo v ústí Kiadníku do Dyje - na vodě - přístup lesním 
porostem aTTP, + podmáčená lokalita, významně snížené 
podmínky únosnosti pro přístup
SO 02-12 Stavidlo na Vlčí struze - přístup po zpevěné LC, + 
podmáčená lokalita

18 K R1018
Vfl *J nhn/w/a na řlnmlWi icTam/^i wanmonl na_______________

Průkazní zkoušky konstrukčního betonu soubor 1,000 23 750,00 23 750,00

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
kompletní zajištění převedení zkoušek betonu C30/37XF3 
max.průsak 35 mm pro posouzení kvality dle ČSN EN 206-1 a ČSN 73 
1322,
kdy bude provedeno:
- vzorky budou odebrány akreditovanou laboratoří odlišnou od 
dodavatele betonu a odsouhlasenou TDS

P - zkoušky provedeny akreditovanou laboratoří odlišnou od dodavatele
betonu a odsouhlasenou TDS
- odběr vzorků bude prováděn na pokyn TDS a za jeho přítomnosti. 
Vzorky budou odebrány u objektu SO 02-11 a 12 při betonáži základu a 
nadzákladu stavidlových konstrukcí.
Zkoušky: 4x pevnost v tlaku dle ČSN EN 12390-3 
2x hloubka průsaku tlakovou vodou dle ČSN EN 12390-8 
2x mrazuvzdomost dle ČSN 73 1322 
(rovnoměrné rozdělení zkoušek mezi oba objekty)

19 K R1019
Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a 
komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich 
vlastníkům.

soubor 1,000 15 833,33 15 833,33

20 K R1020
Zpracování a předání dokumentace skutečného 
provedení stavby objednateli. Pořízení 
fotodokumentace průběhu stavby

soubor 1,000 225 625,00 225 625,00

Poznámka k položce:
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby 
objednateli (3 paré + 1 v elektronické formě + 1x původní situace s 
překryvem zaměřeného skutečného stavu). DSPS bude provedena na 
základě geodetického zaměření (viz položka geodetické zaměření). 
Pořízení fotodokumentace z celého průběhu stavby včetně stavebních a 
konstrukčních detailů v rozlišení a kvalitě pro tisk. Položka neobsahuje 
geodetické zaměření._________________________________________

21 K R1021 Geodetické zaměření soubor 1,000 44 531,25 44 531,25
Poznámka k položce:
Položka obsahuje:
geodetické zaměření skutečného provedení vybudovaného díla 
zpracované v tištěné a elektronické podobě odpovědným geodetem 
zhotovitele ve 3 vyhotoveních včetně ověření die zákona č. 200/1994 
Sb., o zeměměřictví
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje 

ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, 

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné 

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní

ING Stavební objekt inženýrský

PRO Provozní soubor

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní

Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován 

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, 

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

TYP Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, W - výkaz výměr

Kód Kód položky

Popis Zkrácený popis položky

MJ Měrná jednotka položky

Množství Množství v měrné jednotce

J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele 

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv 

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole lč a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje lč a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými 

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka 

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, 

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J. Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace stavby

Popis Typ Max. počet 
znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Dáte

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Popis Typ Max. počet 
znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Dáte

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky



Název
atributu

Povinný
(A/N)

Krycí list soupisu

Popis Typ Max. počet 
znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20+120

Soupis A Kód a název soupisu String 20+120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace členění soupisu prací

Popis Typ Max. počet 
znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20+120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20+120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Dáte

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20+100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double



Název
atributu

Povinný
(A/N)

Soupis prací

Popis Typ Max. počet 
znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20+120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20+120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Dáte

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Mérná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

P N Poznámka položky ze soupisu Memo

pse N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
w N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota Význam

Datová věta

eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH

snížená Snížená sazba DPH

nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená

sniž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt

PRO Provozní soubor

ING Inženýrský objekt

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV

2 Položka typu PSV

3 Položka typu M

4 Položka typu OST



EVL Soutok - Podluží - "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok - Podluží" X.23 H.23 XI 1.23 111.24 IV.24 V.24 VI.24 VII.24 Vlil.24 IX.24 - XL24 MI.24 I.2S 11.25 111.25 IV .25 V.25 VI.25 Vil.25 Vlil.25 IX.25 - XI.25

172 232 587,79 2 718 4 070 4070 6 679 4634 3 462 7 614 9 521 20154 17 949 4 246 5023 5771 13 856 13125 6512 4762 2 258 1260 1183 14463 14713 2009 1629 275 275
SO 01 Manipulační a vzdouvacf objekt v EVL Soutok 147 257 248,33
SOOl 01-1 Přípravné práce, stavební láma, převáděni vody -1. etapa 9 380 132,61 1173 2345 2 345 2 345 1173
S0 01 01-2 Přípravné práce, stavebníjáma, převáděni vody-II. etapa 7 804 683,02 1951 1951 1951 1951
SOOl 02-1 Dočasné komunikace, zpevněná plocha, sjezdy - etapa 1 1734 090,58 578 578 578
SOOl 02-2 Dočasné komunikace, zpevněná plocha, sjezdy - etapa II 2 240 806,34 1120 1120
SOOl 03-1 ŽB konstrukce - spodní stavba jezu, pilíře 31 873 930,23 3 187 3 187 3 187 3187 3187 3 187 3187 3 187 3187 3 187
SOOl 03-2 ŽB konstrukce - opěrné stěny 5 200 035,83 1300 1300 1300 1300
SOOl 03-3 ŽB konstrukce - patky, prahy, schody 2 734 711,96 684 684 684 684
SOOl 03-4 Zábradlí, lávka, žebříky, zámečnické výrobky 1 205 645,42 301 301 301 301
SOOl 03-5 Provizorní hrazeni -jezové klapky, stavidlo 17192 622,67
SOOl 03-5-1 Provizorní hrazení - jezové klapky 15 348 370,48 3 837 3 837 3 837 3 837
SOOl 03-5-2 Provizorní hrazení - stavidlo 1213 604,19 607 607
SOOl 03-5-3 Provizorní hrazení - skládka hradldel 630 648,00 315 315
SOOl 04 Zpevněné plochy 5418445,67 1355 1355 1355 1355
SO 01 05 káceni dřevin, náhradní výsadba, ozeleněni 519 894,67 130 130 130 130
PS 01 56 755 201,00 14189 141B9 14189 14189
PS 02 Strojní a technologické vybavení- stavidlový uzávěr 1 039 982,61 520 520
PS 03 Elektroinstalace a ovládací prvky 1 000 215,7B 250 250 250 250
SOOl VON Vedlejší a ostatní náklady 3 156 849,94 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121
SO 02 Revitalizační opatřeni v EVL Soutok 24 975 339,46
SO 02-1 Propustek Brána 1 069 791,01 357 357 357
SO 02-2 Stavftko u Večeřova jezera 362 773,82 121 121 121
SO 02-3 RVT kanálu spoj. Ca|u s Lánskou struhou 2 253 333,28 563 563 563 563
SO 02-4 Napojeni tůně Kulatá 187 393,19 62 62 62
SO 02-5 Napolenl zemníku Hvězda na Enkládu 227 228,04 76 76 76
SO 02-6 Zvýšení stavidla u Trnavské cesty 192 373,87 192
SO 02-7 Vytvoření mokřadu nad Enkládou 604 133,89 201 201 201
SO 02-8 RVT mokřadu u Polínkové aleje, napolení na kanál 611 966,77 204 204 204
SO 02-9 Mokřad Hradišťsko 1448 791,49 483 483 483
SO 02-10 Napojeni Sekulské Moravy na kanál, propustek se stavítkem 699 279,42 233 233 233
SO 02-11 Stavidlo v ústí Kladnlku do Dy|e 2472 272,18 824 824 824
SO 02-12 Stavidlo na VKi struze 2 500 884,67 834 834 834
SO 02-13.1 Obnova mokřadů na Černých jez., napolenl na Dyji.propustek se stavidlem 5 432 082,25 1358 1358 1358 1358
SO 02-13.2 Obnova mokřadů na Černých jez., napolenl na Dyji, propustek se stavítkem 2 576 616,24 859 859 859
SO 02-15 Prohloubení tůně Bažina 354 966,78 118 118 118
SO 02-VRN Vedlejší a ostatní náklady 3 981 452,56 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153
MIL 31,12.23 Milník 31.12.2023 3 000 000,00 prastavěnost k 31.12.23 10858 tisíc. Kč
MIL 31.8.24 Milník 31.8.2024 30% 51 669 776,34 prostavěnost k 31.8.24 B5 119 tisíc. Kč
MIL31.12.24 Milník 31.12.202470% 120 562 811,45 prastavěnost k 3L12.24 122 893 tisíc. Kč
MIL 31.8.25 Milník 31.8.2025 90% 155 009 329,01 pro stavě nost k 31.8.25 170 054 tisíc. Kč

Celkem x 1000 
172232587,79

9 380 132,61 
7 804 683,02 
1734 090,58 
2240 806,34 

31 873 930,23 
5 200 035,83 
2 734 711,96 
1205645,42

15 348 370,48 
1213 604,19 

630 648,00 
5418 445,67 

389 921,00 
56755 201,00 

1 039 982,61 
1000215,78 
3156 849,94

1069 791,01 
362773,82 

2253 333,28 
187 393,19 
227 228,04 
192 373,87 
604 133,89 
611966,77

1 448 791,49 
699 279,42

2 472 272,18 
2 500 884,67 
5 432 082,25
2 576 616,24 

354 966,78
3 981 452,56


