

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-045
Stavba: LC Nad Přehradou + LC K Elektrovodu



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 31.7.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			375 930,64
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	375 930,64	78 945,50
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			454 876,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2023-045

Stavba: LC Nad Přehradou + LC K Elektrovodu

Místo:

Datum:

31.7.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		375 930,64	454 876,14
1	LC Nad Přehradou, inv.č. 609430	215 861,03	261 191,93
2	LC K Elektrovodu	160 069,61	193 684,31

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
LC Nad Přehradou + LC K Elektrovodu
Objekt:
1 - LC Nad Přehradou, inv.č. 609430

KSO:
Místo: k.ú. Suchohrdly u Znojma, parc.č.622

GG-CZ:
Datum: 31.7.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				215 861,03
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	215 861,03	21,00%	45 330,82	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		261 191,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: LC Nad Přehradou + LC K Elektrovodu

Objekt: 1 - LC Nad Přehradou, inv.č. 609430

Místo: k.ú. Suchohrdly u Znojma, parc.č.622

Datum: 31.7.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

215 861,03

HSV - Práce a dodávky HSV

215 861,03

1 - Zemní práce

42 501,75

5 - Komunikace pozemní

149 755,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 450,00

998 - Přesun hmot

16 154,28

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Nad Přehradou + LC K Elektrovodu

Objekt:

1 - LC Nad Přehradou, inv.č. 609430

Místo:

k.ú. Suchohrdly u Znojma, parc.č.622

Datum:

31.7.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

215 861,03

D HSV

Práce a dodávky HSV

215 861,03

D 1

Zemní práce

42 501,75

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živličného pojíva	m2	1 219,500	28,00	34 146,00
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	14,250	215,00	3 063,75
3	K	181951111	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	378,000	14,00	5 292,00

D 5

Komunikace pozemní

149 755,00

4	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	244,000	126,00	30 744,00
5	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	975,500	122,00	119 011,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 450,00

6	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	60,000	20,00	1 200,00
7	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	250,000	25,00	6 250,00

D 998

Přesun hmot

16 154,28

8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živličným	t	224,365	72,00	16 154,28
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
LC Nad Přehradou + LC K Elektrovodu
Objekt:
2 - LC K Elektrovodu

KSO:
Místo: k.ú. Suchohrdly u Znojma, parc.č. 618

CC-CZ:
Datum: 31.7.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				160 069,61
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	160 069,61	21,00%		33 614,62
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		193 684,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a

tko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: LC Nad Přehradou + LC K Elektrovodu

Objekt: 2 - LC K Elektrovodu

Místo: k.ú. Suchohrdly u Znojma, parc.č. 618

Datum: 31.7.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

160 069,61

HSV - Práce a dodávky HSV

160 069,61

1 - Zemní práce

31 491,25

5 - Komunikace pozemní

109 007,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 775,00

998 - Přesun hmot

14 796,36

SOUPIS PRACÍ



Stavba: LC Nad Přehradou + LC K Elektrovodu

Objekt: 2 - LC K Elektrovodu

Místo: k.ú. Suchohrdly u Znojma, parc.č. 618

Datum: 31.7.2023


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.


Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							160 069,61
D HSV Práce a dodávky HSV							160 069,61
D 1 Zemní práce							31 491,25
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živiničného pojiva	m2	893,500	28,00	25 018,00
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	15,750	215,00	3 386,25
3	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	220,500	14,00	3 087,00
D 5 Komunikace pozemní							109 007,00
5	K	564831111	Podklad ze štěrku třídy ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	893,500	122,00	109 007,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							4 775,00
8	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	45,000	20,00	900,00
6	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	155,000	25,00	3 875,00
D 998 Přesun hmot							14 796,36
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiničným	t	205,505	72,00	14 796,36





149368 LC Deblinek

609429 LC Vladiň

609430 LC NAD PREHRADOU

609429 LC Vladiň

609436 LC Široká

609429 LC Vladiň

149120 LC K elektrárně

609425 LC Flankovní

609425 LC Flankovní

609425 LC Flankovní

Kuchařovice

740