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[bookmark: bookmark4]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
[bookmark: bookmark5]DS háje-rozšíření denního stacionáře-1pp budovy A1+A2
Místo:	Datum:	25.10.2022
AIP projektová
	Zadavatel:	Domov pro seniory Háje.K Milíčovu 734,Praha4
Uchazeč:	FITAZ spol. s r.o., Pancířová 9, 143 00 Praha 4 - Modřany
	Projektant:
Zpracovatel:
	kancelář, Pískařská
7,Praha 4 
xxxxxxxx

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
	
	138 038,53
124 638,02

	1 - Zemní práce
	
	28 507,02

	2 - Zakládání
	138 038,53
	0,00

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	0,00

	4 - Vodorovné konstrukce
	
	0,00

	5 - Komunikace pozemní
	
	91 131,00

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	0,00

	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
	
	5 000,00

	997 - Přesun sutě
	
	0,00

	998 - Přesun hmot
	
	0,00

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	13 400,51

	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	0,00

	712 - Povlakové krytiny
	
	0,00

	713 - Izolace tepelné
	
	0,00

	721 - Zdravotechnika
	
	0,00

	725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
	
	0,00

	731 - Topení
	
	0,00

	762 - Konstrukce tesařské
	
	0,00

	763 - Konstrukce suché výstavby
	
	8 458,11

	764 - Konstrukce klempířské
	
	0,00

	765 - Krytina skládaná
	
	4 942,40

	766 - Konstrukce truhlářské
	
	0,00

	767 - Konstrukce zámečnické
	
	0,00

	775 - Podlahy skládané
	
	0,00

	776 - Podlahy povlakové
	
	0,00

	783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	0,00

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	
	0,00

	M- Práce a dodávky M
	
	0,00

	21-M - Elektromontáže
	
	0,00

	24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení
	
	0,00

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	0,00

	VRN3 - Zařízení staveniště
	
	0,00

	VRN4 - Inženýrská činnost
	
	0,00




VRN6 - Územní vlivy	0,00
	VRN7 - Provozní vlivy
	0,00

	VRN9 - Ostatní náklady
	0,00
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	7,Praha 4

	Uchazeč
	
	FITAZ spol, s r.o,, Pancířová 9, 143 00 Praha 4 - Modřany
	
	Zpracovatel:
	xxxxxxxxx

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	IVU
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	138 038,53

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	124 638,02

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	28 507,02

	2
	K
	121112003
	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně
	m2
	5,400
	320,00
	1 728,00

	
	w
	
	1,8*3,0
	
	5,400
	
	

	
	w
	omice
	Mezisoučet
	
	5,400
	
	

	5
	K
	132312331
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně
	m3
	5,942
	2 582,00
	15 342,24

	
	w
	
	(1,0+1,75)*0,5*(2,53+9,07)*1,55
	
	24,723
	
	

	
	w
	rýtia200
	Mezisoučet
	
	24,723
	
	

	6
	K
	162251122
	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5
	m3
	3,992
	487,00
	1 944,10

	
	w
	
	zásyp*2
	
	32,184
	
	

	13
	K
	181311103
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně
	m2
	5,400
	428,00
	2 311,20

	
	w
	
	ornice
	
	5,400
	
	

	14
	K
	184401111
	Příprava dřevin k přesazení bez výměny půdy s vyhnojením s bálem D přes 0,6 do 0,8 m v rovině a svahu do 1:5
	kus
	2,000
	2 610,00
	5 220,00

	15
	K
	184502111
	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s bálem D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5
	kus
	2,000
	907,00
	1 814,00

	16
	K
	184911311
	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5
	m2
	0,970
	60,00
	58,20

	
	w
	
	p4+0,1*2*(1,54+0,4)
	
	0,970
	
	

	
	w
	plevel
	Mezisoučet
	
	0,970
	
	

	17
	M
	2431555
	folie proti prorůstání kořínků
	m2
	1,116
	80,00
	89,28

	
	w
	
	pleveH,15
	
	1,116
	
	

	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	0,000
	
	91 131,00

	43
	K
	5501000
	komunikace
	soubor
	1,000
	91 131,00
	91 131,00

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce-bourání
	
	
	
	5 000,00

	
	0
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	0,000
	
	13 400,51

	
	D
	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	8 458,11

	202
	K
	763131822
	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění dvojité
	m2
	54,054
	125,00
	6 756,75

	
	w
	
	"014"63,44-5,5*6-(4+2,5)*0,5*1,5+(5,25+6)*(3,55-2,695)
	
	35,184
	
	

	
	w
	
	"017"8,0
	
	8,000
	
	

	
	w
	
	"018"10,87
	
	10,870
	
	

	
	w
	bpodhled
	Mezisoučet
	
	54,054
	
	

	209
	K
	998763401
	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m
	%
	243,052
	7,00
	1 701,36




	D 765	Krytina skládaná
	0,000
	4 942,40

	246
	K
	,765115403
	Montáž mříže sněholamu pro keramickou krytinu
	m
	9,080
	280,00
	2 542,40

	W	7,68+1,4
VV	sníh	Mezisoučet
	9,080
	

	
	9,080
	

	247
	M
	59660033
	komplet protisněhový (4x držák mříže, sněhová mřiž d 3000mm, 2x spojka mříže) tmavě šedý
	sada
	3,000
	800,00
	2 400,00








































































































	ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Rozšíření denního stacionáře-1.PP budovy A1 a A2
Objekt: Komunikace
Objednatel: Domov pro seniory Háje
[bookmark: _GoBack]Zhotovitel:	Zpracoval: xxxxxxxxx
Místo: Praha 4 - Háje, K Milíčovu 734/1	Datum: 26.10.2022

	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství
celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem

	HSV	Práce a dodávky HSV	91131,00
1	Zemní práce	76 536,00

	15
	221
	113106121
	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně
	m2
	4,500
	220,00
	990,00

	14
	221
	113107322
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2
	m2
	15,000
	382,00
	5 730,00

	1
	001
	116951213
	Zemina promísená s vápnem na deponii v množství přes 1,5 do 2 % vápna z objemové hmotnosti zeminy
	m3
	9,000
	620,00
	5 580,00

	30*0,3	9,000
	0,00

	2
	001
	129001101
	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí
	m3
	9,000
	2 800,00
	25 200,00

	3
	001
	162251102
	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	18,000
	487,00
	8 766,00

	8
	001
	171152501
	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy
	m2
	15,000
	360,00
	5 400,00

	6
	001
	181311103
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně
	m2
	9,000
	380,00
	3 420,00

	7
	001
	0011000054
	dodávka ornice (nákup,naložení, dovoz)
	m3
	1,350
	1 200,00
	1 620,00

	9*0,15	1,350
	0,00

	9
	231
	181411151
	Založení parkového trávníku travním kobercem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	9,000
	150,00
	1 350,00

	10
	005
	00570010
	koberec travní
	m2
	9,450
	800,00
	7 560,00

	9*1,05	9,450
	0,00

	4
	001
	181951111
	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně
	m2
	9,000
	280,00
	2 520,00

	5
	001
	181951112
	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně
	m2
	30,000
	280,00
	8 400,00

	5	Komunikace pozemní
	8 640,00

	11
	221
	564861011
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm
	m2
	4,500
	1 470,00
	6 615,00

	12
	221
	596811120
	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2
	m2
	4,500
	450,00
	2 025,00

	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	5 955,00

	13
	221
	916111123
	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	11,000
	480,00
	5 280,00

	20
	221
	979054441
	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého
	m2
	4,500
	150,00
	675,00

	Celkem	91 131,00





