

Příloha Výzvy k plnění č. 23225011195

Stanovení předběžné ceny za zpracování

List č.: 1

Číslo výkresu: 326.90

Zpracování: Rozšíření na železniční vůz s dokreslením skříně

Zpracované úkony:

Ceník: III.

AVERS

1.	Změna nosného železničního vozu	1 153,00	242,13	1 395,13
2.	Změna čelního nákresu techniky	4 227,00	887,67	5 114,67
3.	Změna bočního nákresu techniky	1 794,00	376,74	2 170,74
4.	Změny v poloze těžiště techniky	1 153,00	242,13	1 395,13
5.	Konečná úprava averzu (ostatní)	3 331,00	699,51	4 030,51
Cena celkem v Kč vč. DPH		11 658,00	2 448,18	14 106,18

REVERS

1.	Změny řadu železničního vozu, mezinárodní přechodnost, rozpětí výšky podlahy vozu (6b)	128,00	26,88	154,88
2.	Zpracování tabulky kritických bodů	3 075,00	645,75	3 720,75
3.	Vytvoření grafu rozložení nákladu na železničním voze	1 025,00	215,25	1 240,25
4.	Určení kódu UIC (prostorových rozměrů nákladů)	642,00	134,82	776,82
5.	Zpracování změn v zápisu kategorie náhradního vozu	3 463,00	727,23	4 190,23
6.	Určení kódu UIC na vozech určené kategorie	642,00	134,82	776,82
7.	Zápis znaků kategorie vozu a podmínek	1 025,00	215,25	1 240,25
8.	Konečná úprava reverzu výkresu	384,00	80,64	464,64
9.	Konečná úprava celého schématu	512,00	107,52	619,52
Cena celkem v Kč vč. DPH		10 896,00	2 288,16	13 184,16

Cena celkem	Cena	DPH 21%	Cena s DPH
	22 554,00	4 736,34	27 290,34

Zdůvodnění:

Během zpracování může ještě dojít k další úpravě uvedených cen. Tato úprava je závislá od celkové doby potřebné k definitivnímu zpracování jednotlivých pracovních úkonů.



Podpis zhotovitele

Stanovení předběžné ceny za zpracování

List č.: 2

Číslo výkresu: ---

Zpracování: *Zpracování aktualizace Národní knihy schémat*

Zpracované úkony:

Ceník: IV.

Počet odevzdávaných výkresů 190

1.	Příprava jednoho výkresu k aktualizaci – 190 výkresů	36 290,00	7 620,90	43 910,90
2.	Zpracování aktualizace Národní knihy schémat a odeslání	5 527,00	1 160,67	6 687,67

Cena celkem	Cena	DPH 21%	Cena s DPH
	41 817,00	8 781,57	50 598,57

Zdůvodnění:

Během zpracování může ještě dojít k další úpravě uvedených cen. Tato úprava je závislá od celkové doby potřebné k definitivnímu zpracování jednotlivých pracovních úkonů.

Podpis zhotovitele