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Oblacím ředitelství severní Mmava

liti pí oje klový c ■ad - dokumentace, studie
Název akce:

Druh realizace: 

Stupeň dokumentace:

LC Rešovská asfaltka

Modernizace povrchu LC včetně odvodnění

Projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby

Místo stavby: LC Rešovská asfaltka Obec s rozšířenou působností: Rýmařov

k.ú.: Rešov (740179) p.č.:
Ruda u Rýmařova (743208) p.č.:

Kraj: Olomoucký

Stavba se nachází v působnosti LS: Janovice

1644, 1643, 1642, 1621/2, 1623/2
1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1521, 1526, 1518

Popis stávajícího stavu:

Lesní cesta z jíž kompletně rozpadlého penetračního makadamu s řadou výmolů a erozních rýh. Na 
mnoha místech rozpad dokonce už i základní nosné konstrukce. Nefunkční příčné ani podélné 
odvodnění. Komunikace poškozena v rámci kůrovcové kalamity během intenzivní těžby dřeva a jeho 
odvozu.

Celková délka modernizace: 3,7 km 

Popis návrhu a požadavků investora:
Jedná se o kompletní modernizací povrchu LC metodou recyklace za studená (s přidáním kameniva 
resp. pojiv), která vytvoří nosnou kci vozovky. Následná obrusná vrstva bude tvořena dvěma vrstvami 
asfaltobetonu - ACP 16 tl. 50mm a ACO 11 tl. 50mm. Zmodernizováno a doplněno bude i celé odvodnění 
komunikace.

Předpokládaný celkový náklad na stavbu: 20,7 mil. Kč bez DPH

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 31.10.2023 
Termín odevzdání konceptu PD: 31.12.2023
Termín předání kompletní PD vč. dokladové části (IČ) a k podání žádosti o stavební povolení: 29.2.2024 
Projekt bude vyhotoven v 4 samostatných paré + 1 paré elektronicky

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro ohlášení stavby uvedené v § 104 
odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení, je stanoven přílohou č. 
5 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Projekt bude dále rozšířen o podrobností umožňující zadání (dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v účinném znění) a provádění stavby.

Projektová dokumentace bude obsahovat:
- Průvodní zpráva - Identifikační údaje stavby, Údaje o umístění stavby, Základní údaje 

o stavbě (rozsah stavby, dodržení obecných požadavků na výstavbu, lhůta výstavby, popis 
postupu výstavby, způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi)
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- Situační výkresy stavby - Situační výkres širších vztahů, Podrobné situační výkresy, 
Katastrální situační výkres

- Technická zpráva - dotčených objektů stavby s popisem navrhovaných prací
- Výkresy - půdorys, vzorové řezy komunikace, vzorové objekty
- Výkaz výměr s jednoznačným výpočtem měrných jednotek pro zakázky zadávané v režimu 

zákona č. 137/2006 Sb., včlenění dle vyhláškyč, 230/2012 Sb.,
- Rozpočet (pro paré č.1)

Projektová činnost bude prováděna dle učíst lovení § \ HO stavebního zákona,

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje záhon č, 134/2010 Sb, o veřejných zakázkách. 
Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební ptáče a rozsah soupisu stavebních 
prací, dodá vel, a služeb s výkazem výmět (§92 zákona 134/2010 Sb., o zadávání veřejných 
zahálek, v účinném znění) budou zptacovány v souladu s vyhláškou 109/2016 Sb v účinném 
znění.

Ostatní požadavky:

Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá 
v průběhu zpracovávání PD za účastí objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených 
stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického 
řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.

Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností 
zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o 
jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická 
zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení 
o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností 
během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) - tedy 
zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.

Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je 
možno vystavit fakturu.

Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdl, editovatelné
- formát doc. xls. dwg.).

Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, SP, 
výběru zhotovitele stavby a její provedení.

Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich 
odstranění.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou 
dokumentaci. Cenovou nabídku požadujeme zpracovat dle ceníku UNIKA.

Zpracoval: Ing. Jiří Vágner, technik stavebních investic OŘ severní Morava

Ve Janovicích dne: 23.5.2023 V Brně dne' oa n onon

OŘ severní Morava 
, s.p. 

Ing. Petr Marčák 
jednatel
zpracovatel PD 
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