

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 04PU-001348
Číslo dílčí smlouvy: **04PU-001864** (AHV – MH2 – AHV)
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**ŘSD**“)

a

Společnost „STC AHV SV, ČNES+PDC“

Správce: ČNES dopravní stavby, a.s.

se sídlem: Kladno – Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 27201

IČO: 477 81 734

DIČ: CZ47781734

zápis v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4964

právní forma: akciová společnost

jako správce společnosti „STC AHV SV, ČNES+PDC“

a

Společník 1: PDC SIMOST s.r.o.

se sídlem: Jižní náměstí 32/15, Dolní Heršpice, 619 00 Brno

IČO: 253 09 684

DIČ: CZ25309684

zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 24361

právní forma: společnost s ručením omezeným

zastoupen:

jako společník společnosti „STC AHV SV, ČNES+PDC“

bankovní spojení:

zastoupen:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 20. 02. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): provedení výprav asfaltových hutněných vrstev , frézování a těsnění spár na dálnici II.kategorie D10 ve Středočeském kraji, na oblasti Severovýchod.
množství / rozsah Plnění: viz. Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: dálnice D10 exit 3 Radonice LS; km 10,516-10,523; km 11,194-11,219; km 12,079-12,198; km 13,98; km 17,359-17,391; km 17,374-17,395; km 17,790-17,954; km 17,931-17,954; km 18,117-18,222; km 18,117-18,222; 18,936-18,965; km 19,392-19,417; km 19,402-19,417; km 19,619-19,711; km 19,756-19,792; km 19,793-19,921; 19-839-19,921; km 21,146-21,471; exit 27 Benátky nad Jizerou LS
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy kalendářních dnů ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy.
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy: Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění, Příloha č. 2 – Příloha, Příloha č. 3 - Výkresy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Kladně dle EP

Digitálně podepsal
Datum: 2023.08.25 14:06:55
+02'00'

.....
Společnost „STC AHV SV, ČNES+PDC“
ČNES dopravní stavby, a.s.
IČO: 477 81 734

Příloha č. 1

Položkový rozpočet Plnění

Sít' STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV 2022

Číslo položky	Kód položky Helios	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ	Jednotková cena (v Kč bez DPH)	cena (v Kč bez DPH)
---------------	--------------------	-------------------	---------------	----------------	------------------------	--------------------------------	---------------------

Cena v Kč bez DPH	4 453 907,00 Kč
DPH v Kč	935 320,47 Kč
Cena v Kč včetně DPH	5 389 227,47 Kč

V Kladně dne

Společnost "STC AHV SV, ČNES+PDC"

ČNES dopravní stavby, a.s.
IČO: 477 81 734

Příloha č. 2:**PŘÍLOHA**

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	Společnost „STC AHV SV, ČNES+PDC“ ČNES dopravní stavby, a.s. IČO: 477 81 734 PDC SIMOST s.r.o. IČO: 253 09 684 Kladno – Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 27201
Doba pro dokončení	1.1.9	4 měsíce
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.

Příloha č. 3

Výkresy

Digitálně podepsal:
Datum: 29.08.2023 9:49:08 +02:00