SMLOUVA O
PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku. Smluvní povinnost vyplývá ze 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Číslo smlouvy objednatele:  
Číslo smlouvy zhotovitele:            110/2023
I.  Smluvní strany

Objednatel	ZO ČSOP Brněnsko
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, L 49488 
se sídlem	Pustiměřské Prusy 103, 683 21 Pustiměř
zastoupený	Vlastimilem Martiškem, předsedou
bankovní spojení	Komerční banka, a.s.
číslo účtu		107-8399580217
IČO		711 559 37
DIČ		není plátce DPH
kontakt	  604 316 904, csopbrnensko@seznam.cz
		
Zhotovitel	Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1222
se sídlem	Přemyslovců 129/8, 669 02 Znojmo
zastoupený	Ing. Vladimírou Durajkovou, ředitelkou
věcný garant	Mgr. Alena Nejedlá, Ph.D., archeoložka 
bankovní spojení	Česká spořitelna, a.s., pobočka Znojmo
číslo účtu	1581165308/0800
IČO	00092738
DIČ		není plátcem DPH
kontakt		515 282 211, info@muzeumznojmo.cz 


II. 	Předmět díla 
1. Touto smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“) se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo specifikované v tomto čl. níže a toto dílo předat objednateli a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení tohoto díla a k převzetí díla.
2. Předmětem této smlouvy je provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“) zhotovitelem na stavbě revitalizace a rozšíření stávajícího krajinného prvku – mokřadních ploch v k.ú Moravský Krumlov (okr. Znojmo),  Lesonické luky v Moravském Krumlově, na parcele 4399/1, 4419/77, jejímž investorem je ZO ČSOP Brněnsko.
3. Záchranný archeologický výzkum bude realizován na dotčeném území, které je územím s archeologickými nálezy, a to ve smyslu § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a bude spočívat v provedení: 
a)  I. etapy, tj. archeologického dohledu (dále jen „Dohled“) v průběhu odstranění ornice a podorničí a dále dle potřeby i v průběhu dalších výkopových prací
b)  v případě pozitivního zjištění při dohledu budou uskutečněny vlastních terénní práce (II. etapa), realizovaných  formou plošného odkryvu, popř. vyzvednutí nálezů, jejich prvotního očištění (preparace) a evidence a terénní dokumentace
c)  v případě realizování II. etapy budou provedeny kabinetní práce (III. etapa) – očištění, konzervace a konečná evidence nálezů, expertízy podle charakteru nálezů, vyhodnocení nálezů.
4. Výsledkem díla podle této smlouvy bude závěrečná písemná zpráva o výsledku Dohledu (bude-li realizována pouze I. etapa ZAV) nebo Nálezová zpráva záchranného archeologického výzkumu (bude-li realizována jak I., tak II. i III. etapa ZAV).
5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou cenu za provedení díla.

III.  Čas plnění
1. I etapa (Dohled) bude zahájena v návaznosti na zemní práce realizované v měsících září až prosinec roku 2023. Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli nejméně 10 pracovních dnů před zahájení zemních prací a zajistit pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště za účelem provádění Dohledu. Zhotovitel je povinen zahájit Dohled v den zahájení zemních prací.
2. Dohled bude ukončen po zjištění archeologické situace s ohledem na termín ukončení zemních prací. 
3. Závěrečnou písemnou zprávu o Dohledu, pokud nebudou následovat další etapy, se zhotovitel zavazuje předat objednateli nejpozději do 2 měsíců po ukončení Dohledu.
4. II. etapa ZAV bude probíhat pouze v případě pozitivního zjištění při Dohledu a bude zahájena bezprostředně po tomto zjištění.
5. II. etapa ZAV bude dokončena v závislosti na vnějších klimatických podmínkách a součinnosti s objednatelem a bude upřesněna v číslovaném dodatku smlouvy.
6. Neposkytne-li objednatel zhotoviteli potřebnou součinnost, která je k provedení záchranného archeologického výzkumu nezbytně důležitá, nebo vyjdou-li najevo skutečnosti, které účastníci této smlouvy nepředpokládali při jejím uzavírání, má zhotovitel právo dobu plnění přiměřeně prodloužit.
7. III. etapa ZAV bude realizována pouze v případě, že proběhne II. etapa ZAV.

IV.  Cena za dílo
1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení I. etapy – Dohledu bude 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).
2. Cena I. etapy díla obsahuje veškeré hlavní i vedlejší náklady zhotovitele spojené s provedením díla, je nejvýše přípustná a zhotovitel není oprávněn cenu díla jednostranně navyšovat. 
3. Při zjištěném pozitivním nálezu na lokalitě bude investorovi poskytnut rozpočet archeologických prací na II. a III. etapu.  
4. Cena za provedení II. etapy ZAV se vypočítává dle skutečných nákladů v hodinových sazbách pracovníků zhotovitele, a to: vedoucí archeolog (VŠ) 500 Kč/hod., technik 350 Kč/hod., dělník specialista 280 Kč/hod., dělník 250 Kč/hod a bude účtována pouze v případě realizace II. etapy ZAV.
5. Cena za provedení III. etapy ZAV, zpracování nálezové zprávy, činí 50% částky vynaložené na provedení terénní části ZAV (II. etapa) a bude účtována pouze v případě realizování II. etapy ZAV.
6. V zájmu zamezení případných pochybností smluvní strany uvádí, že je objednatel povinen zaplatit cenu za I., II. a III. etapy ZAV. Zhotovitel není plátce DPH.
7. Platba za provedení díla bude provedena objednatelem na základě řádně vystavené faktury obsahující alespoň tyto náležitosti: označení objednatele a zhotovitele, datum vystavení, datum splatnosti, předmět fakturace, dohodnutou částku/plnění podle této smlouvy, způsob úhrady a pořadové číslo faktury, doručené objednateli. V případě realizování II. a III. etapy bude platba za provedení díla rozdělena do dvou částí, tj. faktura za terénní práce a faktura za laboratorní zpracování a nálezovou zprávu. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za terénní práce nejdříve v den, kdy zhotovitel prokazatelně ukončí výkopové práce. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za laboratorní práce společně s předáním nálezové zprávy o výsledku záchranného archeologického výzkumu.
8. Faktura je splatná do 15 dnů ode dne jejího doručení objednateli na adresu sídla uvedenou v čl. I, případně na jinou adresu objednatele prokazatelně sdělenou zhotoviteli. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby, nebo prostřednictvím Datové schránky.
9. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné, chybné nebo nepravdivé údaje. Objednatel je oprávněn předat fakturu ke kontrole třetí osobě. Zhotovitel je v takovém případě povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
10.  Závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu díla, popř. její část, je splněn okamžikem připsání částky na účet zhotovitele.
11.  Zhotovitel není oprávněn po objednateli žádat poskytnutí záloh na cenu za dílo.
12.  Pokud nebude moci zhotovitel dílo dokončit z důvodu vzniknuvších na straně objednatele a objednatel nebude trvat na dokončení díla, bude objednatel povinen zhotoviteli uhradit poměrnou část ceny díla, která bude odpovídat dodávce technologie a pracím zhotovitele již prokazatelně provedeným.

V.  Jiná ujednání
1. Objednatel se zavazuje zajistit pracovníkům zhotovitele vstup na dotčené parcely s možností provádět výzkumné práce podle potřeby.
2. Objednatel provede v plochách dotčených stavební činností skrývku ornice a podorničí, případně jiných svrchních recentních vrstev, tak aby mohly být identifikovány veškeré stavební činností ohrožené archeologické nálezy a nálezové situace. 
3. Objednatel se zavazuje, že v prostoru lokality, na němž budou identifikovány archeologické nálezy, provede veškerá opatření k jejich ochraně. 
4. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat na ZAV veškeré předpisy BOZP.
5. V případě prodlení s úhradou ceny díla, popř. její části, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení úhrady faktury nezaviněném objednatelem nebude zhotovitel uplatňovat žádné penále.
6. Nepředá-li zhotovitel nálezovou zprávu o výsledku záchranného archeologického výzkumu, v dohodnutém termínu, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. V případě, že zhotovitel nepředá nálezovou zprávu o výsledku záchranného archeologického výzkumu, v dohodnutém termínu, z důvodů mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na jeho vůli, nevzniká objednateli právo na smluvní pokutu ani na náhradu škody. Za případné škody způsobené na inženýrských sítích odpovídá zhotovitel jen tedy, jestliže mu objednatel předal před zahájením prací situační plány inženýrských sítí, inženýrské sítě v terénu vytyčil a trvanlivě označil. Bude-li třeba získat souhlas (nebo jakékoliv jiné vyjádření) správců sítí s provedením díla podle této smlouvy, zavazuje se tento na své náklady zajistit objednatel.
7. Vzniknou-li při provádění ZAV jakékoliv náklady na evidenci, odvoz, uložení, likvidaci nebo jiné nakládání se vzniklými odpady nebo jinými nepotřebnými materiály, ochranná a bezpečnostní opatření potřebná pro provedení ZAV, nese tyto v plné výši objednatel.
8. Zhotovitel se zavazuje po skončení terénní fáze výzkumu předat objednateli prozkoumanou lokalitu s  vypreparovanými archeologickými vrstvami a objekty, bez závozu a hutnění zeminy. Veškerou odpovědnost za bezpečnostní rizika spojená s otevřenými výkopy přejímá po jejich předání objednatel.
9. Autorská práva: Autorská práva k plánům, náčrtům, výkresům, grafickým zobrazením a textovým částem pořízeným během ZAV pracovníky zhotovitele, případně jeho dodavateli, náleží zhotoviteli. 

VI.  Závěrečná ustanovení
1. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže jako neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nemá toto za následek neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost smlouvy jako celku. V takovém případě se smluvní strany zavazují neprodleně takové ustanovení nahradit ustanovením platným, účinným a vymahatelným, které bude mít tentýž účel jako ustanovení původní.
2. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
3. Tuto smlouvu lze změnit pouze očíslovanými písemnými dodatky, označenými jako dodatek ke smlouvě o dílo a podepsaný oběma smluvními stranami, pokud z této smlouvy nevyplývá něco jiného.
4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru zhotovitele smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v informačním systému registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Za zveřejnění smlouvy odpovídá zhotovitel. 
6. V případě, že je smlouva vyhotovena v listinné podobě, bude vyhotovena ve třech stejnopisech, dva pro zhotovitele a jeden pro objednatele. 
7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
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příspěvková organizace
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II. Předmět díla  

1. Touto smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“) se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí 

provést pro objednatele dílo specifikované v tomto čl. níže a toto dílo předat objednateli a 

objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení tohoto díla a k převzetí díla. 

2. Předmětem této smlouvy je provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“) 

zhotovitelem na stavbě revitalizace a rozšíření stávajícího krajinného prvku – mokřadních ploch v 

k.ú Moravský Krumlov (okr. Znojmo),  Lesonické luky v Moravském Krumlově, na parcele 4399/1, 

4419/77, jejímž investorem je ZO ČSOP Brněnsko. 

3. Záchranný archeologický výzkum bude realizován na dotčeném území, které je územím 

s archeologickými nálezy, a to ve smyslu § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové 

péči, ve znění pozdějších předpisů a bude spočívat v provedení:  

a)  I. etapy, tj. archeologického dohledu (dále jen „Dohled“) v průběhu odstranění ornice a 

podorničí a dále dle potřeby i v průběhu dalších výkopových prací 

b)  v případě pozitivního zjištění při dohledu budou uskutečněny vlastních terénní práce (II. etapa), 

realizovaných  formou plošného odkryvu, popř. vyzvednutí nálezů, jejich prvotního očištění 

(preparace) a evidence a terénní dokumentace 

c)  v případě realizování II. etapy budou provedeny kabinetní práce (III. etapa) – očištění, 

konzervace a konečná evidence nálezů, expertízy podle charakteru nálezů, vyhodnocení nálezů. 

4. Výsledkem díla podle této smlouvy bude závěrečná písemná zpráva o výsledku Dohledu (bude-li 

realizována pouze I. etapa ZAV) nebo Nálezová zpráva záchranného archeologického výzkumu 

(bude-li realizována jak I., tak II. i III. etapa ZAV). 

