

Humpolec

Město Humpolec
Horní náměstí 300
396 22 Humpolec

Kopii objednávky nutno přiložit k faktuře!!!

Číslo objednávky uvádějte na faktuře!!!

Objednávka

Odběratel IČO 00248266 DIČ CZ00248266 Město Humpolec Horní náměstí 300 396 22 Humpolec Tel.: +420 565 518 111 Fax: +420 565 518 199 E-mail: urad@mesto-humpolec.cz Web: www.mesto-humpolec.cz	Objednávka č. OISM/143/2023/HI Vyřizuje: Petra Hložková Odbor: Odbor investic a správy majetku Tel.: 565 518 195 E-mail: petra.hlozkova@mesto-humpolec.cz Datum: 28.08.2023 Č.j.:  Sp.zn.: 
	Adresát IČO 62028081 DIČ CZ62028081 ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou Husovo Náměstí 139 58401 Ledec nad Sázavou

Objednávka zemních prací a opravy komunikace, dle přiložené nabídky

Cena celkem s DPH: 216 352,24 Kč

Místo dodání: MŠ Podhrad

Dne: 28.08.2023



Petra Hložková
Vedoucí oddělení investic

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mateřská škola Podhrad, Humpolec

Objekt:

1_ OBJ - Mateřská škola Podhrad

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Humpolec

Zhotovitel:

ATOS, spol.s r.o. Ledec nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

2. 8. 2022

IČ:

00248266

DIČ:

CZ00248266

IČ:

62028081

DIČ:

CZ62028081

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				178 803,50
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		178 803,50	21,00%	37 548,74
DPH snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK		216 352,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mateřská škola Podhrad, Humpolec

Objekt:

1_ OBJ - Mateřská škola Podhrad

Místo:

Datum: 2. 8. 2022

Zadavatel:

Město Humpolec

Projektant:

Zhotovitel:

ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	178 803,50
D4 - ZAKLÁDÁNÍ TRÁVNÍKŮ ZAHRADNICKÝM ZPŮSOBEM - LOKÁLNÍ	62 282,00
HSV - Práce a dodávky HSV	116 521,50
1 - Zemní práce	26 369,50
5 - Komunikace pozemní	90 152,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mateřská škola Podhrad, Humpolec

Objekt:

1_OBJ - Mateřská škola Podhrad

Místo:

Datum: 2. 8. 2022

Zadavatel:

Město Humpolec

Projektant:

Zhotovitel:

ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							178 803,50	
D	D4		ZAKLÁDÁNÍ TRÁVNÍKŮ ZAHRADNICKÝM ZPŮSOBEM - LOKÁLNÍ				62 282,00	
17	K	Pol16	Chemické odplevelení pozemku (roundup), kypření rotavátorem, urovnání povrchu,	m2	298,000	132,00	39 336,00	
18	K	Pol17	přihnojení pozemku průmyslovým hnojivem NPK v dávce 20g/m2 . Přihnojení vč. zapravení	m2	298,000	33,00	9 834,00	
19	K	Pol18	Výsev trávniku - Parková směs v dávce 30g/m2. Výsev, zapravení osiva a finální uvalcování	m2	298,000	44,00	13 112,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				116 521,50	
D	1		Zemní práce				26 369,50	
1	K	1.R1	Zemní práce u oplocení v parku s uhrabáním	soubor	1,000	14 500,00	14 500,00	
3	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně	m2	123,000	96,50	11 869,50	
D	5		Komunikace pozemní				90 152,00	
4	M	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m2	32,000	506,00	16 192,00	
5	K	5.R1	Podsyp frakce 16/32 + doprava	soubor	1,000	15 700,00	15 700,00	
6	K	5.R2	Řezání zámkové dlažby	m	178,000	120,00	21 360,00	
7	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	123,000	300,00	36 900,00	