

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/2/2/2006
Stavba: Letohrad - oprava stropu v kanceláři traťového okrsku_v. II

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 17.07.2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				126 709,93
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		26 609,09
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		153 319,02
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/2/2/2006

Stavba: Letohrad - oprava stropu v kanceláři traťového okrsku_v. II

Místo: Datum: 17.07.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

126 709,93

2022/2/2/2 Letohrad - oprava stropu v kanceláři traťového
006 okrsku v. II

126 709,93

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Letohrad - oprava stropu v kanceláři traťového okrsku_v. II

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17.07.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

126 709,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

126 709,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Letohrad - oprava stropu v kanceláři traťového okrsku_v. II

Místo:

Datum: 17.07.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

126 709,93

D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	946111111	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	2,000		0,00
2	K	946111211	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za první a ZKD den použití	kus	5,000		0,00
3	K	946111811	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	2,000		0,00
4	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	50,750		0,00
D		997	Přesun sutě				0,00
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,570		0,00
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,570		0,00
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	61,680		0,00
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,570		0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				0,00
9	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	4,000		0,00
10	M	34825003	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 1900-2500lm	kus	4,000		0,00
11	K	741374821	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl do 1100 mm se zachováním funkčnosti	kus	4,000		0,00
12	K	741850901R	Nový přívod ke světlu včetně kabeláže a proměření	kus	4,000		0,00
13	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,005		0,00
14	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,005		0,00
D		763	Konstrukce suché výstavby				0,00
15	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	50,750		0,00
16	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	50,750		0,00
17	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	50,750		0,00
18	M	28329276	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	57,018		0,00
19	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,807		0,00
20	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,807		0,00
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
21	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	157,000		0,00
22	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	106,250		0,00
23	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	106,250		0,00
24	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	42,000		0,00
25	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	8,700		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	9,135		0,00
27	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	50,750		0,00
28	M	28323157	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2	53,288		0,00
29	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	106,250		0,00
30	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	157,000		0,00
D OST 02 Index jednotkových cen - oblast PCE							0,00
31	K	VRN_PCE_2_2_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	1 087,639		0,00
D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
32	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 087,639		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3935660

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: bff250ff-ccd9-4b24-8bf6-13b8025c3ff3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.09.2023 09:42:01



10662caf-063d-4ccb-b5c7-d12be9dc3217