

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/2/2/2049

Stavba: Česká Třebová - odstranění havárie vodovodní přípojky a kanalizace v objektu 019

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	24.07.2023
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				235 890,17
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		49 536,94
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		285 427,11
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/2/2/2049

Stavba: Česká Třebová - odstranění havárie vodovodní přípojky a kanalizace v objektu 019

Místo: Datum: 24.07.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

235 890,17

01	Vodovodní přípojka	123 180,48	
02	Kanalizační přípojka	79 300,35	
03	VRN	33 409,34	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - odstranění havárie vodovodní přípojky a kanalizace v objektu 019

Objekt:

01 - Vodovodní přípojka

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.07.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

123 180,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

123 180,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - odstranění havárie vodovodní přípojky a kanalizace v objektu 019

Objekt:

01 - Vodovodní přípojka

Místo:

Datum: 24.07.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

123 180,48

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	310238411	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	0,686		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
2	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	33,600		0,00
3	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	45,000		0,00
4	K	971052471	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 750 mm	kus	1,000		0,00
5	K	971052571	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 1 m2 tl do 750 mm	m3	0,480		0,00
6	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 50 do 60 mm	m	2,400		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
7	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	1,655		0,00
8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,655		0,00
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	47,995		0,00
10	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,655		0,00
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,655		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
12	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,479		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
13	K	722190402	Vyvedení a upevnění výpusťku DN přes 25 do 50	kus	9,000		0,00
14	K	722219105	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 100 ostatní typ	kus	12,000		0,00
15	M	42221213.1	Příruba závitová DN 100 d-4"	kus	1,000		0,00
16	M	42221213.2	Redukce 4"x2" pozinek	kus	1,000		0,00
17	M	IVR.1581G000706	Redukce - 5/4"x1"	kus	1,000		0,00
18	M	31942712	redukce mosaz 2"x6/4"	kus	1,000		0,00
19	M	IVR.1561G000606	Koleno MF 92 - 1"x1"	kus	3,000		0,00
20	M	19761140	koleno 90° lisované mosazné pro plastové předizolované potrubí PE-Xa SDR 7,4, PN10, d 32	kus	1,000		0,00
21	M	GBO.3150832	BWO 32x32 - koleno svěrné	kus	1,000		0,00
22	M	IVR.1530G0650	Prodloužení - 50x1"	kus	2,000		0,00
23	M	IVR.1530G0620	Prodloužení - 25x1"	kus	1,000		0,00
24	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	32,000		0,00
25	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	32,000		0,00
26	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	32,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	M	28616353	trubka vícevrstvá pro topení a pitnou vodu PE-Xa 32x4,4mm DN 25	m	32,000		0,00
28	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	%	682,898		0,00
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				0,00
29	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný-řešení závady s investorem	hod	24,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - odstranění havárie vodovodní přípojky a kanalizace v objektu 019

Objekt:

02 - Kanalizační přípojka

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.07.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

79 300,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

79 300,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - odstranění havárie vodovodní přípojky a kanalizace v objektu 019

Objekt:

02 - Kanalizační přípojka

Místo:

Datum: 24.07.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

79 300,35

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	310238411	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	0,540		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	62,000		0,00
3	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 obsekání potrubí pro novou montáž	m3	0,540		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
4	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	1,359		0,00
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,359		0,00
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	39,411		0,00
7	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,359		0,00
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	1,359		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
9	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,110		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
10	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	32,000		0,00
11	K	721171903	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50	kus	7,000		0,00
12	K	721171904	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 75	kus	2,000		0,00
13	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	8,000		0,00
14	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	2,000		0,00
15	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	32,000		0,00
16	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	32,000		0,00
17	K	721910922	Pročištění svodů ležatých DN do 300	m	32,000		0,00
18	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	32,000		0,00
19	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	32,000		0,00
20	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	525,078		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - odstranění havárie vodovodní přípojky a kanalizace v objektu 019

Objekt:

03 - VRN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.07.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

33 409,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

33 409,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - odstranění havárie vodovodní přípojky a kanalizace v objektu 019

Objekt:

03 - VRN

Místo:

Datum: 24.07.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

33 409,34

D		OST 02	Index jednotkových cen - oblast PCE			0,00
1	K	VRN_PCE_2_2_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	2 024,808	0,00
D		VRN 00	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
2	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	2 024,808	0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3935647

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 077d2d0c-497e-4004-8b35-a5084449ebf2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.09.2023 09:38:03



ba3c1b0a-6a84-4c65-8c58-4a152210a6e8