

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/2/2/2030

Stavba: Opatovice nad Labem - odstranění graffiti z ocelových přístřešku v žst

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	17.07.2023
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			95 372,66
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	20 028,26
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	115 400,92
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/2/2/2030

Stavba: Opatovice nad Labem - odstranění graffiti z ocelových přístřešku v žst

Místo: Datum: 17.07.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

95 372,66

2022/2/2/2 Opatovice nad Labem - odstranění graffiti z
030 ocelových přístřešku v žst

95 372,66

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opatovice nad Labem - odstranění graffiti z ocelových přístřešku v žst

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17.07.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

95 372,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

95 372,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opatovice nad Labem - odstranění graffiti z ocelových přístřešku v žst

Místo:

Datum: 17.07.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

95 372,66

D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		783	Dokončovací práce - nátěry				0,00
1	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	22,500		0,00
2	M	28323151	<i>papír separační potažený PE fólií</i>	m2	23,625		0,00
3	K	783000111	Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	26,400		0,00
4	M	58124838	<i>páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm</i>	m	27,720		0,00
5	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	130,500		0,00
6	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	130,500		0,00
7	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	130,500		0,00
8	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	130,500		0,00
9	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	130,500		0,00
10	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	130,500		0,00
D		OST 02	Index jednotkových cen - oblast PCE				0,00
11	K	VRN_PCE_2_2_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	818,649		0,00
D		VRN 00	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
12	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	818,649		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3935752

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ffd6344d-69e7-4939-9e38-fb57618eb2bb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.09.2023 09:49:29



0d46823d-f3e0-4217-b2c2-bb00adaf5192