

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/2/21831
Stavba: Litice nad Orlicí - oprava topného kabelu u přívodu vody

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 17.07.2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			66 303,71
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 13 923,78
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			80 227,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/2/21831

Stavba: Litice nad Orlicí - oprava topného kabelu u přívodu vody

Místo: Datum: 17.07.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

66 303,71

01 stavebni

66 303,71

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litice nad Orlicí - oprava topného kabelu u přívodu vody

Objekt:

01 - stavebni

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17.07.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

66 303,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

66 303,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Litice nad Orlicí - oprava topného kabelu u přívodu vody

Objekt:

01 - stavební

Místo:

Datum: 17.07.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

66 303,71

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	132312132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně v zamrzlé zemině vč.rozmrazování	m3	4,850		0,00
2	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,850		0,00
3	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	4,850		0,00
4	K	181913112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně	m2	4,850		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
8	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kúlen) při jakékoliv výšce podlaží	m2	45,000		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
9	K	722181243	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 45 do 63 mm	m	36,000		0,00
10	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub D do 50	m	36,000		0,00
11	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	22,536		0,00
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00
12	K	735531032	Montáž podlahového vytápění elektrického položení topného kabelu	m	36,000		0,00
13	M	34191001	kabel topný samoregulační 30W/m pro ochranu okapů a svodů	m	36,000		0,00
14	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	86,400		0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
15	K	741111001	Montáž podlahových kanálů	m	36,000		0,00
16	K	741112831	Demontáž elektroinstalačních kanálů podlahových uložených pevně	m	36,000		0,00
17	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	189,000		0,00
D	OST 02		Index jednotkových cen - oblast PCE				0,00
18	K	VRN_PCE_2_2_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	569,131		0,00
D	VRN 00		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
19	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	569,131		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3935702

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 65ef93da-0ab6-4c30-81a6-1784e1351430

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.09.2023 09:46:00



0e0353bb-5ec9-4686-9896-57dd4cb9edc1