

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/2/2/2031

Stavba: Pardubice administrativní budova, Hlaváčova 2801 - oprava rozvodů TUV

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 01.08.2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				838 700,89
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		176 127,19
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		1 014 828,08
-------------------	----------	------------	--	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/2/2/2031

Stavba: Pardubice administrativní budova, Hlaváčova 2801 - oprava rozvodů TUV

Místo: Datum: 01.08.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

838 700,89

01 stavebni

838 700,89

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice administrativní budova, Hlaváčova 2801 - oprava rozvodů TUV

Objekt:

01 - stavební

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

01.08.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

838 700,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

838 700,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pardubice administrativní budova, Hlaváčova 2801 - oprava rozvodů TUV

Objekt:

01 - stavebni

Místo:

Datum: 01.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

838 700,89

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	122251403	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	57,200		0,00
2	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	57,200		0,00
3	K	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním	m3	57,200		0,00
4	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	7,200		0,00
5	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	7,200		0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
6	K	348401150.DRX	Montáž oplocení ze svařovaného pletiva systém Dirickx v do 1,5 m	m	12,000		0,00
7	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení v přes 1 do 2 m	m	12,000		0,00
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
8	K	411121232	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl přes 900 do 1800 mm	kus	150,000		0,00
D	5		Komunikace pozemní				0,00
9	K	564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	114,400		0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
10	K	631311123	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	8,100		0,00
11	K	631311133	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	12,150		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
12	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kúlen) při jakékoliv výšce podlaží	m2	67,500		0,00
13	K	963015121	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,09 t	kus	150,000		0,00
14	K	979054442	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z MC	m2	96,000		0,00
D	96		Bourání konstrukcí				0,00
15	K	113107170	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	12,150		0,00
16	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	12,150		0,00
D	945		Přesun kontejneru a plotových dílců				0,00
17	K	9 001	zajištění autojeřábu pro přemístění ustaveného kontejneru	kpl	2,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
18	K	997221151	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	83,922		0,00
19	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	9,893		0,00
20	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	187,967		0,00
21	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	9,893		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	469973116	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	9,893		0,00
D		998	Přesun hmot				0,00
23	K	998012101	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 6 m	t	82,038		0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00
24	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	94,500		0,00
25	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,028		0,00
26	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	94,500		0,00
27	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	94,500		0,00
28	M	62857018	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou spřaženou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií a polypropylenovou rohoží na horním povrchu tl 3,0mm	m2	113,400		0,00
29	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	621,453		0,00
D		713	Izolace tepelné				0,00
30	K	713470821	Odstranění izolace tepelné potrubí snímatelnými pásy s patentními uzávěry	m	36,000		0,00
31	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	37,951		0,00
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
32	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40	m	55,000		0,00
33	K	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 40 do 50	m	77,000		0,00
34	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	12,000		0,00
35	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm	m	55,000		0,00
36	K	722174026	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 50x8,4 mm	m	55,000		0,00
37	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	77,000		0,00
38	K	722181243	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 45 do 63 mm	m	55,000		0,00
39	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	4,000		0,00
40	K	722240103	Ventily plastové PPR přímé DN 32	kus	4,000		0,00
41	K	722240105	Ventily plastové PPR přímé DN 50	kus	4,000		0,00
42	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	132,000		0,00
43	K	722 01	oplechování kompenzačních smyček	m2	16,000		0,00
44	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	132,000		0,00
45	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1 715,398		0,00
D		766	Konstrukce truhlářské				0,00
46	K	766416243	Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 panely z aglomerovaných desek přes 1,50 m2	m2	75,000		0,00
47	M	60726284	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 18mm	m2	90,000		0,00
48	K	766411812	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m2	m2	75,000		0,00
49	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na zajišťovací lišty vč.odkrytí	m2	75,000		0,00
50	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	649,830		0,00
D		OST 02	Index jednotkových cen - oblast PCE				0,00
51	K	VRN_PCE_2_2_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	7 293,051		0,00
D		VRN 00	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
52	K	VRN C	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 500 000 Kč	%	7 293,051		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3935779

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e1ee6bf9-8377-4faa-81e1-2fb7b22b3979

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.09.2023 09:57:00



c7076c49-1348-4c9a-a2a0-d7bdb42151d5