

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/18
Stavba: Traťový optický kabel, úsek Rozsochatec - Chotěboř

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 7. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			5 523 958,32
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	5 523 958,32	1 160 031,25
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			6 683 989,57

Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2023/18

Stavba:

Traťový optický kabel, úsek Rozsochatec - Chotěboř

Místo:

Datum:

24. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 523 958,32	6 683 989,57
01	Práce a dodávky HSV		
02	Elektroinstalace - silnopr		
03	Elektroinstalace - slabopr		
04	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce		
05	Ostatní		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Traťový optický kabel, úsek Rozsochatec - Chotěboř

Objekt:

01 - Práce a dodávky HSV

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Traťový optický kabel, úsek Rozsochatec - Chotěboř
Objekt: 01 - Práce a dodávky HSV

Místo: Datum: 24. 7. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	
5 - Komunikace pozemní	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Traťový optický kabel, úsek Rozsochatec - Chotěboř

Objekt: 01 - Práce a dodávky HSV

Místo:

Datum: 24. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 5

Komunikace pozemní

4	K	141173R	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	m			
9	K	5915005020	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2 (jámy)	m3			
2	K	5915005020R1	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2 (jámy s odvozem)	m3			
3	K	5915005020R2	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2 (rýhy)	m3			
7	K	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Traťový optický kabel, úsek Rozsochatec - Chotěboř

Objekt:

02 - Elektroinstalace - silnoproud

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Traťový optický kabel, úsek Rozsochatec - Chotěboř
Objekt: 02 - Elektroinstalace - silnoprúd

Místo: Datum: 24. 7. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	
OST - Ostatní	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Traťový optický kabel, úsek Rozsochatec - Chotěboř

Objekt: 02 - Elektroinstalace - silnoproud

Místo:

Datum: 24. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1	M	7590520224	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Neplněné 4x0,8 TCEKFLE 10 x 4 x 0,8	m			
---	---	------------	---	---	--	--	--

D OST Ostatní

2	K	7590525111	Montáž kabelu závlačného volně uloženého ruční zatahování TCEKE s jádrem 0,8 mm do 150 XN	m			
---	---	------------	---	---	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Traťový optický kabel, úsek Rozsochatec - Chotěboř

Objekt:

03 - Elektroinstalace - slaboproud

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24. 7. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Traťový optický kabel, úsek Rozsochatec - Chotěboř
Objekt: 03 - Elektroinstalace - slaboproud

Místo: Datum: 24. 7. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	
5 - Komunikace pozemní	
OST - Ostatní	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Traťový optický kabel, úsek Rozsochatec - Chotěboř

Objekt: 03 - Elektroinstalace - slaboproud

Místo: Datum: 24. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV	
D	5	Komunikace pozemní	
D	OST	Ostatní	

28	K	7590525145	Uložení do žlabu/trubky/lišty kabelu STP/UTP/FTP (do cat. 6)	m			
29	M	7590560579	Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní Optický pigtail do 2 m	kus			
25	K	7590535190	Vyrovnání nf kabelů s měřením v jednom bodě 5 čtyřek	úsek			
21	K	7590565014	Spojování a ukončení kabelů optických v optickém rozvaděči pro 24 vláken	kus			
22	K	7590565018	Spojování a ukončení kabelů optických v optickém rozvaděči pro 48 vláken	kus			
23	M	7590560379	Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Hrnčová spojka, uspořádání vláken: UCNCP 5-18 S standardní, pro max 72 svárů	kus			
5	K	7590565060	Montáž konstrukce rezervy optického kabelu	kus			
6	M	7593501125	Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu HDPE 6040 průměr 40/33 mm	m			
24	K	7590565094	Montáž spojky optického kabelu s 24 vlákny	kus			
19	K	7590565120	Montáž optické konektorové spojky v optickém rozvaděči	kus			
20	M	7590560621	Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní HDC 3000 - Spojovací-provařovací modul	kus			
17	K	7593315065	Montáž optického rozvaděče	kus			
18	M	7590560611	Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní HDC 3000 - Konektorový modul E-2000, včetně 12x adaptérů a pigtailů, plně osazen	kus			
15	K	7593505010	Montáž těsnění kabelovodu beztlakového zátkou těsněnou lepidlem	kus			
16	M	7590560651	Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní Rozvaděč optický pro 144 vláken (vana)	kus			
7	K	7593505202	Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí	m			
10	K	7593505220	Montáž spojky Plasson na HDPE trubce rovné nebo redukční	kus			
11	M	7593501143	Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu HDPE Koncová zátka Jackmoon 38-46 mm	kus			
12	K	7593505240	Montáž koncovky nebo záslepky Plasson na HDPE trubku	kus			
13	M	7593501285	Trasy kabelového vedení Kabelové komory 840 mm x 1360 mm	kus			
14	K	7593505250	Montáž plastové komory na spojkování optického kabelu	kus			
3	K	7593505292	Zafukování optického kabelu HDPE	m			
4	M	7590560519	Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní Rezerva optického kabelu do 500mm	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	7598035135	TM + OTDR + PMD tři vlnové délky obousměrně	vlákno			
27	M	7590540529	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci UTP/FTP kategorie 5e 100Mhz 1 Gbps FTP Stíněný plášť, PE venkovní, drát	m			
8	K	7598035170	Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky v úseku do 2 000 m	kus			
9	M	7593501195	Trasy kabelového vedení Spojky šroubovací pro chráničky optického kabelu HDPE 5050 průměr 40 mm	kus			

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

1	M	7590560044	Optické kabely Optické kabely střední konstrukce pro záfuk, přífuk do HDPE chráničky 24 vl. 4x6 vl./trubička, HDPE plášť 8,1 mm (6 el.)	m			
2	M	7590560084	Optické kabely Optické kabely střední konstrukce pro záfuk, přífuk do HDPE chráničky 48 vl.8x6 vl./trubička, HDPE plášť 8,1 mm (6 el.)	m			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Traťový optický kabel, úsek Rozsochatec - Chotěboř

Objekt:

04 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Traťový optický kabel, úsek Rozsochatec - Chotěboř
Objekt: **04 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 24. 7. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	
OST - Ostatní	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Traťový optický kabel, úsek Rozsochatec - Chotěboř

Objekt: 04 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

Místo: Datum: 24. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		OST	Ostatní				
1	K	7593505270	Montáž kabelového označníku Ball Marker	kus			
2	M	7497700920	Kabely trakčního vedení, Různé TV Chránička z roury PP 110 mm bez výkopu	m			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Traťový optický kabel, úsek Rozsochatec - Chotěboř

Objekt:

05 - Ostatní

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24. 7. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Traťový optický kabel, úsek Rozsochatec - Chotěboř
Objekt: 05 - Ostatní

Místo: Datum: 24. 7. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		
OST - Ostatní		
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Traťový optický kabel, úsek Rozsochatec - Chotěboř
Objekt: 05 - Ostaní

Místo: Datum: 24. 7. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		OST	Ostatní				
1	K	7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod			

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
2	K	023122001	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Projekt opravy zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení	%			
3	K	023131011	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení	%			