

Výzva k provedení celkové opravy č. 2/551230/2023

v souladu s čl. 4.3. rámcové dohody č. 22106000170 a v souladu s podmínkami v ní uvedenými.

<p>Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6</p> <p>Jehož jménem jedná: pplk. Ing. Dušan Košťálek VZ 551230 Týniště nad Orlicí Obora, 517 21 Týniště nad Orlicí</p> <p>Kontaktní osoba: [REDACTED]</p> <p>Telefon: 9 [REDACTED] mobil: 7 [REDACTED] Fax: 9 [REDACTED] E-mail: [REDACTED]</p>	<p>Zhotovitel: ANZA s.r.o. Okružní 678, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice</p> <p>Jehož jménem jedná: Ing. Michal Jakeš jednatel společnosti</p> <p>Kontaktní osoba: [REDACTED] Telefon: 73 [REDACTED] Fax: ... [REDACTED] E-mail: log [REDACTED]</p>
<p>Typ/modifikace techniky: [REDACTED]</p>	
<p>Registrační značka: [REDACTED]</p>	
<p>Rok výroby: [REDACTED]</p>	
<p>Popis závady, dokumentace k odstranění závady:</p> <p>Popis závady: Požadujeme provedení celkové opravy podvozku a nastavbové části techniky, dle protokolu o provedené defektaci.</p> <p><i>(V popisu uvádět i požadavek na provedení revizí, kalibrací a kontrol včetně požadavku na konkrétní druhy a množství PHM dle Mazacího plánu příslušného typu vozidla)</i></p> <p>Dokumentace předaná útvarem k odstranění závady: <i>(dle potřeby dodávat i výpis z Mazacího plánu příslušného typu vozidla)</i></p> <p>Požadavek na místo provedení opravy: U zhotovitele: ANZA s.r.o., Průmyslová zóna 124, 503 51 Chlumec nad Cidlinou</p> <p>Požadovaný termín/doba/ provedení díla: do 31. ledna 2024 včetně.</p> <p>Doplňující informace (požadavky): x</p>	

Popis provádění díla: Provedení celkové opravy vozidla [redacted]

Místo provedení CO: ANZA s.r.o., Průmyslová zóna 124, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou

Termín (doba) ukončení provedení díla: do 160 pracovních dnů

TD zhotovitele číslo [redacted]

Nabídková cena

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Náklady na vlastní úkony:		1 376 757,-	1	1 376 757,-
Materiálové náklady:		3 708 585,-	1	3 708 585,-
Kooperace:				
Ostatní náklady:		14 440,-	1	14 440,-
Celkem bez DPH:				5 099 782,-
Subdodavatel (název firmy)				
Náklady na vlastní úkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				

Poznámka: Rozklad cen jako příloha na samostatném listu Cenná kalkulace - příloha k výzvě k provedení CO č.2/551230/2023

Nabídková cena celkem 5 099 782,- Kč bez DPH.

Nabídková cena celkem 6 170 736,22 Kč s DPH.

(slovy: Šest milionů sto sedmdesát tisíc sedm set třicet šest korun / dvacet dva haléřů českých).

Celková nabídková cena bez DPH činí 5 099 782,- Kč, sazba DPH 21 % činí 1 070 954,22 Kč.

Zhotovitel zahájí provedení díla po písemném potvrzení Výzvy k CO a ukončí do 160 pracovních dnů po písemném potvrzení této výzvy.

Vyjádření Úřadu (ZSOJ):

Bran... [redacted]

VZ 551230 Týniště nad Orlicí
plk. Ing. Dušan Košťálek

(podepsáno elektronicky)

MICHAL JAKES Digitálně podepsal MICHAL JAKES
Datum: 2023.09.01 12:51:44 +02'00'

(podepsáno elektronicky)

54	Pomocný pohon, celková oprava výměnným způsobem	43700	1	43700	5,5	3 795,00	47 495,00
60	Výměna všech tlumičů pérování 6ks	20960	1	20960	8,5	5 865,00	26 825,00
61	Výměna alternátor 120A	17270	1	17270	5	3 450,00	20 720,00
62	Pérování, D+M, přetěsnění, nové vlnovce 8ks Kola + krycí plechy 7+6 ks - tryskání, broušení a nástřik	32300	1	32300	12,5	8 625,00	40 925,00
64	včetně všech komponentů Rám a karosování na rámu demontáž a rozložení částí, oprava roztažení rámu, opotřeбенé částí rámu a karosování na rámu opraveny zavařením, příprava pro montáž nového nárazníku, kardanu a	16000	1	16000	30	20 700,00	36 700,00
65	čerpadla.	118000	1	118000	106	73 140,00	191 140,00
	Elektrické příslušenství podvozku, celková oprava všech						
66	dílů elektroinstalace, výměna svazku el. instalace	38300	1	38300	92	63 480,00	101 780,00
67	Výměna dvoučinný spojkový válec pro zapínání čerpadla z	9740	1	9740	3	2 070,00	11 810,00
68	D+M kabiny z vozidla	2900	1	2900	23	15 870,00	18 770,00
69	Výměna ramu skla boční + zadní	1375	1	1375	7	4 830,00	6 205,00
71	Výměna volant	1780	1	1780	0,5	345,00	2 125,00
72	Výměna osvětlení kabiny Výměna zpětná zrcátka 2ks vyhřívaná vč. držáků a	1500	1	1500	2	1 380,00	2 880,00
73	ochraných rámu	18500	1	18500	2,5	1 725,00	20 225,00
74	Výměna čelní zrcátko střešní 1ks	3730	1	3730	1,5	1 035,00	4 765,00
76	Výměna stěrač kompletní 3ks	3500	1	3500	4,5	3 105,00	6 605,00
78	Výměna elektro pneumatického akustického zařízení (houť	7000	1	7000	12	8 280,00	15 280,00
79	Výměna hlavice řadicí páky	500	1	500	0,1	69,00	569,00
80	Výměna výfuku topení kabiny	4250	1	4250	1	690,00	4 940,00
81	Výměna sklo čelní vč. rámu a klínku Výměna krytu výstražného světelného a zvukového	8500	1	8500	8,5	5 865,00	14 365,00
82	zařízení AISI 304	8500	1	8500	4	2 760,00	11 260,00
83	Oprava mechanismů zavírání a zamykání kabiny	1150	1	1150	3,5	2 415,00	3 565,00
84	Výměna přední L blatník - zadní část	15900	1	15900	1,5	1 035,00	16 935,00
85	Výměna přední P blatník - zadní část	14900	1	14900	1,5	1 035,00	15 935,00
88	Výměna hydromotor zvedání kabiny	14000	1	14000	3	2 070,00	16 070,00
89	Výměna hřídele spojovací (kardan)	27900	1	27900	3	2 070,00	29 970,00
91	Výměna madlo vnitřní L+P	2900	1	2900	1	690,00	3 590,00
92	Výměna zámků dveří kabiny	1020	1	1020	1,5	1 035,00	2 055,00
94	Výměna stropu kabiny	14780	1	14780	5	3 450,00	18 230,00
96	Výměna přidavných pracovních světel	6000	1	6000	8	5 520,00	11 520,00
97	Výměna všech pozičních světel	1500	1	1500	6	4 140,00	5 640,00
	Kompletní povrchová úprava podvozku a rámu vozidla - bez kabiny (mytí, broušení, demontáž a montáž dílů,						
101	pískování, nástřik včetně všech komponentů)	118000	1	118000	106	73 140,00	191 140,00
105	Kompletní povrchová úprava zadní nárazníky 2ks	1500	1	1500	3	2 070,00	3 570,00
110	Oprava skříně baterii vč. krytu	880	1	880	5,2	3 588,00	4 468,00
112	Montáž regulátor tlaku s vysoušečem	8000	1	8000	3,5	2 415,00	10 415,00
113	Výměna kovového rozvodu vzduchu podvozku	55800	1	55800	120	82 800,00	138 600,00
	Výměna všech ovládacích a jisticích prvků vzduchové soustavy (čtyřcestný ventil, dvoucestný ventil, ovládací						
115	kostka, nápravová uzávěrka, mezinápravová uzávěrka)	112000	1	112000	42	28 980,00	140 980,00
116	Výměna posilovač řízení	28700	1	28700	1,5	1 035,00	29 735,00

117 D+M celková oprava držáku rezervy vč. laku	16700	1	16700	7,5	5 175,00		21 875,00
118 Výměna spodní hlukové izolace kabiny	5100	1	5100	8	5 520,00		10 620,00
119 Výměna sestavy 3ks kardanů vč. kloubů pohonu čerpadla	21000	1	21000	8	5 520,00		26 520,00
120 Výměna brýlí torzních tyčí	6000	1	6000	6	4 140,00		10 140,00
123 Výměna zadních silentbloků kabiny	2000	1	2000	2	1 380,00		3 380,00
125 Výměna všech vzduchojemů	6700	1	6700	6	4 140,00		10 840,00
126 Revize vzduchojemů						12140	12 140,00
127 Služba zabezpečení provedení STK	0	1	0	8	5 520,00		5 520,00
128 Manipulace s nepojízdným vozidlem	6000	1	6000	1	690,00		6 690,00
129 Jízdní zkouška v délece 30km	1600	1	1600	4	2 760,00		4 360,00
131 STK						2300	2 300,00
132 Montáž výsuvné plato v levé přední bedně	15500	1	15500	16	11 040,00		26 540,00
133 Montáž sestavy 4ks držáků dýchací techniky výsuvný	60000	1	60000	16	11 040,00		71 040,00
134 Montáž držáků vyprošťovacího nástroje otočný	40000	1	40000	16	11 040,00		51 040,00
135 Montáž výklopné plato v levé přední bedně	15500	1	15500	16	11 040,00		26 540,00
144 Výměna zemnicí kabel čerpadla	1500	1	1500	1	690,00		2 190,00
145 Výměna čerpací trubice čerpadla nerez	26500	1	26500	1	690,00		27 190,00
146 Výměna hadice čerpadla vč. přípojky	17000	1	17000	1	690,00		17 690,00
147 Výměna pistole čerpadla vč. přípojky	20000	1	20000	1	690,00		20 690,00
148 Výměna výměník chlazení	5500	1	5500	4	2 760,00		8 260,00
149 Výměna vedení chlazení	4500	1	4500	8	5 520,00		10 020,00
152 Výměna ventilátor s elektromotorem úplný	9400	1	9400	2,5	1 725,00		11 125,00
154 Výměna vedení vzduchu ventilátoru úplného	4500	1	4500	6	4 140,00		8 640,00
155 Oprava ovládání ventilátoru úplného	1550	1	1550	4	2 760,00		4 310,00
157 Výměna zadní sdružená světla 2ks L+P strana	7000	1	7000	6	4 140,00		11 140,00
158 Výměna osvětlení PZ zadní	500	1	500	2	1 380,00		1 880,00
Výměna zvukové signalizace zafazzeného rychlostního							
159 stupně	500	1	500	2	1 380,00		1 880,00
			3 708 585,00		1 376 757,00	14 440,00	5 099 782,00

V Chlumci nad Cidlinou dne

3.18.2023

[Redacted signature]

[Redacted signature]

