

REKAPITULACE STAVBY

Příloha č. 1 k SOD. Č. 6440-0529-2023-86

Kód: 2023-07
Stavba: Oprava komunikace - Lázně Bohdaneč

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 745 073,70
---------------------	--	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	1 745 073,70		366 465,48
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		2 111 539,18
-------------------	----------	------------	--	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Příloha č. 1 k SOD, Č. 6440-0529-2023-86

Kód: 2023-07

Stavba: Oprava komunikace - Lázně Bohdaneč

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01 Oprava komunikace
- 02 Provizorní vjezd na parkoviště
- 03 Vedlejší náklady



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Příloha č. 1 k SOD. Č. 6440-0529-2023-86

Stavba:

Oprava komunikace - Lázně Bohdaneč

Objekt:

01 - Oprava komunikace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Příloha č. 1 k SOD. Č. 6440-0529-2023-86

Stavba:

Oprava komunikace - Lázně Bohdaneč

Objekt:

01 - Oprava komunikace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	113107243	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2			
2	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3			
	vv		752*0,23				
3	K	139951121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně	m3			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			
	vv		172,96				
	vv		752*0,11				
	vv		Součet				
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			
	vv		263,2*10				
6	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3			
7	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2			
D	4		Vodorovné konstrukce				
8	K	452312151	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop	m3			
D	5		Komunikace pozemní				
9	K	564821111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 80 mm	m2			
10	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2			
11	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2			
12	K	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2			
13	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			
D	8		Trubní vedení				
24	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
14	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m			
25	M	59227003	žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 330x570x140mm	m			
16	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š přes 500 do 800 mm	m			
19	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t			
17	K	997221561	Vodorovná doprava sutě z kusových materiálů do 1 km	t			
18	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě z kusových materiálů	t			
	vv		25,2*10				
D	997		Přesun sutě				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t			
21	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			
	D	998	Přesun hmot				
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
23	K	72130094R	Pročištění kanalizačních šachet D 1000	kus			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Příloha č. 1 k SOD. Č. 6440-0529-2023-86

Stavba:

Oprava komunikace - Lázně Bohdaneč

Objekt:

02 - Provizorní vjezd na parkoviště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Příloha č. 1 k SOD. Č. 6440-0529-2023-86

Stavba:

Oprava komunikace - Lázně Bohdaneč

Objekt:

02 - Provizorní vjezd na parkoviště

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				
	D	5	Komunikace pozemní				
1	K	564951413	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Příloha č. 1 k SOD. Č. 6440-0529-2023-86

Stavba:

Oprava komunikace - Lázně Bohdaneč

Objekt:

03 - Vedlejší náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Příloha č. 1 k SOD. Č. 6440-0529-2023-86

Stavba:

Oprava komunikace - Lázně Bohdaneč

Objekt:

03 - Vedlejší náklady

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
2	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor			
	D	VRN7	Provozní vlivy				
1	K	071103000	Provizorní lávka pro vstup do budovy č. 6	soubor			