

TULACE STAVBY

111234

LC Okolo Jizery

LESY



k.ú. Otradovice

CC-CZ

Datum:

7.8.2023

IC

42196451

UIČ

CZ42196451

IC

06011462

UIČ

IC

UIČ

IC

UIČ

Adresant:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Pavel Novotný - zemní práce

Projektant:

Zpracovatel:

Podpis:

Cena bez DPH

496 631,90

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH zemanství	21,00%	496 631,90	104 292,70
snižena	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

600 924,60

Projektant

Zpracovatel

Osoba a podpis:

Razítko

Osoba a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Osoba a podpis:

Razítko

Osoba a podpis:

7.8.2023

ULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



111234

LC Okolo Jizery

k.ú. Otradovice

Datum:

07.08.2023

Lesy České republiky, s.p.

Projednatel:

Pavel Novotný- zemní práce

Zpracovatel:

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

496 631,90

600 924,60

111234 LC Okolo Jizery- část oprava a údržba


249 381,95

301 752,16

111234 A LC Okolo Jizery TZ- úseku km 1,015-1,180

247 249,95

299 172,44



PRACÍ LIST SOUPISU PRACÍ



LC Okolo Jizery

Objekt:

111234 - LC Okolo Jizery- část oprava a údržba

KSO:

Místo:

k.ú. Otradovice

CC-CZ:

Datum:

07.08.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Pavel Novotný- zemní práce

IČ:

06011462

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Podpis:

Cena bez DPH

249 381,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	249 381,95	21,00%	52 370,21
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

301 752,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítka

Datum a podpis:

Razítka

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítka

Datum a podpis:

7.8.2023

ITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



LC Okolo Jizery

111234 - LC Okolo Jizery- část oprava a údržba

Místo: k.ú. Otradovice Datum: 07.08.2023
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: Pavel Novotný- zemní práce Projektant:
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 249 381,95

HSV - Práce a dodávky HSV 249 381,95


1 - Zemní práce 45 999,00

5 - Komunikace pozemní 193 882,95

998 - Přesun hmot 19 030,95

VRN6 - Územní vlivy 19 800,00

VRN9 - Ostatní náklady 9 500,00



111234 - LC Okolo Jizery- část oprava a údržba

k.ú. Otradovice

Datum

07.08.2023

Zadavatel

Lesy České republiky, s.p.

Projektant

Ukázka


Pavel Novotný- zemní práce

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							249 381,95	
D HSV Práce a dodávky HSV							249 381,95	
D 1 Zemní práce							45 999,00	
8	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živčníhoho pojiva	m2	900,000	32,00	28 800,00	CS ÚRS 2023 01
Poznámky k položce: 113108441 Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živčního pojiva Výška vrstvy: 252+648 Součet: 900,000								
9	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	29,250	138,00	4 036,50	CS ÚRS 2022 02
Poznámky k položce: 122151102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně Výška vrstvy: 1313,0+0,75 Součet: 29,250								
10	K	181351005	Rozproštění omice tl vrstvy do 300 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	97,500	135,00	13 162,50	CS ÚRS 2021 01
Poznámky k položce: 181351005 Rozproštění omice tl vrstvy do 300 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně Výška vrstvy: 29,250+0,3 Součet: 97,500								
D 5 Komunikace pozemní							193 882,95	
1	K	564821011- R 01	Opravy výtluků šterkodrtí ŠD 0-32 plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	252,000	110,00	27 720,00	
Poznámky k položce: 564821011- R 01 Opravy výtluků šterkodrtí ŠD 0-32 plochy do 100 m2 tl 80 mm Výška vrstvy: 252 Součet: 252,000								
2	K	564841011	Opravy výtluků ze šterkodrtí ŠD frakce 0-63, plochy do 100 m2 tl 120 mm	m2	648,000	159,00	103 032,00	CS ÚRS 2023 01
Poznámky k položce: 564841011 Opravy výtluků ze šterkodrtí ŠD frakce 0-63, plochy do 100 m2 tl 120 mm Výška vrstvy: 648 Součet: 648,000								
3	K	571906111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 25 do 30 kg/m2	m2	900,000	27,00	24 300,00	CS ÚRS 2022 02
Poznámky k položce: 571906111 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 25 do 30 kg/m2 Výška vrstvy: 252+648 Součet: 900,000								
D 998 Přesun hmot							19 030,95	
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytém z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	253,746	75,00	19 030,95	CS ÚRS 2021 01
Poznámky k položce: 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytém z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným Výška vrstvy: 46,368+176,848+28,530 Součet: 253,746								
D VRN6 Územní vlivy							19 800,00	
7	K	065002000 R03	Mimostaveništní doprava materiálů- ŠDK	km	360,000	55,00	19 800,00	

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Podpora a opravy střešních konstrukcí Podpora a opravy střešních konstrukcí v rámci výstavby Podpora a opravy střešních konstrukcí v rámci výstavby Podpora a opravy střešních konstrukcí v rámci výstavby Podpora a opravy střešních konstrukcí v rámci výstavby Podpora a opravy střešních konstrukcí v rámci výstavby Podpora a opravy střešních konstrukcí v rámci výstavby Podpora a opravy střešních konstrukcí v rámci výstavby					
	2*18*2		72,000			
	7*18*2		252,000			
	1*18*2		36,000			
	Součet		360,000			

D	VRN9	Ostatní náklady			9 500,00	
6	K 094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00 CS ÚRS 2021 01
		Podpora a opravy střešních konstrukcí Podpora a opravy střešních konstrukcí v rámci výstavby Podpora a opravy střešních konstrukcí v rámci výstavby Podpora a opravy střešních konstrukcí v rámci výstavby Podpora a opravy střešních konstrukcí v rámci výstavby Podpora a opravy střešních konstrukcí v rámci výstavby Podpora a opravy střešních konstrukcí v rámci výstavby Podpora a opravy střešních konstrukcí v rámci výstavby				
		1	1,000			
		Součet	1,000			



PRACÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESY



LC Okolo Jizery

Objekt:

111234 A - LC Okolo Jizery TZ- úseku km 1,015-1,180

KSO:

Místo: k.ú. Otradovice

CC-CZ:

Datum: 07.08.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IC:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Pavel Novotný- zemní práce

IC:

06011462

DIČ:

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

247 249,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	247 249,95	21,00%	51 922,49
snižena	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

299 172,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

7.8. 2023

PITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

LESY



LC Okolo Jizery

111234 A - LC Okolo Jizery TZ- úseku km 1,015-1,180

Místo:	k.ú. Otradovice	Datum:	07.08.2023
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	
Uchazeč:	Pavel Novotný- zemní práce	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	247 249,95
---------------------------------	-------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	225 469,95
---------------------------	------------


1 - Zemní práce	46 147,50
-----------------	-----------

5 - Komunikace pozemní	158 523,75
------------------------	------------

998 - Přesun hmot	20 798,70
-------------------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	21 780,00
-----------------------------------	-----------

VRN6 - Územní vlivy	21 780,00
---------------------	-----------



k.ú. Otradovice

07.08.2023

Lesy České republiky, s.p.
Pavel Novotný- zemní práce

[illegible]

