

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Domov pro seniory Věstonická**

Objekt:

Rozpočet: **230809** Lité podlahy - část C - PODZEMÍ

Objednatel: **Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace** IČO: **70887292**  
**Věstonická 4304/1** DIČ: **CZ70887292**  
**628 00 BRNO**

Zhotovitel: **ZEMIPRA MONT s.r.o.** IČO: **10747761**  
**Lidická 316/28** DIČ: **CZ10747761**  
**66451 ŠLAPANICE U BRNA**

Vypracoval: **Ing. Cihelka**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	49 200,00
PSV	386 200,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	22 800,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>458 200,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>458 200,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>68 730,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem s DPH **526 930,00** CZK**

v

dne

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis stavby: 230809 - Pečovatelský dům - nová litá podlaha

Popis objektu: 230809 - Brno

Popis rozpočtu: 230809 - podlahy

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			28 000,00	6,1
97	Prorážení otvorů	HSV			21 200,00	4,6
776	Podlahy povlakové	PSV			132 400,00	28,9
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			253 800,00	55,4
VN	Vedlejší náklady	VN			22 800,00	5,0
Cena celkem					458 200,00	100,0

## Položkový rozpočet

S:	Domov pro seniory Věstonická
O:	Brno
R:	230809 Lité podlahy - část C - PODZEMÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>28 000,00</b>
1		Dočištění povrchu po odstranění lina	kpl	1,00000	28 000,00	28 000,00
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				<b>21 200,00</b>
4		Kontejner- komunál	ks	2,00000	10 600,00	21 200,00
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>132 400,00</b>
5		Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy	kpl	1,00000	68 600,00	68 600,00
6		Vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou	kpl	1,00000	48 000,00	48 000,00
7		Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00
8		Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	kpl	1,00000	3 800,00	3 800,00
<b>Díl: 777</b>		<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>				<b>253 800,00</b>
9		Podlahy lité epoxidové Epostyl 521-01 tl. 3 mm	kpl	1,00000	250 000,00	250 000,00
10		Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	kpl	1,00000	3 800,00	3 800,00
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>22 800,00</b>
11		Přesun kapacit	kpl	1,00000	16 500,00	16 500,00
12		VRN	kpl	1,00000	6 300,00	6 300,00
<b>Celkem</b>						<b>458 200,00</b>

Poznámky uchazeče k zadání