



48/2017/a

Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

48/2017

DÍLČÍ SMLOUVA Č. 1

ČÁST 3

Smluvní strany:

Technické sítě Brno, akciová společnost

se sídlem: **Barvířská 5, 602 00 Brno**

zastoupený: [redacted]

osoba pověřená jednat za objednatele ve věcech technických a ve věci provádění Výzev: [redacted]



07192-17-TSB

BOŠLO DNE 24-05-2017

IČO: **25512285**

DIČ: **CZ25512285**

Bankovní spojení: [redacted]

z [redacted]

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

VESELÝ DOPRAVNÍ SIGNALIZACE, s.r.o.

se sídlem: **Bosonožské nám. 2, 642 00 Brno**

IČO: **277 02 804**

DIČ: **CZ27702804**

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

uzavřeli dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo

(dále jen „**Smlouva o dílo**“).

Preambule

- I. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne **22.5. 2017** Rámcovou dohodu č. Objednatele **48/2017** a č. Zhotovitele (dále jen „**Rámcová smlouva**“).
- II. Smlouva o dílo byla uzavřena postupem Objednatele upraveným v Rámcové smlouvě, a to na základě akceptace nabídky Zhotovitele.

Článek I. Předmět Smlouvy o dílo

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu.
- 1.2. Dílem se rozumí provedení stavby:
- Brno - Bohunice - Lány,**
 - Brno - jih - Černovické náměstí,**
 - Vodařská,**
 - Brno - sever - Lužova,**
 - Brno - střed - Erbenova,**
 - Dvorského,**
 - Gallašova,**
 - Kampelíkova,**
 - Klácelova,**
 - Kopečná,**
 - Lerchova,**
 - Lužánecká/ Lidická,**
 - Roubalova,**
 - Tomešova,**
 - Údolní - vnitroblok,**
 - Vídeňská,**
 - Brno - Tuřany - Sladovnická**

Článek II. Doba a místo plnění

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s harmonogramem, který bude sestaven postupem dle odst. 2.1. Rámcové smlouvy. Pro dílo, které je koordinací, si smluvní strany sjednávají lhůtu pro provedení a předání díla nejpozději do 30. 11. 2017.
- 2.2. Místo plnění je uvedeno v projektové dokumentaci pro provádění stavby (dále jen „Projekt“).

Článek III. Cena díla

- 3.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě Rámcové smlouvy a nabídky Zhotovitele, a to formou Rozpočtu.
- 3.2. Cena za provedení díla podle Smlouvy o dílo činí **9 472.608,-Kč** (slovy: devětmiliónů čtyřístasedmdesátdvatisícšestsetosm korun českých) bez DPH, tj. **11 461.856,-Kč** (slovy: jedenáctmiliónů čtyřistašedesátjedentisíc osmsetpadesátšest korun českých) včetně DPH.

Článek IV. Podmínky provedení díla


- 4.1. Dílo bude prováděno podle podmínek vymezených v Rámcové smlouvě.
- 4.2. Smluvní strany sjednávají další podmínky pro provedení díla následovně stavby označené písmenem **K** jsou stavby v koordinaci

Článek V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Smlouvu o dílo lze měnit písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem.
- 5.2. Smlouva o dílo je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
- 5.3. Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 5.4. Součástí Smlouvy o dílo je Projekt. Smluvní strany prohlašují, že jim je obsah uvedeného dokumentu znám, Projekt je uložen u Objednatele a smluvní strany nepožadují jeho přiložení ke Smlouvě o dílo. Smluvní strany dále sjednávají, že součástí Smlouvy o dílo je příloha č. 1 - Vyplněný výkaz výměr (Rozpočet).

V Brně dne


25.5.2017



Technické sítě Brno, akciová společnost


V Brně dne

25.5.2017






VESELÝ DOPRAVNÍ SIGNALIZACE, s.r.o.


POLOŽKOVÝ ROZPOČET



ROZPOČTOVÉ NÁKLADY




Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno : 
Datum :	Datum :	Datum : 25.5.2017
Podpis :	Podpis:	Podpis: 



Poznámka :

Stavba : **Lány**
Objekt : **Brno-Bohunice**


Rozpočet : 2017/3/02
Obnova VO- 3. část




Stavba
Objekt

Díl.	1
------	---


Položkový rozpočet




Položkový rozpočet




POLOŽKOVÝ ROZPOČET






Položkový rozpočet




Detailový rozpočet



Objekt	Stav
--------	------


část
00.00
20




Stavba : **Vodařská**
Objekt : **Brno-jih**


Rozpočet : 2017
Obnova VO- 3. část

Stavba :
Objekt :
Díl:
1





Položkový rozpočet







1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100






Reležkový rozpočet









Stavba : Erbenova
Objekt : Brno-střed


Rozpočet : 2017/3/05
Obnova VO- 3. část


Stavba :
Objekt :


P.č.




































D









Položkový rozpočet








h'





...ZENITKA...
























Položkový rozpočet























--

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b


b


b


b


b











Položkový rozpočet



