

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/2/2/2665

Stavba: Hlinsko - objednáváme u Vás výměnu plynového kotle v nádražní budově Hlinsko, čp. 545v. II

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 01.08.2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				174 667,82
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		36 680,24
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		211 348,06
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/2/2/2665

Stavba: Hlinsko - objednááme u Vás výměnu plynového kotle v nádražní budově Hlinsko, čp. 545v. II

Místo: Datum: 01.08.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů **174 667,82**

01 stavebni 174 667,82

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hlinsko - objednáme u Vás výměnu plynového kotle v nádražní budově Hlinsko, čp.

545v. II

Objekt:

01 - stavebni

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

01.08.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

174 667,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

174 667,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hlinsko - objednáme u Vás výměnu plynového kotle v nádražní budově Hlinsko, čp. 545v. II

Objekt:

01 - stavebni

Místo:

Datum: 01.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

174 667,82

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	949101113	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 7 m zatížení do 150 kg/m2	m2	12,000		0,00
2	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kúlen) při jakékoliv výšce podlaží	m2	28,000		0,00
3	K	953845113	Vyložkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami pevnými D přes 130 do 160 mm v 3 m	soubor	1,000		0,00
4	K	953845123	Příplatek k vyložkování komínového průduchu nerezovými vložkami pevnými D přes 130 do 160 mm ZKD 1 m výšky	m	6,000		0,00
5	K	977331113	Frézování hloubky do 30 mm komínového průduchu z cihel plných pálených	m	9,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
6	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,597		0,00
7	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,597		0,00
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,328		0,00
9	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,597		0,00
10	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,597		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				0,00
11	K	731200823	Demontáž kotle ocelového na plyná nebo kapalná paliva výkon do 25 kW	kus	1,000		0,00
12	M	48417659	kotel ocelový plynový kondenzační závěsný pro vytápění a ohřev TUV 7,1-30,9kW	kus	1,000		0,00
13	M	484176591	Komplet pro odkouření kotle	sada	1,000		0,00
14	K	731 02	úprava rozvodů pro osazení nového spotřebiče	kpl	1,000		0,00
15	K	731244493	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu přes 20 do 28 kW	soubor	1,000		0,00
16	K	731 01	zajištění revizní zprávy zařízení	kpl	1,000		0,00
17	K	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%	869,792		0,00
D	OST 02		Index jednotkových cen - oblast PCE				0,00
18	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	1 443,536		0,00
D	VRN 00		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
19	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 443,536		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3938090

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 39823d73-7405-490b-86a5-40c4069e2908

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.09.2023 07:20:01



c9b4d975-e31e-4c12-9e9b-af369d61ab77