



Město Břeclav  
náměstí T. G. Masaryka 42/3  
690 81 Břeclav



S00RX01WTLWH

## OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím na e-mail [fakturace@breclav.eu](mailto:fakturace@breclav.eu)  
a uveďte číslo naší objednávky.  
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

Objednávka číslo : DO/7710/2023/OM

Datum vyhotovení : 28.08.2023

Termín plnění : 31.12.2023

Dodavatel :

Rostislav Strouhal  
nábř. Komenského 2161/3  
69002 Břeclav

IČO: 69683336

DIČ: CZ7507184069

Odběratel :

Město Břeclav  
Nám. T. G. Masaryka 42/3  
69002 Břeclav

IČO: 00283061

DIČ: CZ00283061

Bankovní spojení:

19-1832790257/0100

### Předmět objednávky

Objednáváme u Vás stavební práce na rekonstrukci budoucího komunitního centra v budově bývalé kotelny na ulici Slovácké 2587 v Břeclavi.

Stavební a bourací práce budou provedeny v tomto rozsahu:

|   |        |              |               |
|---|--------|--------------|---------------|
| - bourání konstrukcí cihelných na MC ve vykopávkách               | 18 m3  | 58.562,82 Kč |               |
| - lokální oprava zdiva tmelem do tl. 8 mm, pl. do 1 m2            | 30 m2  | 10.449,- Kč  |               |
| - příčky SDK tl. 100 mm, ocel. konstrukce, 1x oplášt. RFI 12,5 mm | 70 m2  |              | 115.289,30 Kč |
| - příčky z desek Ytong hladkých, tloušťka 15 cm                   | 4 m2   | 5.702,38 Kč  |               |
| - příčky z desek Ytong hladkých, tloušťka 10 cm                   | 2 m2   | 2.084,38 Kč  |               |
| - revizní dvířka Promat do SDK příček, 300x300 mm                 | 1 ks   | 575,- Kč     |               |
| - podhled SDK, 2x zav.dř.konstr. 1x RB tl. 12,5 mm                | 10 m2  | 15.650,- Kč  |               |
| - omítka stěn jádrová weberdur klasik RU ručně                    | 30 m2  | 16.240,50 Kč |               |
| - štuk vnitřní i vnější Salith MHF PII ručně                      | 30 m2  | 10.449,- Kč  |               |
| - potažení vnitř. stěn sklotex pletivem s vypnutím                | 12 m2  | 2.640,60 Kč  |               |
| - pentrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2                        | 30 m2  | 3.369,30     |               |
| - dodatečná oprava otvoru v SDK stěně pl 0,25m2                   | 40 ks  | 13.340,-     |               |
| - odstranění starého koberce                                      | 280 m2 | 51.240,- Kč  |               |
| - svislá doprava suti a vybourání hmot za 1. PP nošením           | 10 t   | 9.801,-      |               |
| - poplatek za uložení suti - koberce, skupina odpad 200307        | 4 t    | 11.637,-     |               |

Termín realizace stavebních úprav do 30.9.2023.

Na objednávku bude vystavena zálohová faktura ve výši 250.000,- Kč

Celková cena bez DPH 327.030,- 26 Kč

Toto plnění bude použito pro činnosti, které jsou předmětem daně dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

**Cena plnění: 327 030,26 Kč**

**Cena plnění (včetně DPH): 327 030,26 Kč**

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Blažek Čestmír Ing.  
vedoucí odboru majetkového  
Město Břeclav

|           |                           |                          |  |
|-----------|---------------------------|--------------------------|--|
| Vyřizuje: | Tichý Jaroslav            | Podpis příkazce operace: |  |
| Telefon:  |                           | Podpis správce rozpočtu: |  |
| Fax:      |                           |                          |  |
| E-mail:   | Jaroslav.Tichy@breclav.eu |                          |  |

**Prohlášení dodavatele**

**Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.**

Datum:

Razítko a podpis:

**ROZPOČETNÍ ÚHAL**  
Kom. úřad  
IČO: 07184069  
0

Elektron  
Certifika  
Jméno  
Vydán  
Heslo