

SOUPIS PRACÍ (příloha č.2)

Stavba:
Objekt:
Část:

Údržba, opravy a odstranění závad u ST 2023 - ST Ostrava - obvod 1
SO 01 - ST Ostrava - PO I

na měsíc:

Září 2023

Správa Železnic, státní organizace
Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov
22.08.2023

TO Suchdol

Č.p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst./ trat'	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	NUTNO DODRŽET		poznámka							
										Zajištění výluky / datum, od -do	VON 11		VON 12						
87	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus				žst. Suchdol	vých. 21	Provoz		x								
85	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus								x								
86	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus								x								
85	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus				Nový Jičín	vých.6	výluka										
86	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus				žst. Suchdol	v.č. 22b	Provoz			x							
87	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus							v.č. 18				x					
85	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus								v.č. 9				x				
86	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus									v.č. 16				x			
85	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus										v.č. 25 a b				x		
86	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus											v.č. 34				x	
87	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus												kol. 8 + 17				x
85	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus																
86	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus																
544	5913440030	Nátěr vizuálně kontrastního pruhu nástupiště šíře do 150 mm	m																
544	5913440030	Nátěr vizuálně kontrastního pruhu nástupiště šíře do 150 mm	m																
544	5913440030	Nátěr vizuálně kontrastního pruhu nástupiště šíře do 150 mm	m																
495	5913130040	Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely náběhový klín	kus				trať Su - Nový Jičín km 0300		výluka										
499	5913135040	Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely náběhový klín	kus																
471	5913060020	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	kus																
475	5913065020	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu	kus																
470	5913060010	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu	kus																
474	5913065010	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnějšího panelu	kus																
875	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus																
266	5909010410	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus				Polom	vých. 2,3,4	provoz		x								
267	5909010420	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus								x								
87	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus				Odry	v.č.2	provoz			x							
260	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus						vých.6+7				x						
261	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus									x							
549	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3					km2,450 - 2,580			x								
549	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3				trať SU-Palom	km 231,1-231,850	provoz	kol.1 a 2									

VRN

11	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%
12	033121021	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	%
3	022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km
4	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	Kč/hod
5	023121001	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy koleje	km
6	024101001	Inženýrská činnost sřežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	024101401	Inženýrská činnost koordináční a kompletační činnost	hod
8	R033111001.1	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - jednoduché vyřízení povolení a označení objížďky	soubor
9	R033111001.2	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - středně obtížné vyřízení povolení a označení objížďky	soubor
10	R033111001.3	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - obtížné vyřízení povolení a označení objížďky	soubor
15	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod