

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: **64021106, Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2022-2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Liberec**

Číslo smlouvy: **S 640 064 200 21**

Číslo objednávky: **3.3.447.**

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 30.10.2023	Jablonné v Podještědí, sklad a dílny STO	lokální oprava střešní krytiny proti zatékání	0	NE	jednorázová		73 105,78
Celková cena							73 105,78

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/3/2685

Stavba: Jablonné v Podještědí, sklad a dílny STO - lokální oprava střechy proti zatékání

KSO:
Místo: Jablonné v Podještědí

CC-CZ:
Datum: 15. 8. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			73 105,78
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	73 105,78	15 352,21
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	88 457,99
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/3/2685

Stavba: Jablonné v Podještědí, sklad a dílny STO - lokální oprava střechy proti zatékání

Místo: Jablonné v Podještědí

Datum: 15. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		73 105,78	88 457,99
2022/3/3/2 685	Jablonné v Podještědí, sklad a dílny STO - lokální oprava střechy proti zatékání	73 105,78	88 457,99

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jablonné v Podještědí, sklad a dílny STO - lokální oprava střechy proti zatékání

Objekt:

2022/3/3/2685 - Jablonné v Podještědí, sklad a dílny STO - lokální oprava střechy proti zatékání

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

73 105,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	73 105,78	21,00%	15 352,21
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

88 457,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jablonné v Podještědí, sklad a dílny STO - lokální oprava střechy proti zatékání

Objekt:

2022/3/3/2685 - Jablonné v Podještědí, sklad a dílny STO - lokální oprava střechy proti zatékání

Místo:

Datum: 15. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

73 105,78

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
765 - Krytina skládaná	0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast LIB	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jablonné v Podještědí, sklad a dílny STO - lokální oprava střechy proti zatékání

Objekt:

2022/3/3/2685 - Jablonné v Podještědí, sklad a dílny STO - lokální oprava střechy proti zatékání

Místo:

Datum: 15. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

73 105,78

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	50,000		0,00
2	K	941111211	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m2	500,000		0,00
VV			50*10 "Přepočtené koeficientem množství		500,000		
VV			Součet		500,000		
3	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	50,000		0,00
4	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	50,000		0,00
5	K	993111119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m2	250,000		0,00
VV			50*5 "Přepočtené koeficientem množství		250,000		
VV			Součet		250,000		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	764		Konstrukce klempířské				0,00
6	K	764324412	Lemování prostupů z hliníkového plechu bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu	m2	2,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Lemování komína</i>				
D	765		Krytina skládaná				0,00
7	K	765111121	Montáž krytiny keramické sklonu do 30° hladké (bobrovky) přes 32 do 40 ks/m2 do malty korunové krytí	m2	38,000		0,00
8	K	765111807	Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30° se zvětralou maltou k dalšímu použití	m2	38,000		0,00
9	K	765112901	Čištění krytiny keramické, kladených na sucho	m2	90,000		0,00
10	K	998765102	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,465		0,00
D	OST 03		Index jednotkových cen - oblast LIB				0,00
11	K	VRN_LIB_3_3_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	606,687		0,00
D	VRN 00		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
12	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	606,687		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3938287

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4d4381a4-3006-4ad9-b62a-616757fafbaf

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.09.2023 08:21:00



c8d503dc-3091-498c-ac5a-351ded1c2b35