

SMLOUVA O DÍLO

č. j. KRPJ-73178-13/ČJ-2023-1600VZ

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava
zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem
ředitele pro ekonomiku
IČO: 72052147
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
číslo účtu: 27033881/0710
Pověřený pracovník:



dále jen jako "objednatel" na straně jedné

2. Zhotovitel:

MK PROJEKTStav s.r.o.
se sídlem: Komárovská 666/3, 617 00 Brno - Komárov
zastoupená: Milošem Kryštofem, jednatelem společnosti
IČO: 04508343
DIČ: CZ04508343
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 222795443/0600
pověřený pracovník
zhotovitele:
kontakty:





Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 100336.

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo.

II. Předmět díla

- 2.1. **Název veřejné zakázky – KŘP KVy – P 2.0 – OOP Náměšť nad Oslavou, Třebíčská 924 – rekonstrukce sociálního zařízení vč. šaten – realizace.**
- 2.2. Předmětem zakázky je realizace rekonstrukce a modernizace stávajících prostor pro vytvoření šaten oddělené pro muže a ženy v rámci objektu. Šatny jsou navrženy pro 20 osob – 17 mužů a 3 ženy, včetně sociálního a hygienického zázemí odděleného pro muže a ženy – umývárny, WC. Podrobný rozsah stavebních prací je zpracován v PD.
- 2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:
- a) příslušnými normami a právními předpisy platnými v době provádění díla,
 - b) touto smlouvou s položkovým soupisem prací, dodávek a služeb zpracovaným dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb.
 - c) projektovou dokumentací zpracovanou firmou 

- 2.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla:
- předání a převzetí staveniště,
 - zajištění pravidelného denního úklidu všech řešených a komunikačních prostor,
 - fotodokumentace postupu prací v průběhu stavby a zejména zakryvaných prací – 1x měsíčně,
 - předložení vzorků rozhodujících materiálů pro konečné úpravy stavebních děl dle této smlouvy,
 - provedení všech předepsaných zkoušek, atestů a revizí,
 - účast na kolaudačních řízeních,
 - zpracování dokumentace skutečného stavu provedení díla,
 - zajistit odvoz veškerých odpadů vzniklých při dodávce díla na skládku na své náklady, ekologická likvidace odpadů,
 - zaučení obsluhy, včetně dodání návodů na obsluhu, záručních listů, dokladů o zaškolení obsluhy, vypracování provozních řádů.
- 2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla vyplývající z případného rozporu mezi položkovým soupisem stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaným dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. a skutečným stavem, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen stavebních prací, vydaných ÚRS Praha a.s., platných pro příslušný rok výstavby a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny

realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě méně prací bude jejich cena odečtena z celkové ceny za dílo ve výši podle jednotkových cen cenové nabídky zhotovitele.

- 2.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen stavebních prací, vydaných ÚRS Praha a.s., platných pro příslušný rok výstavby a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení těchto dohodnutých změn uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.
- 2.7. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit.
- 2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.9. Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, provedení úklidu mokrou cestou, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.
- 2.10. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost.
- 2.11. Stavební práce budou probíhat za plného provozu budovy Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

III. Termín a místo plnění

- 3.1. Místem zhotovení díla je: OO PČR Náměšť nad Oslavou, Třebíčská 924, Náměšť nad Oslavou.
- 3.2. Dokončení stavebních prací: do 120 kalendářních dnů od data předání a převzetí staveniště.
- 3.3. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy pouze, jestliže překážky v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

IV. Cena za dílo

- 4.1. Cena předmětu díla je sjednaná na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 29. 6. 2023 jako cena maximální s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a činí:

Cena bez DPH: 3,949.990,00 Kč
DPH: 829.497,90 Kč
Cena celkem s DPH: 4,779.487,90 Kč
slovy: Čtyři milióny sedm set sedmdesát devět tisíc čtyři sta osmdesát sedm korun českých a devadesát haléřů včetně DPH.


4.2. Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících podmínek:

- při změně právních předpisů určujících sazby DPH,
- dojde-li ke změnám dle ustanovení čl. 2.4., čl. 2.5., čl. 2.6. a 2.7.

Všechny tyto změny budou sepsány zhotovitelem a po projednání a odsouhlasení ceny objednatelem bude uzavřen „Dodatek ke smlouvě o dílo“.



- 4.3. Zhotovitel prohlašuje, že si do stanovené ceny zahrnul všechny požadavky zadávací dokumentace, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat.
- 4.4. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.1. smlouvy.

V. Financování

- 5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
- 5.2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce.
- 5.3. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci. Výše faktury bude odpovídat skutečně provedeným pracím, které budou odsouhlaseny pověřeným pracovníkem objednatele na zjišťovacím protokolu.
- 5.4. Konečná faktura bude vystavena po provedení veškerých prací bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 5.5. Každá faktura bude obsahovat název akce a číslo jednací dle smlouvy.
- 5.6. Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:
- výslovný název „konečná faktura“ v textu faktury
 - celkovou sjednanou cenu včetně DPH
 - soupis všech uhrazených nebo vystavených faktur včetně DPH
 - částku zbývající k úhradě konečné faktury včetně DPH
- 5.7. Zhotovitel je oprávněn fakturovat do 5 pracovních dnů po předání a převzetí dokončené stavby.
- 5.8. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Faktura je uhrazená dnem připsání fakturované částky na účet zhotovitele. Objednatel si vyhrazuje právo v případě potřeby, např. z důvodu schvalování výdajů státního rozpočtu, uplatnit prodlouženou splatnost 90 kalendářních dnů. Faktura bude zaslána buď
- **elektronicky** prostřednictvím datové schránky **x9nhptc** nebo
 - **e-mailem** na adresu:  a do předmětu e-mailu uveďte Faktura – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina nebo

- **v listinné podobě** na adresu: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Odbor rozpočtu a účetnictví, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava.
- 5.9. Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

VI. Realizace díla - staveniště

- 6.1. Staveništěm se rozumí prostor stanovený objednatelem.
- 6.2. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště.
- 6.3. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo k poškození stávajících prostor objektu, jejich součástí či zařízení a přilehlých pozemků. V souvislosti s tímto provede dostatečným způsobem zakrytí zařízení, které není možno vystěhovat z prostor tak, aby nedošlo k jeho poškození. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.
- 6.4. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými právními předpisy.
- 6.5. Zhotovitel předá objednateli seznam všech pracovníků pohybujících se na staveništi. Při vstupu a výstupu ze staveniště je každý pracovník povinen prokázat se pracovníkovi na recepci občanským průkazem. Každý pracovník pohybující se na stavbě bude označen kartou Zhotovitel stavby se jménem. Zhotovitel je povinen dodržovat Zásady bezpečnostní ochrany areálu.
- 6.6. Zhotovitel si zajistí též v případě potřeby na své náklady el. energii a vodu, případně uzavře smlouvu na odběr s objednatelem.
- 6.7. Při provádění vlastních prací musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření. Zhotovitel musí provádět denní hrubý úklid v prostoru realizace. Po skončení prací provede zhotovitel čistý úklid. Pokud nebude tento úklid proveden, nebude dílo převzato a uhrazeno.
- 6.8. Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho subdodavatele.
- 6.9. Zhotovitel je při provádění stavby povinen vést stavební deník o stavbě dle platných právních předpisů.
- 6.10. Stavební deník bude uložen na stavbě u pracovníka pověřeného k řízení stavby a bude k dispozici vždy, když budou na stavbě přítomni pracovníci zhotovitele.
- 6.11. Záznamy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí, v souladu s platným právním předpisem a další oprávněné osoby.
- 6.12. Zhotovitel pověřuje odborným vedením stavby  držitel oprávnění o autorizaci ČKAIT  pro obor pozemní stavby.

- 6.13. Pracovník zhotovitele pověřený odborným vedením stavby dle § 160 zák. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, má za povinnost být přítomen na pravidelných i mimořádných kontrolních dnech stavby, kontrolních prohlídkách stavby státním stavebním dozorem a při závěrečné kolaudační prohlídce za účasti stavebního úřadu.
- 6.14. Kontrolní dny jsou stanoveny v min. rozsahu 1x týdně.
- 6.15. Dílo bude realizováno za nepřerušeno provozu budovy. V pracovní dny budou práce probíhat od 7:00 do 15:00 hodin. Práce mimo uvedenou dobu, tedy o sobotách, nedělích a svátcích, bude možné provádět pouze výjimečně po dohodě s objednatelem. Postup prací bude zhotovitelem prováděn tak, aby bylo minimalizováno omezování provozu a chodu služby Policie ČR.
- 6.16. Při předání a převzetí staveniště, tj. v den zahájení plnění veřejné zakázky, předloží zhotovitel jmenný seznam všech pracovníků, včetně všech pracovníků poddodavatelů, kteří budou vstupovat do areálu Policie ČR, kde bude uvedeno jméno, příjmení, firma a číslo občanského průkazu. Každý pracovník pohybující se na stavbě bude označen kartou Zhotovitel stavby se jménem. Zhotovitel je povinen dodržovat Zásady bezpečnostní ochrany areálu.

VII. Převzetí předmětu díla

- 7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen pro účely převzetí doložit veškeré atesty, zprávy o zkouškách, popř. revize stanovené právními předpisy.

Dále je zhotovitel povinen předložit:

- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky v položkovém soupisu prací, dodávek a služeb zpracovaným dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

Součástí převzetí předmětu díla je předání kompletního stavebního deníku, podle platných právních předpisů.

- 7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla.
- 7.3. Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré doklady podle podmínek této smlouvy a nebude-li vykazovat předmět díla žádné vady a nedodělky bránící užívání díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky bránící užívání díla.
- 7.4. Dnem podpisu převzetí odstranění poslední vady, nedodělku nebo převzetí protokolu bez vad a nedodělků přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle,

materiálech, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

- 7.5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadávací dokumentaci.
- 7.6. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pověřeni pracovníci objednatele a zhotovitele dle této smlouvy.
- 7.7. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

VIII. Ostatní podmínky smlouvy

- 8.1. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně dva pracovní dny před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.2. Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotovitel škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.
- 8.3. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.
- 8.4. Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 8.5. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

IX. Záruky

- 9.1. Vzájemnou dohodou byla stanovena záruční doba na předmět díla v délce 60 měsíců.
- 9.2. Veškeré dodávky strojů, zařízení, zařizovacích předmětů apod., k nimž budou objednateli předány záruční listy, mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem těchto prvků, nejméně však 24 měsíců.

- 9.3. Záruka zhotovitele za vady začíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla.
- 9.4. Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba.

X. Sankce, reklamace, odpovědnost za škodu

- 10.1. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v odst. 3.3. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 10.2. Zhotovitel je povinen nastoupit na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. V případě, že zhotovitel nebude moci reklamovanou vadu odstranit na místě nebo ji neuzná, provede o tomto záznam se stanovením lhůty odstranění nebo zdůvodněním neuznání, který předloží zástupci objednatele ve věcech technických. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý den, o který nastoupí později. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 21 dnů od doručení faktury.
- 10.3. Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutých lhůtách, je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 30ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 10.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu oprávněně a v důsledku jejího neodstranění dodavatelem vznikla objednateli škoda, postupuje se dle článku 10.9.
- 10.5. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli do 21 dnů od doručení faktury smluvní pokutu 5.000 Kč za každý den, o který nastoupí později. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.
- 10.6. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady.

Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických.

- 10.7. Pokud dojde k reklamaci v době nepříznivých klimatických podmínek pro odstranění vady je povinen zhotovitel reklamovanou vadu alespoň provizorně opravit a závadu sledovat až do definitivní opravy v příznivých klimatických podmínkách.
- 10.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 10.9. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do 21 dnů od doručení faktury.
- 10.10. Rozsah, kvalita a provedení služeb musí přesně odpovídat požadavkům objednatele a vymezení uvedenému v této smlouvě. Jakékoliv odchylky od požadavku objednatele či od vymezení plnění dle této smlouvy budou chápány jako vadné plnění.
- 10.11. Poskytovatel odpovídá za škodu vzniklou objednateli, zejména na prostorách objednatele při provádění služeb či v souvislosti s jejich prováděním, která je způsobena osobami určenými k provádění služeb.
- 10.12. Poskytovatel je rovněž povinen objednateli nahradit škodu v souvislosti s jakýmkoliv zraněním osob, které objednateli, jeho oprávněným zástupcům, zaměstnancům či třetím osobám vznikne v případě, že taková skutečnost nastane v důsledku porušení povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy nebo v důsledku porušení právních předpisů.
- 10.13. Zhotovitel odpovídá za škody při plnění této smlouvy, a to i za škody způsobené jeho pracovníky, již plní předmět této smlouvy. Pro tento případ se zhotovitel zavazuje mít po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy uzavřené pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě minimálně s pojistným limitem 1,000.000 Kč. Objednatel má právo po celou dobu smluvního vztahu na kontrolu platnosti pojistné smlouvy. Výše případné vzniklé škody bude objednatel vyčíslena a předložena zhotoviteli do 30 dnů ode dne jejího zjištění.
- 10.14. V případě změn v pojištění je zhotovitel povinen bezodkladně předložit objednateli kopii dokladu o uzavření nové pojistné smlouvy, případně jejího dodatku nejpozději však před uplynutím platnosti a účinnosti původní pojistné smlouvy.
- 10.15. Poskytovatel neodpovídá za vady a nedodělky, které byly způsobeny objednatel, neoprávněným zásahem třetí osoby či vyšší mocí.

XI. Závěrečné ustanovení

- 11.1. Smlouvu lze měnit pouze písemnou formou – dodatkem smluvních stran. Smlouva je platná dnem podpisu oběma stranami a účinná dnem zveřejnění v registru smluv (<https://smlouvy.gov.cz>).

- 11.2. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu smlouvy, a že tato nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 11.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
- 11.4. Smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
- 11.5. Smlouva je vyhotovena pouze elektronicky.
- 11.6. Přílohy:
1. Krycí list – cenová nabídka zhotovitele
 2. Tabulka použitých materiálů
 3. Položkový soupis prací, dodávek a služeb

V Jihlavě dne dle data
elektronického podpisu

V Brně dne dle data
elektronického podpisu

Za objednatele




Za zhotovitele



plk. RNDr. Miloslav Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku
podepsáno elektronicky

Miloš Kryštof
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky

KRYCÍ LIST**KŘP KVy – P 2.0 – OOP Náměšť nad Oslavou, Třebíčská 924 – rekonstrukce sociálního zařízení vč. šaten – realizace****A. Údaje o účastníkovi:**

Obchodní firma:	MK PROJEKTStav,s.r.o.		
Sídlo (místo podnikání):	Komárovská 666/3		
IČO:	04508343	DIČ:	CZ04508343
Bankovní spojení:	MONETA Brno	Číslo účtu:	222795443/0600
Kontaktní osoba:			
Telefon:		E-mail:	

B. Nabídková cena (nejvýše přípustná):

Předmět VZ:	cena bez DPH v Kč	DPH 21 %	cena včetně DPH v Kč
Rekonstrukce sociálního zařízení včetně šaten	3 949 990,00,-	829 497,90,-	4 779 487,90,-

Poznámka:

Cena zahrnuje veškeré náklady na splnění veřejné zakázky.

Dodavatel prohlašuje tímto, že akceptuje všechny podmínky veřejné zakázky, je vázán celým obsahem nabídky a souhlasí s obchodními podmínkami uvedenými v návrhu smlouvy o dílo.

MK PROJEKTSTAV

datum

razítko

podpis osoby

oprávněné jednat jménem nebo za účastníka

Tabulka použitých výrobků a materiálů

Akce: **KŘP KVy – P 2.0 - OOP Náměšť nad Oslavou, Třebíčská 924 - rekonstrukce sociálního zařízení vč. šaten**

Místo plnění: **OO PČR, Třebíčská 924, 675 71 Náměšť nad Oslavou, k.ú. Náměšť nad Oslavou, p.č. st. 1368, 854/1, 854/2, 854/6**

Příloha č. 8 k č. j. KRPJ-73178-2/ČJ-2023-1600VZ

Označení položky	Název	Typové označení (název) a popis výrobku (materiálu) nebo systému	Výrobce (dodavatel)
D.1.4.1	Zařizovací předměty		
2	Pisoár keramický automatický s radarovým splachovačem a integrovaným zdrojem 230V AC + montážní prvek	Sanela SLP 19RS	Dodavatel: Ptáček - velkoobchod, a.s.
3	Umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm + montážní prvek+baterie umyvadlová stojánková páková výtok 160 mm s tlačným uzávěrem odpadu 5/4" chrom	Umyvadlo: Jika Cubito H8174220001041 Baterie: stojánková páková Concept 100 NEW 260066091400050028	Dodavatel: Ptáček - velkoobchod, a.s.
4	Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 900x900mm + Krycí čelo k vaničce 900/100mm sprchové dveře posuvné SanSwiss TOPK 900 mm, bezbariérové, Aluchrom/čiré + sprchový set	Vanička litý mramor - čtverec Concept New 90x90 cm bílá Panel Concept čtverec 90 SET bílá Dveře posuvné SanSwiss TOPK 900 mm	Dodavatel: Ptáček - velkoobchod, a.s.
D.1.4.3	Vzduchotechnika		
1	VZT rekuperační jednotka v kompaktním vertikálním provedení s maximálními rozměry 1355x906x906 mm	AmberAir Compact RIRS 1200 VEL EKO 3.0 RHX	Dodavatel: JOSETE s.r.o.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Zadavatel

Stavba 1166 - KŘP KVy – P 2.0 - OOP Náměšť nad Oslavou, Třebíčská 924 - rekonstrukce sociálního z

Výběrové řízení	VZ1 - 1166	1166
Kolo	1	
Termín odevzdání nabídky		
Datum vyhodnocení		
Uchazeč		
IČ		

KRITÉRIA

Kritérium	MJ	Hodnota	Min. hranice	Max. hranice	Váha
Cena	CZK	3 949 990,00			100%

Stavba: 1166 - KŘP KVY – P 2.0 - OOP Náměstí nad Oslavou, Třebíčská 924 - rekonstrukce sociálního zařízení vč. šaten
VŘ: VZ1 - 1166 1166

TV	Kód objektu	Číslo	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotková dodávka	Jednotková montáž	Jednotková cena	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Sazba DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka zadavatele	Poznámka uchazeče
V		VZ1 - 1166	1166							-6 300,00	3 956 290,00	3 949 990,00		4 779 487,88		
O	01.1	01.1		Bourací práce						0,00	364 223,25	364 223,25		440 710,10		
D	01.1	4		Vodorovné konstrukce						0,00	44 627,04	44 627,04		53 998,72		
K	01.1	1	416022121R01	Podhledy SDK demontáž a zpětná montáž	m2	2,200	0,00	495,00	495,00	0,00	1 089,00	1 089,00	21%	1 317,69		
PP				Podhledy SDK demontáž a zpětná montáž												
K	01.1	2	767584153R01	Podhledy kazetové, demontáž a zpětná montáž, výměna kazet z 10% celkové plochy	m2	62,020	0,00	702,00	702,00	0,00	43 538,04	43 538,04	21%	52 681,03		
PP				Podhledy kazetové, demontáž a zpětná montáž, výměna kazet z 10% celkové plochy												
D	01.1	96		Bourání konstrukcí						0,00	174 469,81	174 469,81		211 108,46		
K	01.1	3	962031154R00	Bourání příček z tvárnice keram. tl. 115 mm	m2	52,963	0,00	132,00	132,00	0,00	6 991,12	6 991,12	21%	8 459,25		
PP				Bourání příček z tvárnice keram. tl. 115 mm												
K	01.1	4	962081131R00	Bourání příček ze skleněných tvárnice tl. 10 cm	m2	5,932	0,00	168,00	168,00	0,00	996,58	996,58	21%	1 205,86		
PP				Bourání příček ze skleněných tvárnice tl. 10 cm												
K	01.1	5	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	14,116	0,00	3 767,00	3 767,00	0,00	53 174,97	53 174,97	21%	64 341,72		
PP				Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm												
K	01.1	6	965048150R00	Dočistění povrchu po vybourání obkladů, tmel do 50%	m2	96,810	0,00	59,90	59,90	0,00	5 798,92	5 798,92	21%	7 016,69		
PP				Dočistění povrchu po vybourání obkladů, tmel do 50%												
K	01.1	7	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	176,450	0,00	89,00	89,00	0,00	15 704,05	15 704,05	21%	19 001,90		
PP				Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické												
K	01.1	8	968061125R00	Vývěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	21,000	0,00	17,60	17,60	0,00	369,60	369,60	21%	447,22		
PP				Vývěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2												
K	01.1	9	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	33,600	0,00	399,00	399,00	0,00	13 406,40	13 406,40	21%	16 221,74		
PP				Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2												
K	01.1	10	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	kus	10,000	0,00	3 092,00	3 092,00	0,00	30 920,00	30 920,00	21%	37 413,20		
PP				Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm												
K	01.1	11	970031200R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm	kus	5,000	0,00	4 118,00	4 118,00	0,00	20 590,00	20 590,00	21%	24 913,90		
PP				Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm												
K	01.1	12	970031250R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 250 mm	kus	1,000	0,00	4 667,00	4 667,00	0,00	4 667,00	4 667,00	21%	5 647,07		
PP				Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 250 mm												
K	01.1	13	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	96,810	0,00	116,00	116,00	0,00	11 229,96	11 229,96	21%	13 588,25		
PP				Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2												
K	01.1	14	721210831R00	Demontáž vpusť s obetonávkou	kus	2,000	0,00	270,00	270,00	0,00	540,00	540,00	21%	653,40		
PP				Demontáž vpusť s obetonávkou												
K	01.1	15	96_01	Demontáž a likvidace zařízeníových předmětů	kus	12,000	0,00	225,00	225,00	0,00	2 700,00	2 700,00	21%	3 267,00		
PP				Demontáž a likvidace zařízeníových předmětů												
K	01.1	16	96_02	Demontáž a likvidace ZTI instalací a jejich zaslepení 1.PP	soubor	1,000	0,00	3 601,21	3 601,21	0,00	3 601,21	3 601,21	21%	4 357,46		
PP				Demontáž a likvidace ZTI instalací a jejich zaslepení 1.PP												
K	01.1	17	96_03	Demontáž a likvidace potrubí UT 1.PP	soubor	1,000	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	21%	3 267,00		
PP				Demontáž a likvidace potrubí UT 1.PP												
K	01.1	18	96_04	Demontáž a likvidace stoupácho potrubí kanalizace 1.PP	soubor	1,000	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	1 080,00	21%	1 306,80		
PP				Demontáž a likvidace stoupácho potrubí kanalizace 1.PP												
D	01.1	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						0,00	145 126,40	145 126,40		175 602,92		
K	01.1	19	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	56,553	0,00	366,00	366,00	0,00	20 698,40	20 698,40	21%	25 045,06		
PP				Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP												
K	01.1	20	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	56,553	0,00	135,00	135,00	0,00	7 634,66	7 634,66	21%	9 237,93		
PP				Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek												
K	01.1	21	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	56,553	0,00	238,00	238,00	0,00	13 459,61	13 459,61	21%	16 286,13		
PP				Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km												
K	01.1	22	979081121R00	Připlatek k odvozu za každý další 1 km	t	508,979	0,00	22,50	22,50	0,00	11 452,03	11 452,03	21%	13 856,95		
PP				Připlatek k odvozu za každý další 1 km												
K	01.1	23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	56,553	0,00	332,00	332,00	0,00	18 775,60	18 775,60	21%	22 718,47		
PP				Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m												
K	01.1	24	979082121R00	Připlatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	169,660	0,00	37,10	37,10	0,00	6 294,39	6 294,39	21%	7 616,21		
PP				Připlatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m												
K	01.1	25	97999001R00	Pogplatek za skládku stavební suti	t	56,553	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	66 167,01	66 167,01	21%	80 062,08		
PP				Pogplatek za skládku stavební suti												
K	01.1	26	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	56,553	0,00	11,40	11,40	0,00	644,70	644,70	21%	780,09		
PP				Uložení suti na skládku bez zhutnění												
O	01.2	01.2		Nový stav						-6 300,00	1 313 245,25	1 306 945,25		1 581 403,76		
D	01.2	2		Základy a zvláštní zakládání						0,00	7 590,87	7 590,87		9 184,95		
K	01.2	1	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30 XC2	m3	0,720	0,00	3 092,00	3 092,00	0,00	2 226,24	2 226,24	21%	2 693,75		
PP				Železobeton základových desek C 25/30 XC2												
K	01.2	2	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,111	0,00	48 330,00	48 330,00	0,00	5 364,63	5 364,63	21%	6 491,20		
PP				Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30												
D	01.2	3		Svislé a kompletní konstrukce						0,00	113 122,58	113 122,58		136 878,32		
K	01.2	3	340238212R00	Zazdivka otvorů pl.2 m2, keram. tvárnice tl. zdi 14 cm	m2	3,636	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00	3 977,78	3 977,78	21%	4 813,12		
PP				Zazdivka otvorů pl.2 m2, keram. tvárnice tl. zdi 14 cm												
K	01.2	4	342248112R00	Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm	m2	8,995	0,00	1 087,00	1 087,00	0,00	9 777,57	9 777,57	21%	11 830,85		
PP				Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm												
K	01.2	5	342248112R00	Příčky SDK tl. 125mm, ocel. kce, 1x opláštěn, R8 12,5mm, izolace 80mm	m2	47,700	0,00	1 062,00	1 062,00	0,00	50 657,40	50 657,40	21%	61 295,45		

K	D.1.4.3	84	84	Koleno 45° o 125 <i>Koleno 45° o 125</i>	kus	2,000	0,00	198,00	198,00	0,00	396,00	396,00	21%	479,16
PP														
K	D.1.4.3	85	85	Odbočka jednostranná 90° 125/100 <i>Odbočka jednostranná 90° 125/100</i>	kus	1,000	0,00	333,00	333,00	0,00	333,00	333,00	21%	402,93
PP														
K	D.1.4.3	86	86	přechod osový 125/100 mm <i>přechod osový 125/100 mm</i>	kus	1,000	0,00	221,00	221,00	0,00	221,00	221,00	21%	267,41
PP														
K	D.1.4.3	87	87	Ohebné potrubí :Ohebná hliníková hadice o 100 <i>Ohebné potrubí :Ohebná hliníková hadice o 100</i>	m	1,000	0,00	414,00	414,00	0,00	414,00	414,00	21%	500,94
PP														
K	D.1.4.3	88	88	Montážní,spojovací, těsnící, pomocný materiál. <i>Montážní,spojovací, těsnící, pomocný materiál.</i>	soubor	1,000	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	21%	1 089,00
PP														
K	D.1.4.3	89	89	Stavební výpomocné práce <i>Stavební výpomocné práce</i>	soubor	1,000	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	21%	1 089,00
PP														
K	D.1.4.3	90	90	Kompletní montáž, včetně zprovoznění, zaregulování, protokolu o zaregulování. Předání díla včetně veškeré průvodné technické dokumentace a dokumentace skutečného provedení. <i>Kompletní montáž, včetně zprovoznění, zaregulování, protokolu o zaregulování. Předání díla včetně veškeré průvodné technické dokumentace a dokumentace skutečného provedení.</i>	soubor	1,000	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	21%	1 089,00
PP														
D	D.1.4.3	5		Zařízení č. VZT-5.01 – Větrání sociálního zázemí v 1PP						0,00	8 100,00	8 100,00		9 801,00
K	D.1.4.3	91	91	Čištění stávajícího potrubního rozvodu vč. distribučních elementů <i>Čištění stávajícího potrubního rozvodu vč. distribučních elementů</i>	soubor	1,000	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	21%	6 534,00
PP														
K	D.1.4.3	92	92	Revize stávajícího potrubního ventilátoru <i>Revize stávajícího potrubního ventilátoru</i>	soubor	1,000	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	21%	3 267,00
PP														
D	D.1.4.3	6		Zařízení č. VZT-6.01 – Větrání sociálního zázemí v ZNP						0,00	14 940,00	14 940,00		18 077,40
K	D.1.4.3	93	93	Malý radiální ventilátor Q=100 m3/h, 100Pa <i>Malý radiální ventilátor Q=100 m3/h, 100Pa</i>	kus	3,000	0,00	4 230,00	4 230,00	0,00	12 690,00	12 690,00	21%	15 354,90
PP														
K	D.1.4.3	94	94	Montážní,spojovací, těsnící, pomocný materiál. <i>Montážní,spojovací, těsnící, pomocný materiál.</i>	soubor	1,000	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	21%	1 089,00
PP														
K	D.1.4.3	95	95	Stavební výpomocné práce <i>Stavební výpomocné práce</i>	soubor	1,000	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	21%	544,50
PP														
K	D.1.4.3	96	96	Kompletní montáž, včetně zprovoznění, zaregulování, protokolu o zaregulování. Předání díla včetně veškeré průvodné technické dokumentace a dokumentace skutečného provedení. <i>Kompletní montáž, včetně zprovoznění, zaregulování, protokolu o zaregulování. Předání díla včetně veškeré průvodné technické dokumentace a dokumentace skutečného provedení.</i>	soubor	1,000	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	21%	1 089,00
PP														
D	D.1.4.3	7		Ostatní						0,00	6 300,00	6 300,00		7 623,00
K	D.1.4.3	97	97	Doprava, přesuny materiálu, lešení <i>Doprava, přesuny materiálu, lešení</i>	soubor	1,000	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	21%	7 623,00
PP														
O	D.1.4.4	D.1.4.4		Elektroinstalac...						0,00	827 130,00	827 130,00		1 000 827,30
D	D.1.4.4	D1		D1						0,00	80 115,00	80 115,00		96 939,15
K	D.1.4.4	1	Pol2	Rozvaděč RH - úpravy v rozvaděči <i>Rozvaděč RH - úpravy v rozvaděči</i>	ks	1,000	0,00	4 725,00	4 725,00	0,00	4 725,00	4 725,00	21%	5 717,25
PP														
K	D.1.4.4	2	Pol3	Rozvaděč R1 <i>Rozvaděč R1</i>	ks	1,000	0,00	44 570,00	44 570,00	0,00	44 570,00	44 570,00	21%	53 929,70
PP														
K	D.1.4.4	3	Pol4	Rozvaděč R3 - doplnění <i>Rozvaděč R3 - doplnění</i>	ks	1,000	0,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	12 150,00	21%	14 701,50
PP														
K	D.1.4.4	4	Pol5	Rozvaděč RP1 - doplnění <i>Rozvaděč RP1 - doplnění</i>	ks	1,000	0,00	10 460,00	10 460,00	0,00	10 460,00	10 460,00	21%	12 656,60
PP														
K	D.1.4.4	5	Pol6	Demontáž původního R3 <i>Demontáž původního R3</i>	ks	1,000	0,00	8 210,00	8 210,00	0,00	8 210,00	8 210,00	21%	9 934,10
PP														
D	D.1.4.4	D1		D1						0,00	99 508,00	99 508,00		120 404,68
K	D.1.4.4	6	Pol7	B2 <i>B2</i>	ks	3,000	0,00	4 140,00	4 140,00	0,00	12 420,00	12 420,00	21%	15 028,20
PP														
K	D.1.4.4	7	Pol8	C1 <i>C1</i>	ks	12,000	0,00	3 341,00	3 341,00	0,00	40 092,00	40 092,00	21%	48 511,32
PP														
K	D.1.4.4	8	Pol9	D1 <i>D1</i>	ks	3,000	0,00	3 285,00	3 285,00	0,00	9 855,00	9 855,00	21%	11 924,55
PP														
K	D.1.4.4	9	Pol10	N01 <i>N01</i>	ks	2,000	0,00	3 893,00	3 893,00	0,00	7 786,00	7 786,00	21%	9 421,06
PP														
K	D.1.4.4	10	Pol11	N03 <i>N03</i>	ks	1,000	0,00	3 555,00	3 555,00	0,00	3 555,00	3 555,00	21%	4 301,55
PP														
K	D.1.4.4	11	Pol12	Demontáž, očistění a opětovná montáž osvětlení v řešených místnostech dle PD <i>Demontáž, očistění a opětovná montáž osvětlení v řešených místnostech dle PD</i>	kpl	1,000	0,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	25 800,00	21%	31 218,00
PP														
D	D.1.4.4	D1		D1						0,00	116 149,00	116 149,00		140 540,29
K	D.1.4.4	12	Pol13	Kabel CYKY-J 3x1,5 <i>Kabel CYKY-J 3x1,5</i>	m	320,000	0,00	72,00	72,00	0,00	23 040,00	23 040,00	21%	27 878,40
PP														
K	D.1.4.4	13	Pol14	Kabel CYKY-O 3x1,5 <i>Kabel CYKY-O 3x1,5</i>	m	200,000	0,00	72,00	72,00	0,00	14 400,00	14 400,00	21%	17 424,00
PP														
K	D.1.4.4	14	Pol15	Kabel CYKY-J 3x2,5 <i>Kabel CYKY-J 3x2,5</i>	m	800,000	0,00	85,50	85,50	0,00	68 400,00	68 400,00	21%	82 764,00
PP														
K	D.1.4.4	15	Pol16	Vodič CYA 10 z/žl, včetně ukončení <i>Vodič CYA 10 z/žl, včetně ukončení</i>	m	30,000	0,00	92,30	92,30	0,00	2 769,00	2 769,00	21%	3 350,49
PP														
K	D.1.4.4	16	Pol17	Vodič CYA 6 z/žl, včetně ukončení <i>Vodič CYA 6 z/žl, včetně ukončení</i>	m	100,000	0,00	75,40	75,40	0,00	7 540,00	7 540,00	21%	9 123,40
PP														
D	D.1.4.4	D1		D1						0,00	200 076,00	200 076,00		242 091,96
K	D.1.4.4	17	Pol18	Plastová lišta 20x20 včetně rohových a koncových dílů <i>Plastová lišta 20x20 včetně rohových a koncových dílů</i>	m	100,000	0,00	385,00	385,00	0,00	38 500,00	38 500,00	21%	46 585,00
PP														
K	D.1.4.4	18	Pol19	Plastová lišta 40x40 včetně rohových a koncových dílů <i>Plastová lišta 40x40 včetně rohových a koncových dílů</i>	m	250,000	0,00	413,00	413,00	0,00	103 250,00	103 250,00	21%	124 932,50
PP														
K	D.1.4.4	19	Pol20	Lišta PK 90x55 s přepážkou PKS 70/60 včetně rohových a koncových dílů <i>Lišta PK 90x55 s přepážkou PKS 70/60 včetně rohových a koncových dílů</i>	m	16,000	0,00	1 158,00	1 158,00	0,00	18 528,00	18 528,00	21%	22 418,88
PP														
K	D.1.4.4	20	Pol21	Lišta EKE 180x60 včetně rohových a koncových dílů	m	8,000	0,00	1 386,00	1 386,00	0,00	11 088,00	11 088,00	21%	13 416,48

REKAPITULACE PO STAVEBNÍCH OBJEKTECH

Kód	Popis	Cena celkem
01.1	Bourací práce	364 223,25
01.2	Nový stav	1 306 945,25
D.1.4.1	Zdravotní insta...	586 369,50
D.1.4.2	Vytápění	306 948,00
D.1.4.3	Vzduchotechnika	376 677,00
D.1.4.4	Elektroinstalac...	827 130,00
01	Vedlejší rozpočtové ...	181 697,00
		3 949 990,00