

Smlouva

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SUDOP Brno, spol. s r.o.

Sídlem Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

zastoupena [REDACTED]

IČO: 449 60 417

sp. zn. C 3803

Předmět plnění:

Předmětem zakázky je zpracování opatření po dobu výstavby (na dráze), dále dokumentace dopravních opatření drážní dopravy po dobu výstavby stavby pod názvem:

„III/37917 Lelekovice most 37917-1“.

Termín plnění:
plnění je možné.

do 21 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy. Dřívější

Místo plnění:

Návrh opatření 2 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na vhodném nosiči dat bude předán na pracovišti objednatele Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Sever, Komenského 2, 678 01 Blansko

Cena bez DPH:

96 800,00 Kč

Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné provedení a předání plnění dle této smlouvy. Záloha není sjednána.

Způsob úhrady:


Na základě faktury po předání plnění se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Přílohou faktury bude protokol o převzetí návrhu opatření. Faktura bude doručena elektronicky na adresu [REDACTED] Cena bude uhrazena na účet uvedený ve faktuře.

Kontaktní osoba objednatele:

[REDACTED]

Číslo smlouvy objednavatele: S/SÚSJMK/2023/677

Číslo smlouvy zhotovitele:

Kontaktní osob zhotovitele: , tel: e-mail:

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH denně.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě písemné výzvy případně faktury se splatností 14 dnů.

K veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním zhotovitele na základě této smlouvy a požívajících autorskoprávní ochranu zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci, vč. práva hmotně zachycené výsledky činnosti měnit. Objednatel není povinen licenci využít. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě. K veškerým podkladům pro plnění smlouvy, které požívají autorskoprávní ochrany, uděluje objednatel zhotoviteli právo dílo v nezbytném rozsahu užít, případně upravit tak, aby byl naplněn účel této smlouvy, tj. příprava a realizace stavby, případně aby mohl objednatel jako povinný subjekt ze zákona č. 106/1999Sb., poskytování informací, ve znění pozdějších předpisů poskytnout informace uvedené v hmotně zachycených výsledcích činnosti dle této smlouvy.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: - Zhotovitel si před zahájením plnění dle této smlouvy ověří její uveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinná zveřejněním v registru smluv.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.

V Brně, dne 5. 9. 2023

V Brně, dne

.....
Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje


SUDOP Brno