



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PB-000825

ISPROFIN: 327 253 1004

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
Bankovní spojení: ČNB

Adresa: Piletická 498, 503 41 Hradec  
Králové  
IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924  
Zastoupen:

IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

**Dodavatel:**

Obchodní jméno:  
EUROVIA CS, a.s., závod Čechy východ

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** D11 1107 – SO 203 km 111,221

**Kontaktní osoba Objednatele:**

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Faktury zasílejte na adresu:** [posta@rsd.cz](mailto:posta@rsd.cz)

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů

(dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás:** Předmětem veřejné zakázky je úprava odvodnění SO 203 km 111,221, D11 1107.

**Lhůta pro dodání či termín dodání:** Do 1 měsíce od výzvy Objednatele

Dokončení prací bude potvrzeno protokolárním předáním objednateli.

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 243 473,22,-Kč bez DPH/294 602,60,-Kč vč. DPH**

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele a

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně potvrzuje, že **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

1) Soupis prací

V Praze dne .....

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
01.09.2023 07:46:06

.....

<sup>1</sup> Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č.1				
Soupis prací: oceněný				
D11 1107 SO 203 Most přes MK do Horních Dolců v km 111,221 - úprava odvodnění				
Název činnosti	MJ	Počet jednotek	Jedn.cena (Kč/jedn.)	Cena (Kč)
POPLATKY ZA SKLÁDKU - vytěžené zeminy a horniny	M3			
$1,154=1,154 [A]$ dle pol.13173.SKL				
POPLATKY ZA SKLÁDKU - asfaltové směsi bez obsahu dehtu	M3			
$2,076=2,076 [A]$ dle pol.11313.SKL				
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3			
odvoz a uložení na skládku				
$0,15*0,22*(33,1+29,8)=2,076 [A]$				
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3			
ponecháno na místě pro zpětný zásyp				
$0,312=0,312 [A]$ pro pol.17411				
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3			
odvoz na skládku				
$0,06*0,22*31,26*2+(0,06*0,31+0,1*0,14+0,14*0,14*0,5)*(8,0+4,4)+(0,06*0,4+0,1*0,14*2+0,14*0,14*0,5*2)*(0,8*2)=1,466 [A]$				
$-0,312=-0,312 [B]$ zpětný zásyp				
Celkem: $A+B=1,154 [C]$				
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3			
uložení na skládku				
$1,154=1,154 [A]$ dle pol.13173.SKL				
ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3			
zpětný zásyp				
$0,02*(8,0+4,4)+0,02*2*(0,8+0,8)=0,312 [A]$				
REKULTIVACE TERÉNU DOTČENÉHO REALIZACÍ ÚPRAV	M3			
kompletní provedení, včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu				
VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M			
vč. penetračního adhezního nátěru všech betonových ploch na styku s asfaltem				
$24,5+33,1+29,8+24,5=111,900 [A]$				
VÝPLŇ SPAR MC	M			
$24,5+33,1+29,8+24,5=111,900 [A]$				
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI I ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2			
asfaltový hydroizolační nátěr do výšky 250mm				
$(24,5+24,5)*0,25=12,250 [A]$				
POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH	M			
zkrácení stávajících vyústění rubových drenáží				
$4*0,05=0,200 [A]$				
POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 80MM	M			
svody odvodnění izolace, min. DN 75 mm, UV stabilní plast				
$7,7*2=15,400 [A]$				
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M			
proříznutí krytu před odstraněním				
$33,1+29,8=62,900 [A]$				
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM DO BETONU TL 100MM	M			
žlabovka š. 200mm				
podkladní beton tl.100 C20/25n-XF3				
$33,1+29,8=62,900 [A]$				
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>243 473,22</b>
<b>DPH 21%</b>				<b>51 129,38</b>
<b>Celkem vč. DPH</b>				<b>294 602,60</b>
Fakturace bude probíhat dle skutečně provedených prací. Čerpání proběhne na základě potvrzeného soupisu provedených činností podepsaného odpovědným pracovníkem ŘSD.				