

Příloha č. 2 – Podrobná specifikace díla

Předmětem Díla je

zpracování projektu pro akci: "Most R094, Rosická, Rosická, P19" stupni DUSP a zajištění inženýrské činnosti pro získání společného povolení stavby. Předmětem plnění zakázky je nahrazení původní konstrukce v havarijním stavu za novou mostní konstrukci. Parametry nové konstrukce budou projednány se zástupci MČ Praha - Vinoř.

- zajištění podkladů, místní šetření, stávající stav
- zpracování PD
- zpracování dokumentace DUSP podle vyhl. č.499/2006 Sb.
- zajištění inženýrské činnosti pro získání společného povolení stavby