
SMLOUVA O DÍLO NA STAVBU 

uzavřená podle ustanovení§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů, mezi 

Objednatelem: 

Se sídlem: 
Zastoupená: 
IČO: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 - Troja, příspěvková organizace 
Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem 
00064459 
CZ00064459 
PPF banka a. s. 
2000980001/6000 

(dále jen „Objednatel" nebo „Zoo Praha") 

na straně jedné a 

Zhotovitelem: 

Se sídlem: 
Zastoupený: 
Stavbyvedoucí: 
IČO: 
DIČ: 

Tvrdý stavební, s.r.o. 

Štětínská 345/30, 181 00 Praha 8 
Ing. Pavlem Tvrdým 

 
06698174 
CZ06698174 

Bankovní spojení: MONETA MoneyBank, a.s. 
Číslo účtu: 224678291/0600 
(dále jen „Zhotovitel") 

na straně druhé. 

Preambule 
f 

Smluvní strany deklarují, že uzavřením a nabytím účinnosti této smlouvy o dílo nevznikají Objednateli žádné 
náklady. Objednateli vznikají náklady dle této Smlouvy až okamžikem zahájení plnění dle této Smlouvy. 

Smluvní strany se společně hlásí k principům odpovědného zadávání veřejných zakázek dle § 6 odst. 4 zákona 
č . 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"), kdy plněním 
předmětu Veřejné zakázky a její úhradou obě strany získávají maximální hodnotu a společně se podílejí na 
pozitivním rozvoji společnosti a ekonomiky a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí. 

1. Úvodní ustanovení 

1.1 Výše uvedené Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu (dále jen „Smlouva") na základě výsledků 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce dle ust. § 53 ZZVZ s názvem 
„Expozice dikobrazů srstnatonosých" (dále jen "Veřejná zakázka"), a vnitřní směrnice č . 8/2020 
Zoo Praha. 

1.2 Všechny stavební práce budou realizovány v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele, 
stanovenými v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky, a nabídkou Zhotovitele, podanou v tomto 
zadávacím řízení. 
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2. Předmět Smlouvy 

2.1 Předmětem této Smlouvy je stanovení práv a závazků smluvních stran v souvislosti s vybudováním 
expozice dikobrazů srstnatonosých v areálu Zoo Praha (dále jen „Dílo"). Dílo sestává z: 
- novostavby ubikace dikobrazů, 
- venkovního výběhu a 
- opocení 
a je podrobně specifikováno těmito dokumenty: 

(a) projektovou dokumentací pro provádění stavby zpracovanou společnosti RAM projekt, s.r.o., 
Architektonická a projekční kancelář, IČO: 271 00 669, se sídlem: Moravská 1540/18, 120 00 
Praha 2 - Vinohrady (dále jen "Projektová dokumentace"), která byla přílohou zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky; 

(b) oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Oceněný výkaz 
výměr"), který tvoří přílohu č . 1 této Smlouvy. 

Součástí dodávky Díla jsou i následující práce a činnosti: 

(i) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení Díla; 

(ii) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí, majetku 
a životního prostředí; 

(ííí) průběžný úklid a čištění okolí staveniště; 

(iv) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla; 

(v) odvoz a uložení stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními 
zákona 541/2020 Sb., o odpadech. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost a předá Dílo Objednateli 
v rozsahu, kvalitě, podmínkách a termínech dohodnutých v této Smlouvě, jakož í Projektové dokupientaci. 

2.3 Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět Dílo v souladu se všemi obecně závaznými předpisy, ČSN a 
dalšími závaznými či doporučenými technickými a bezpečnostními předpisy vztahujícími se k Dílu. 
Zhotovitel se výslovně zavazuje a prohlašuje, že bude při provádění Díla dodržovat ČSN 839061 
„Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích", jejíž obsah je mu znám. 

2.4 Zhotovitel se výslovně zavazuje, že při plnění Smlouvy provede všechny práce v nejvyšší odborné kvalitě. 
Jednotlivé komponenty Díla dodávané Zhotovitelem budou nové, nepoužité, neopravované, funkční 

a odpovídající požadavkům Objednatele. Zhotovitel provede Dílo osobně nebo subdodavatelsky. 

2.5 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, tedy ve smyslu§ 2604 Občanského zákoníku Dílo dokončit a předat 
Objednateli v souladu s touto Smlouvou řádně a včas. Objednatel je povinen za podmínek stanovených 
v této Smlouvě Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu Díla dle této Smlouvy. 

2.6 Součástí Díla jsou rovněž všechny předepsané doklady (záruční listy, protokoly o zkouškách a revizích, 
prohlášení o shodě, atd.), dokumentace skutečného provedení (souhrnná technická zpráva, stavební 
výkresy s kótami a popisy, výkresy TZB) ve trojím provedení v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické 
podobě (výkresy ve formátu dwg + pdf, texty ve formátu Word, tabulky ve formátu Excel), a dokumentace 
geodetická, tedy zaměření pro IPR Praha a geometrický plán pro vyznačení objektu v pěti vyhotoveních, 
(dále jen „Dokladová část Díla"). Součástí Dokladové části Díla jsou rovněž všechny další dokumenty, 
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které musejí být předloženy stavebnímu úřadu za účelem vydání kolaudačního souhlasu stavebního úřadu, 
na jehož základě bude povoleno trvalé užívání stavby. 

2. 7 Zhotovitel neuskuteční žádnou změnu Díla, ceny, doby plnění ani žádných jiných podmínek této Smlouvy 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

2.8 Zhotovitel dodá i veškerý nutný pomocný materiál a zajistí potřebné služby v rozsahu předmětu Díla, které 
sice nejsou detailně specifikované v této Smlouvě, ale jsou nezbytné pro předání Díla v požadované kvalitě, 
nebo jsou předepsány příslušnými právními předpisy a technickými normami. Znění tohoto odstavce se 
nevztahuje na případné změny rozsahu Díla, které by představovaly změnu předmětu Díla nad rámec této 
Smlouvy. 

2.9 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že základní podmínkou Objednatele pro zadání realizace celého 
Díla je schválení a přiděleni finančních prostředků k úhradě ceny Díla ze strany zřizovatele Objednatele, 
tj. hlavního města Prahy. V případě nedostatečného přidělení investičních prostředků si Objednatel 
vyhrazuje právo dát Zhotoviteli písemný pokyn buď nezahájit plnění této Smlouvy, nebo dočasně pozastavit 
plnění této Smlouvy. 

2.10 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, že po celou dobu provádění Díla bude na stavbě přítomen stavbyvedoucí, 
uvedený v záhlaví Smlouvy, k výkonu odborného vedení provádění stavby, a to v časovém rozsahu 
potřebném k plnění jeho povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, zejména , 
ustanovení § 153 zákona č . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 
této Smlouvy. Stavbyvedoucím může být pouze osoba autorizovaná ČKAIT v oboru „Pozemní stavby" podle 
zákona č . 360/ 1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
i nženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zhotovitel se zavazuje, že stavbyvedoucí bude splňovat 

kvalifikační předpoklady pro výkon činnosti vyžadované podmínkami Veřejné zakázky a touto Smlouvou. 
Zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího uvedeného v označení smluvních stran pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu Objednatele, přičemž nový stavbyvedoucí musi splňovat stejné 
kvalifikační předpoklady jako původní stavbyvedoucí. 

3. Místo a doba plnění 

3.1 Místem plnění je areál Zoo Praha, parcelní číslo 1566/1 v k. ú. Troja. 

3.2 Doba plnění je vymezena těmito termíny: 

3.2.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště k provedení Díla do 2 (dvou) kalendářních dnů ode 
dne nabytí účinnosti této Smlouvy. O předání staveniště bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
podepsán předávací protokol. 

3.2.2 Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla do 2 (dvou) kalendářních dnů ode dne předání 
staveniště. 

3.2.3 Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a protokolárně předat Objednateli způsobem popsaným v této 
Smlouvě v termínu do 140 kalendářních dnů od předání staveniště. 

3.2.4 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a vyklizené staveniště předat Objednateli do 2 (dvou) 
kalendářních dnů od dokončení Díla a jeho předání Objednateli. 

3.2.5 Podmínky pro změnu sjednaných termínů jsou pouze tyto: 
(a) Vícepráce (dle definice v článku 4, odst. 10) nemají vliv na termín dokončení a Dílo bude 

dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se Smluvní strany v písemném dodatku 
nedohodnou jinak; 

(b) nedostatek finančních prostředků na straně Objednatele; 
(c) z důvodů vyšší moci; 
(d) prodlení způsobené nesoučinností ze strany Objednatele. 
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3.3 Zhotovitel je povinen postupovat dle podrobného harmonogramu stavby (dále jen „Hannonogram"), 
který předložil v zadávacím řízení, a který je rovněž přílohou č. 2 této Smlouvy. Harmonogram musí 
respektovat všechny termíny uvedené v odstavci 3.2 článku 3. této Smlouvy. 

3.4 Při předání staveniště zajistí Objednatel Zhotoviteli napojení k odběru vody a elektrické energie v rozsahu 
a s příkonem potřebným pro realizaci Díla. Vodné a stočné a veškerou spotřebovanou energii za dobu od 
převzetí staveniště do protokolárního předání Díla hradí Zhotovitel na základě dohodnutých pravidelných 
odečtů vodného a stočného a spotřebované energie, případně do doby odstranění vad a nedodělků 
vytčených v protokolu o předání a převzetí Díla. 

4. Cena, platební podmínky, fakturační podmínky, vícepráce 

4.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/ 1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly 
na této celkové ceně Díla, která je sjednána jako jednotková s pevnými jednotkovými cenami 
specifikovanými u jednotlivých jednotek v Oceněném výkazu výměr. Souhrn jednotkových cen při počtu 
jednotek dle Oceněného výkazu výměr či ní : 

cena celkem bez DPH 
výše DPH 
cena celkem včetně DPH 

3 999 999,00 Kč 
839 999,79 Kč 

4 839 998,79 Kč 

4.2 Výše uvedená celková cena se sjednává jako nepřekročitelný cenový limit (dále jen „Cenový limit") a je 
cenou nejvýše přípustnou za celkový předmět plnění a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele 
spojené s provedením Díla a s plněním všech dalších povinností Zhotovitele dle této Smlouvy. Cena Díla, 
tedy jednotkové ceny uvedené v Oceněném výkazu výměr, stejně jako Cenový limit, jsou platné až do 
úplného dokončení Díla. Do účtované ceny Díla může být promítnuta pouze zákonná změna sazby DPH. 

4.3 Zhotovitel je oprávněn účtovat za provedení Díla cenu skutečně provedených jednotek dle 
jednotkových cen uvedených v Oceněném výkazu výměr. Pokud by se počet skutečně provedených 
jednotek lišil od počtu jednotek uvedených v Oceněném výkazu výměr, je pro účtování ceny Díla určující 
skutečný počet provedených jednotek v rámci Díla; Zhotovitel však není oprávněn za provedení Díla 
účtovat jakékoliv ceny, které by v souhrnu překročily Cenový limit. Toto ujednání o Cenovém limitu bylo 
Smluvními stranami sjednáno s ohledem na skutečnost řádného seznámení Zhotovitele s veškerou 
dokumentací vymezující Dílo před uzavřením této Smlouvy, přičemž Zhotovitel není odpovědný za 
správnost dokumentace k Dílu, zejména Projektové dokumentace, na jejíž přípravě se nepodílel. Nicméně, 
uvedený Cenový limit neomezuje nárok Zhotovitele na úhradu za vícepráce, bude-li takový nárok l\J platněn 

v souladu s touto Smlouvou a zákonem. 

4.4 Daňové doklady (dále jen „Faktura/Faktury") budou Zhotovitelem vystavovány měsíčně na základě 
soupisu provedených prací, který bude vždy obsahovat specifikaci počtu jednotek skutečně provedených 
v příslušném měsíci v rámci jednotlivých položek Díla a celkovou výši ceny za skutečně realizovaný počet 
jednotek v jednotkových cenách dle Oceněného výkazu výměr (dále jen „Soupis provedených prací") 
a zjišťovacího protokolu odsouhlaseného Objednatelem, který bude obsahovat specifikaci skutečně 

provedených jednotek jednotlivých položek Díla a jejich ocenění v souladu s obsahem Soupisu 
provedených prací (dále jen „Zjišťovací protokol"). Zhotovitel je povinen předkládat Objednateli Soupis 
provedených prací vždy do 3. (třetího) pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, za který příslu ší. 

4.5 Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí měsíční Fakturu vždy pouze na základě oboustranně podepsaného 
Zjišťovacího protokolu, a to na finanční částku části ceny Díla uvedenou ve Zjišťovacím protokolu. Na 
každé měsíční Faktuře bude zřetelně vyznačeno, že k proplacení je pouze 90 % fakturované částky 

a zbývajících 10 % je pozastávka k ceně Díla. Konečná Faktura bude vystavena po dokončení 

a protokolárním předání Díla, tedy za měsíc, v němž k protokolárnímu předání došlo. Všechny Faktury 
budou zasílány v elektronické podobě na e-mailovou adresu Objednatele: fakturaée@zoopraha.cz. 

4.5.1 Celková částka představující pozastávky z jednotlivých dílčích měsíčních Faktur bude vyplacena 
Zhotoviteli po uplynutí 3 (tří) měsíců od data protokolu o předání a převzetí Díla, za předpokladu 
(i) bezchybného provozu Díla po dobu uvedených 3 (tří) měsíců a (ii) úplného odstranění 
případných vad a nedodělků vytčených v protokolu o předání a převzetí Díla; nebudou-li po 
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uplynutí lhůty 3 (tří) měsíců splněny obě tyto podmínky, bude celková částka pozastávky 
vyplacena Zhotoviteli až po jejich splnění; o splnění těchto podmínek bude mezí Objednatelem a 
Zhotovitelem sepsán protokol. 

4.5.2 Pokud Zhotovitel nedodrží termíny stanovené touto Smlouvou pro odstranění reklamovaných vad 
Díla, je Objednatel oprávněn nechat si vady odstranit jiným Zhotovitelem a náklady mu vzniklé 
vyúčtovat Zhotoviteli. Zhotovitel souhlasí s tím, že tyto náklady budou uhrazeny jejich započtením 
proti ceně v konečné Faktuře. 

4.6 Zhotovitel je povinen vystavit dílčí měsíční Fakturu vždy do 10. (desátého) kalendářního dne měsíce 
následujícího po měsíci, za který přísluší. 

4.7 Faktury Zhotovitele budou mít 30 denní lhůtu splatnosti ode dne doručení faktury na adresu Objednatele 
uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Každá faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat náležitosti 
daňového dokladu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
a s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pokud faktura nebude obsahovat všechny 
náležitosti daňového dokladu stanovené výše uvedenými právními předpisy a Smlouvou, bude Objednatel 
oprávněn ji do data splatnosti vrátit zpět Zhotoviteli s tím, že ten je povinen poté vystavit novou fakturu 
s novým termínem splatnosti. V takovém případě se ruší běh l hůty splatnosti a nová lhůta počne běžet 
doručením opravené faktury. 

4.8 Platby budou uskutečněny bezhotovostním převodem z účtu Objednatele na účet Zhotovitele. 

4.9 Objednatel neposkytuje zálohové platby. 

4.10 V případě, že se v průběhu provádění Díla vyskytne potřeba realizovat dodatečné práce či dodávky, které 
jsou z ekonomických nebo technických důvodů nezbytné, a není možné nebo· ekonomické měnit 
Zhotovitele (odst. 5 § 222 ZZVZ), nebo vznikly v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností (odst. 
6 § 222 ZZVZ), překračující rozsah Díla vymezený v čl. 2 této Smlouvy, a které jsou současně nutné pro 
dokončen í a předání Díla (,,Vícepráce"), je možné tyto Vícepráce realizovat pouze za předpokladu 
písemné dohody obou Smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků vyplývajících z § 222 ZZVZ. 

4.10. 1 Zjistí-li Zhotovitel potřebu provedení Víceprací, je povinen na takovou skutečnost neprodleně 
upozornit Objednatele zápisem do stavebního deníku a následně předložit Objednateli změnový 
list (dále jen „Změnový list"), v němž bude uvedena specifikace předmětu Víceprací a jejich 
ocenění, pro které je Zhotovitel povinen použít jednotkové ceny příslušných nebo obdobných 

' položek z Oceněného výkazu výměr. 

4.10.1.1 Pokud není možné k ocenění víceprací použít jednotkové ceny příslušných nebo 
obdobných položek z Oceněného výkazu výměr, budou pro stanovení oceněn í 

Víceprací využity ceny dle Cenové soustavy CS ÚRS (ÚRS Praha a.s.) platné ke 
dni ocenění Víceprací nebo podobné ceníky. 

4.10.1.2 Pokud není možné Vícepráce ocenit výše uvedeným způsobem, musí Zhotovitel 
doložit prohlášení, že při stanovení ceny Víceprací byly dodrženy zásady 
stanovené zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 

4.10.2 Soupis Víceprací, včetně návrhu příslušných Změnových listů, bude Zhotovitel předkládat 

Objednateli k odsouhlasení jednou měsíčně. Změnové listy budou podkladem k písemnému 
dodatku k této Smlouvě, jímž budou definovány důvody vzniku Víceprací, sjednáno jejich 
provedení a jejich cena. Ve Změnovém listě musí být také uvedeno, kdo za Objednatele změnu 
odsouhlasil. 

4.10.3 Po provedení Víceprací na základě dodatku k této Smlouvě předloží Zhotovitel Objednateli soupis 
skutečně provedených Víceprací (dále jen „Soupis provedených Víceprací"). Daňové doklady 
za vícepráce a Soupis provedených Víceprací budou Zhotovitelem předkládány Objednateli 
měsíčně dle odstavce 4.4. Tyto faktury s přiloženým Soupisem provedených Víceprací budou mít 
stejné formální náležitosti, jako Faktura řádná a budou hrazeny stejným způsobem. 
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4.10.4 Bude-li mít povaha požadovaných Víceprací vliv na Harmonogram a lhůtu pro dokončeni Díla, 
musí dodatek Smlouvy obsahovat rovněž novou lhůtu dokončení Díla. 

4.10.5 Potřebu provedení Víceprací může požadovat také Objednatel, přičemž se postupuje shodně dle 
odstavců uvedených výše. 

4.10.6 Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat Objednateli cenu Víceprací pouze tehdy, pokud došlo k (i) 
uzavření písemného dodatku ke Smlouvě a (ii) provedení těchto Víceprací. V takovém případě 
Zhotovitel vyúčtuje cenu Víceprací postupem uvedeným výše v tomto čl. 4. Na účtování Víceprací 
nedopadá Cenový limit. 

4.11 Vyskytnou-li se při provádění Díla méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis, včetně 
jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení (dále jen „Méněpráce"). V případě 
Méněpráce se porovná skutečné množství provedených jednotek s počtem jednotek uvedených 
v Oceněném výkazu výměr. Výsledné snížení ceny Díla Smluvní strany upraví písemným dodatkem 
k Smlouvě. 

4.12 Stejný postup jako v případě Víceprací je uplatněn při aplikaci odst. 7 § 222 ZZVZ, kdy je předmětem 
záměna jedné nebo více položek Oceněného výkazu výměr, které nemají vliv na změnu ceny Díla. Taková 
změna se zaznamená do Změnového listu a stane se přílohou písemného dodatku Smlouvy. 

4.13 V případě využití poddodavatelů je Zhotovitel povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků 
těmto poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných 
sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plněni poskytnutá dle této 
Smlouvy, a to vždy do 30 (třiceti) dnů od obdržení platby ze strany Objednatele .za konkrétní plnění. 
Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovni dodavatelského řetězce 

a zavázat své poddodavatele plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovni dodavatelského řetězce. 
Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele předložit k nahlédnuti smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem 
a jeho poddodavatelem. 

5. Předání a převzetí Díla 

5.1 Zhotovitel je povinen po ukončeni stavby Dílo, v předepsané a dohodnuté kvalitě, množství a bez jakýchkoli 
faktických či právních vad, protokolárně předat Objednateli a Objednatel se zavazuje Dílo převzít. 

f 
5.2 Zhotovitel je povinen protokolárně předat Objednateli dokončené Dílo do terminu uvedeného v čl. 3, odst. 

3.2, bodu 3.2.3 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k převzetí dokončeného Díla 
v rámci přej ímacího řízení alespoň 2 (dva) pracovní dny před jeho zahájením. V rámci přejímacího řízení 
bude provedena kontrola Díla z hlediska úplnosti, jakosti a funkčnosti Díla. Na začátku přejímacího řízení 

je Zhotovitel povinen předat Objednateli úplnou Dokladovou část Díla. Předání Díla bude osvědčeno 
předávacím protokolem podepsaným Zhotovitelem i Objednatelem a tímto okamžikem předání přejde na 
Objednatele nebezpečí vzniku škody na Díle. 

5.3 Předávací protokol bude obsahovat specifikaci Díla, místo a datum jejího předání, jakož i výslovné 
prohlášení Objednatele, zda Dílo přebírá bez výhrad či s výhradami a s uvedením takových výhrad. Dílo 
převezme v místě plněni kontaktní osoba Objednatele, která je uvedená v čl. 11 této Smlouvy nebo jim 
pověřená osoba. 

5.4 Objednatel není povinen Dílo protokolárně převzít dle odst. 5.2 tohoto článku Smlouvy, budou-li na něm 
v rámci přejímacího řízení zjištěny vady. Objednatel je však povinen Dílo převzít ve smyslu § 2628 
Občanského zákoníku v takovém případě, pokud zjištěné vady budou pouze ojedinělými drobnými vadami, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezuji. Smluvními stranami však bylo výslovně sjednáno, že Objednatel není 
povinen Dílo protokolárně převzít, nedojde-li ze strany Zhotovitele k předání úplné Dokladové části Díla. 
Zhotovitel je povinen při předání Díla rovněž předat jedno vyhotovení stavebního deníku z průběhu celé 
stavby Díla. 
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5.5 V případě nepředvídatelných situací způsobených zásahy vyšší mocí, či v případě prodlení způsobeném 
neposkytnutím včasné součinnosti ze strany Objednatele, se Smluvní strany zavazují sjednat prodloužení 
termínu dokončení Díla o dobu trvání překážky v činnosti formou písemného dodatku ke Smlouvě. 

6. Záruční podmínky 

6.1 Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2113 a násl. Občanského zákoníku Objednateli záruku za jakost Díla 
spočívající v tom, že Dílo a jeho veškeré součásti bude po celou dobu záruční doby způsobilé ke 
smluvenému či obvyklému užívání, resp. si zachová smluvené či obvyklé vlastnosti. 

6.2 Záruční doba Díla činí 60 (šedesát) měsíců a počíná běžet ode dne následujícího po protokolárním 
předání Díla. Právo na záruky za jakost je platné za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro 
údržbu a obsluhu Objednatelem, avšak za podmínky, že Zhotovitel poskytnu! Objednateli nejpozději při 
protokolárním předání Díla veškeré podklady a informace potřebné pro řádnou údržbu a obsluhu Díla. 
Každá prokázaná vada, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna Zhotovitelem zcela na jeho 
náklady. 

6.3 Jestliže se v záruční době vyskytnou vady Díla, je Objednatel povinen každé zjištění vady u Zhotovitele 
písemně reklamovat, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však do konce záruční doby 
Díla sjednané v odst. 6.2 výše. 

6.4 Zhotovitel dále odpovídá za vady vyskytnuvší se po uplynutí záruční doby, pokud byly způsobeny porušením 
jeho povinností. 

6.5 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění každé reklamované vady Díla nejpozději do 3 (tří) kalendářních 
dnů od doručení písemné reklamace vady Díla Zhotoviteli. Má-li vada Díla charakter l)avárie, je Zhotovitel 
povinen nastoupit k odstranění takové vady do 24 hodin od doručení písemné reklamace vady Díla. 
V případě vad Díla zjištěných při předání Díla běží uvedené lhůty od okamžiku uzavření předávacího 

protokolu o předání Díla. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s nastoupením k odstranění vady Díla oproti 
termínům uvedeným v tomto odstavci, je Objednatel oprávněn si odstranění vady zajistit sám a náklady 
mu vzniklé na odstranění vady Díla je oprávněn přeúčtovat Zhotoviteli, který je povinen mu tyto náklady 
v celém rozsahu zaplatit do 3 (tří) pracovních dnů od uplatnění jejich úhrady Objednatelem. 

6.6 Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady Díla do 5 (pěti) kalendářních dnů od doručení písemné 
reklamace vady Díla Zhotoviteli a v případě reklamovaných vad Díla, mající charakter havárie, do 2 (dvou) 
kalendářních dnů od doručení písemné reklamace Díla. Pokud se Zhotovitel octne ~ prodlení 
s odstraněním reklamované vady Díla oproti termínům uvedeným v tomto odstavci o dobu delší než 15 
(patnáct) kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn si odstranění vady zajistit sám a náklady mu vzniklé 
na odstranění vady Díla je oprávněn přeúčtovat Zhotoviteli, který je povinen mu tyto náklady v celém 
rozsahu zaplatit do 3 (tří) pracovních dnů od uplatnění jejich úhrady Objednatelem. 

7. Práva a povinnosti Smluvních stran, včetně odpovědnosti za škodu a pojištění 

7 .1 Objednatel je povinen Zhotoviteli zajistit a předat ke splnění závazku dle čl. 2 této Smlouvy bez zbytečného 
odkladu po jejím podpisu veškeré věci nezbytné k plnění Smlouvy (např. povolení k vjezdu do areálu, 
kontakty na třetí osoby apod.) a poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost. 

7.2 Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu při realizaci Díla, a to dle svého uvážení; zpravidla 
po dohodě se Zhotovitelem. V případě potřeby může Objednatel zajistit nezávislý technický dozor za 
účelem zastupování Objednatele ve věci kontroly plnění závazků Zhotovitelem dle čl. 2 této Smlouvy. 

7.3 Zhotovitel je povinen vedle dalších povinností vyplývajících z jiných ustanovení Smlouvy a obecně 
závazných právních předpisů, zejména: 

7 .3.1 dodržovat nařízení Objednatele, že pohyb vozidel a mechanizace Zhotovitele po areálu Zoo Praha 
(s výjimkou pohybu mechanizace po staveništi), je možný pouze od svítání do 9:00 hod., a 
to s ohledem na zajištění bezpečnosti návštěvníků Zoo Praha a nerušeného provozu Zoo Praha 
s provozní dobou od 9:00 hod.; 
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7.3.2 umožnit oprávněným pracovníků Objednatele, jakož i technickému dozoru, provádět průběžnou 
kontrolu Díla, včetně provádění zápisů do stavebního deníku a předávat Objednateli kopie zápisů; 

7 .3.3 uhradit ze svých prostředků veškeré škody, které způsobí svojí činností v souvislosti se 
zhotovením Díla , a to jak na majetku Objednatele, tak i třetím osobám; 

7.3.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých zaměstnanců 
a dalších osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich 
vybavení ochrannými pracovními pomůckami; Zhotovitel se zavazuje vůči Objednateli zajistit 
splnění veškerých povinností vyplývajících z předpisů a norem vztahujících se k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví v souvislosti s realizací Díla; Zhotovitel je povinen všechny své 
zaměstnance a další osoby pohybující se s jeho vědomím na staveništi proškolit dle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, části páté, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci; Zhotovitel 
se dále zavazuje splnit za Objednatele veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž plnění 
těchto povinností je zahrnuto ve smluvní ceně; povinnosti Objednatele stanovené v§ 14 zákona 
č. 309/2006 Sb. nejsou ustanoveními tohoto odstavce dotčeny; 

7.3.5 Zhotovitel odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho 
užití známo, že je škodlivý; pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele · 
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel; stejně tak Zhotovitel 
odpovídá za to, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li 
pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů; 

7 .3.6 Zhotovitel při provádění Díla provede všechna potřebná organizační, technická event. 
technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby včetně míst 
dotčených stavbou; 

7.3.7 Zhotovitel zajistí a provede všechny nutné zkoušky dle ČSN, event. jiných norem vztahujících se 
k prováděnému Dílu, všechny atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke 
kolaudaci, a revizi veškerých elektrických zařízení; všechny atesty, doklady a protokoly budou 
součástí Dokladové části Díla; 

7 .3.8 Zhotovitel povede o provádění Díla stavební deník, který bude v pracovní dobu k dispozici 
k nahlédnutí Objednateli. 

7 .4 Porušení všech povinností dle výše uvedeného bodu 7 .3 této Smlouvy je považováno za podstatné porušení 
Smlouvy. 

7 .5 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřené zástupce min. 3 pracovní dny 
předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které 
byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na své náklady. 

7.6 Zhotovitel je dále povinen v souvislosti se skutečností, že místem plnění je areál Zoo Praha, důsledně 
dodržovat následující: 

7 .6.1 v rámci plnění Smlouvy nesmí vstupovat mimo volné plochy areálu (do výběhů, bezprostředn ího 

okolí výběhů, provozních částí areálu aj.), vyjma po předchozí dohodě s odpovědnou osobou za 
daný zoologický úsek a po předchozím informování osoby Objednatelem pověřené přejímat 
předmět plnění stanovené v čl. 11 této Smlouvy; 

7.6.2 Zhotovitel se zavazuje dodržet při plnění Smlouvy veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
z provozu zoologické zahrady; zejména je povinen neomezovat nad nutnou míru provoz 
Objednatelem provozované zoologické zahrady; pokud nesplněním těchto podmínek vznikne 
Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu; tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě 
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nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě 
požadovat; 

7.6.3 všichni zaměstnanci Zhotovitele, kteří pracují v areálu Zoo Praha, jakož i třetí osoby podílející se 
na provedení plnění v areálu Zoo Praha, jsou povinní zachovávat ustanovení vnitřních norem Zoo 
Praha, týkající se oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ostrahy 
majetku a způsobu pohybu po areálu zoologické zahrady. Vnitřní předpis Zoo Praha, podepsaný 
Zhotovitelem, je přílohou č. 3 této Smlouvy. 

7. 7 Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni uzavření této Smlouvy uzavřené platné a účinné pojištění profesní 
odpovědností u Kooperativa pojišťovna, a.s., pojistnou smlouvou č. 8603379281 za škodu způsobenou 
třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem minimálně ve výší 5.000.000,- Kč (pět miliónů 

korun českých) . Toto pojištění se Zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování Díla 
dle Smlouvy. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení Smlouvy. 

7.8 Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli na jeho žádost originál pojistné smlouvy k nahlédnutí, případně 
také předložit příslušné a aktuální znění všeobecných pojistných podmínek k předmětné sm louvě. Kopie 
pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu byla Zhotovitelem doložena v jeho nabídce v předmětném 
zadávacím řízení a poté ověřena v rámci součinnosti před uzavřením Smlouvy v souladu s požadavkem 
Objednatele uvedeném v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Kopie této pojistné smlouvy je 
přílohou č. 4 této Smlouvy. 

7 .9 Zhotovitel je oprávněn zadat část plnění Díla poddodavateli. I v tomto případě je však jediným garantem 
plnění této Smlouvy Zhotovitel a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Zhotovitel zodpovídá 
i za škodu na Díle způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo a s tím související činnosti provádějí. 
Poddodavatelem ve smyslu této Smlouvy může být právnická osoba, ale i fyzická osoba, pracující 
samostatně na své IČO. 

7. 9 .1 Zhotovitel se zavazuje oznámit Objednateli každou změnu poddodavatele oproti seznamu 
poddodavatelů; a to minimálně 3 pracovní dny před nástupem takového poddodavatele na 
staveniště. 

7 .9.2 Pokud se na staveništi budou vyskytovat poddodavatelé, platí pro Zhotovitele stejné povinnosti, 
jaké jsou uvedeny v odst. 7 .3 výše. 

7.9.3 Poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel splnil kvalifikaci v předmětném zadávacím řízení 
veřejné zakázky, je možné nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje kvalifikaci ve stejném 
rozsahu, v jakém původní poddodavatel splnil za Zhotovitele kvalifikaci v předmětném zadávacím 
řízení. 

7.9.4 Seznam poddodavatelů je přílohou č. 5 této Smlouvy. 

7 .1 O Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení veškerých inženýrských sítí specifikovaných 
a zakreslených v zadávací dokumentaci a zajistí jejich řádnou ochranu v průběhu stavebních prací a 
splnění podmínek stanovených správci inženýrských sítí. Pokud dojde k protokolárnímu předání a 
zpětnému převzetí jejich správci, budou protokoly součástí Dokladové části Díla. 

7 .11 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen na své náklady odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečisťování prostor mimo staveniště vlivem 
činností Zhotovitele. Zhotovitel je povinen s odpady vznikajícími při provádění Díla nakládat pouze 
způsobem stanoveným zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a zajistit likvidaci odpadů v souladu 
s ním. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci 
o způsobu jejich likvidace. Tato evidence bude součástí Dokladové části Díla. 

7 .12 Za podstatné porušení této Smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí Díla v odpovídající 
kvalitě. 
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7.13 

7.14 

7.15 

7.16 

7.17 

8. 

8.1 

8.2 

8.3 

9. 

9.1 

Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího protokolárního předání Objednateli nese 
odpovědnost za škody na zhotovovaném Díle, na majetku Objednatele a za škody způsobené třetím 
osobám. Zhotovitel odpovídá i za škodu na Díle způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo, a s tím 
související činnosti, provádějí. Škody, které Zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo 
neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, technických nebo jiných norem 
nebo vyplývajících z této Smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak 
finančně uhradit. 

Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z čestného prohlášení ke 
společensky odpovědnému plnění Veřejné zakázky, které je součástí jeho nabídky podané v rámci Veřejné 
zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího 

ohlášení Zhotoviteli. Zhotovitel je při takové kontrole povinen poskytnout veškerou požadovanou 
součinnost. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich 
před ložení nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů od doručeni výzvy Objednatele. 

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zaj istit 
dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnam i , placené přesčasy), 
a dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které 
se na plnění Smlouvy podílejí, a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny bezprostředně . 
Zhotovitelem či jeho poddodavatel i. 

Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na 
to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). jsou vedeny v příslušných 
registrech, jako například v obchodním rejstříku, živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ, apod., 
a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se 
podílejí na plnění Smlouvy, budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními 
ochrannými pracovními prostředky dle platných právních předpisů. 

Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle tohoto čl. 7 odst. 7.15 
a 7.16 Smlouvy, (a to i přímo u osob podílejících se na plnění Smlouvy), přičemž Zhotovitel je povinen tuto 
kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost k jejímu provedení. 

Mlčenlivost 

f 
Zhotovitel se zavazuje během plnění této Smlouvy, i po uplynutí doby, na kterou je tato Smlouva uzavřena, 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od Objednatele v souvislosti s jejím plněním, 
nebo o skutečnostech, o nichž se dozví během svého působení v areálu Objednatele. Tato povinnost 
zavazuje zmocněnce, zaměstnance nebo jiné spolupracovníky Zhotovitele, kteří se podílejí na plnění této 
Smlouvy. Tím není dotčena možnost Zhotovitele uvádět činnost podle této Smlouvy jako svou referenci ve 
svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném Objednatelem či 

organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení. 

Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály dodané 
nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici Objednatelem. 

Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo 
jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené . Povinnosti 
Zhotovitel vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou 
ustanoveními tohoto článku dotčeny. 

Smluvní pokuty 

V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti k dokončení a předání Díla oproti termínu 
uvedenému v čl. 3 odst. 3.2 bodu 3.2.3 této Smlouvy je Zhotovitel povinen hradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla bez DPH stanovené v souladu s ustanovením čl. 4. odst. 4.1 této 
Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení. 
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9.2 v případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti k odstranění každé jednotlivé vady Díla oproti 
termínu uvedenému v čl. 6, odst. 6.6 této Smlouvy je Zhotovitel povinen hradit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč, a to za každý den takového prodlení. 

9.3 Pro případ porušení jiné povinnosti Zhotovitele se sjednává právo Objednatele požadovat po Zhotoviteli 
úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla bez DPH stanovené v souladu s ustanovením čl. 4. odst. 
4.1 této Smlouvy, a to za každý den, v němž každý jednotlivý případ takového porušení bude trvat. 

9.4 V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla, resp. její části, je Zhotovitel oprávněn požadovat 
zaplacení zákonného úroku z prodlení za každý den prodlení. 

9.5 Za porušení mlčenlivosti specifikované v čl. 8 této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

9.6 Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z čestného prohlášení ke společensky 

odpovědnému plnění Veřejné zakázky, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

9.7 Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu a úrok z prodlení podle tohoto článku 9 Smlouvy vzniká 
oprávněné Smluvní straně prvním dnem následujícím po marném uplynutí doby stanovené k plnění nebo . 
dnem následujícím po porušení povinnosti druhou Smluvní stranou. 

9.8 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů po obdržení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany k jejímu 
zaplacení na adresu sídla povinné Smluvní strany. 

9.9 Sjednáním ani uhrazením smluvních pokut není dotčeno právo Objednatele na náhradu případně vzniklé 
škody v jejím plném rozsahu. Právo na úhradu smluvní pokuty vzniklé dle této Smlouvy není podmíněno 
vznikem škody. 

9.10 Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu 
trvání prokazatelné vyšší moci. Za vyšší moc je ve smyslu této Smlouvy považována každá událost 
nezávislá na vůli smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno 
předvídat v době uzavření této Smlouvy, včetně případných opatření vlády ČR nebo ministerstev ČR. 
O vzniku a ukončení vyšší moci se budou Smluvní strany vzájemně písemně informovat nejpozději do 
5 (pěti) kalendářních dnů od vzniku vyšší moci. Po dobu trvání prokazatelné vyšší moci se plnění závazků 
dle této Smlouvy pozastavuje do doby ukončení vyšší moci, popř. odstranění jejích následků, kcfy se obě 
Smluvní strany dohodnou písemně na případné změně některých ustanovení této Smlouvy. 

10. Trvání a ukončení Smlouvy 

10.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou a končí protokolárním předáním Díla v termínu dle čl. 3., odst. 3.2, 
bodu 3.2.3 a na něj navazujícím předáním vyklizeného staveniště dle čl. 3, odst. 3.2, bodu 3.2.4 této 
Smlouvy. 

10.2 Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Každá smluvní strana je oprávněna od Smlouvy 
odstoupit při podstatném porušení Smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupení od Smlouvy musí být 
učiněno písemně a nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně. 

10.3 Za podstatné porušení ze strany Zhotovitele je považováno zejména prodlení s plněním některých 
z postupových termínů uvedených v Harmonogramu o dobu delší než 15 (patnáct) dnů, nebo pokud je 
Zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti k dokončení a předání Díla Objednateli o dobu delší než 30 
(třicet) dnů oproti termínu stanovenému v čl. 3 odst. 3.2 bodu 3.2.3 této Smlouvy. Za podstatné porušení 
Smlouvy ze strany Objednatele se považuje prodlení s úhradou Faktury oproti splatnosti sjednané v čl. 
4 odst. 4.7 po dobu delší než 60 (šedesát) dnů. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem, kdy je 
písemné odstoupení doručeno druhé Smluvní straně. 
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10.4 

10.5 

10.6 

10.7 

10.8 

11. 

11.1 

11.2 

11.3 

12. 

12.1 

12.2 

12.3 

12.4 

12.5 

12.6 

Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovíte! je v úpadku, probíhá vůči němu 
insolvenční řízení, na majetek Zhotovitele byl prohlášen konkurz anebo i v případě, že insolvenční návrh 
byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení. Rovněž pak 
v případě, kdy Zhotovitel vstoupí do likvidace. 

Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel v průběhu provádění Díla přestane 

splňovat základní a profesní způsobilost požadovanou v předmětném zadávacím řízení veřejné zakázky. 

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě nepřidělení dostatečných finančních prostředků 
k úhradě ceny Díla ze strany zřizovatele Objednatele, tj. hlavního města Prahy. 

Objednatel je oprávněn písemně vypovědět tuto Smlouvu i bez udání důvodu ve výpovědní lhůtě jeden 
měsíc, která běží od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi 
Zhotoviteli. Objednatel je v takovém případě povinen nahradit Zhotoviteli prokázané náklady, které 
Zhotoviteli vznikly při plnění této Smlouvy do dne jejího skončení 

Odstoupením od Smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele na zaplacení sjednaných smluvních pokut 
a dobu do nabytí účinnosti odstoupení od Smlouvy, jakož i na povinnost Zhotovitele uhradit Objednateli 
veškerou majetkovou újmu, jež Objednateli vznikla v důsledku neplnění jeho závazků ze Smlouvy či 

závazků vyplývajících ze zákona. 

Kontaktní osoby 

Za stranu Objednatele je osobou oprávněnou ustanoven investiční náměstek, e
mailová adresa:  mobilní telefon:  nebo jimi pověřená osoba. 

Za stranu Zhotovitele je osobou oprávněnou ustanoven Ing. Pavel Tvrdý, e-mailová adresa: 
tvrdy.stavební@seznam.cz, mobilní telefon:  nebo jím pověřená osoba. 

O případných změnách oprávněných osob musí být vždy písemně informována druhá smluvní strana. 

Závěrečná ustanovení 

Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit jakákoli práva nebo pohledávky vyplývající z této 
Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Tato Smlouva je závazná 
rovněž pro právní nástupce Smluvních stran. 

t 

Zhotovitel bere na vědomí , že Objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a souhlasí s tím , že Objednatel 
zajísti zveřejnění celého textu smlouvy, případně jejích dodatků, v registru smluv. 

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v plném rozsahu včetně osobních údajů ve Smlouvě 
obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o této Smlouvě čí podstatných částech této Smlouvy 
za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
aktuálním ke dní požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu této Smlouvy 
nepovažují za obchodní tajemství. 

Zhotovitel si je vědom, že je podle ustanovení§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). ve znění pozdějších před pisů, 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů. Zhotovitel se zavazuje k uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů 
souvisejících s dodávkou dle platných právních předpisů . 

Právní vztahy Smlouvou neupravené čí upravené jen částečně se řídí obecně platnými právními předpisy 
české republiky, přednostně příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

Smluvní strany se zavazují pokusit se vyřešit smírnou cestou jakýkoli spor, sporný nárok nebo spornou 
otázku vzniklou v souvislosti s touto Smlouvou (včetně otázek týkajících se její platností, účinnosti 
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a výkladu). Nepodaří-li se dosáhnout smírného řešení, bude spor předložen kteroukoli Smluvní stranou 
k rozhodnutí obecnému soudu. 

12.7 Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné, či nevymahatelné, bude tato Smlouva platit ve 
všech ostatních ustanoveních, nevyplývá-li z obsahu a povahy Smlouvy, že toto ustanovení nelze oddělit. 
Smluvní strany se zavazují nahradit toto neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení ustanovením 
bezvadným, které je svým obsahem tomuto neplatnému, neúčinnému či nevymahatelnému ustanovení 
nejbližší. 

12.8 Veškeré změny této Smlouvy je možno činit jen v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oběma Smluvními stranami. 

12.9 Smlouva je sepsána ve 2 originálních vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží 1 vyhotovení. 

12.10 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou ze Smluvních stran. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Realizace plnění je tedy možná až od data 
účinnosti Smlouvy. 

12.11 Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, nikoliv v tísni a za 
nápadně nevýhodných podmínek, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí 
známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující. 

12.12 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1. 
Příloha č. 2: 
Příloha č. 3: 
Příloha č. 4: 
Příloha č. 5: 

Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Harmonogram 
Vnitřní předpis Zoo Praha (BOZP) 
Kopie pojistné smlouvy Zhotovitele 
Seznam poddodavatelů 

V Praze dne - 1 -09- 2023 V Praze dne }f • f . 1D2-~ 
Za Objednatele: Za Zhoto

Tv . 
Štffetíns raha 8 

IC:06 8174 
am.cz 

·· ·············· . . 
Ing. Pave
jednatel Tvrdý stavební, s.r.o. 
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 23-02-2a 

Stavba: Expozice dikobrazů srstnatonosých - úprava 3.7.2023 

KSO: 
Místo: Areál Zoo Praha 

Zadavatel: 

Zoologická zahrada hl.m. Prahy 

Uchazeč : 
Tvrdý stavební, s. r. o. 

Projektant: 

RAM projekt, s.r.o. 

Zpracovatel: 

  

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ : 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ : 

17.07.2023 

06698174 
CZ06698174 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. 

Cena bez DPH 3 999 999,00 

Sazba daně Základ daně Výše daně 

DPH základní 21,00% 3 999 999,00 839 999,79 
snížená 15,00% 0,00 0,00 

!cena s DPH v CZK 4 839 998,79 1 

... 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: 23-02-2a 

Stavba: Expozice dikobrazů srstnatonosých - úprava 3.7.2023 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Kód 

Areál Zoo Praha 

Zoologická zahrada hl.m. Prahy 

Tvrdý stavební, s. r. o. 

Popis 

Náklady stavby celkem 

01 

02 
03 
04 
05 
06 

SO 01 - Novostavba ubikace dikobrazů 

SO 02 -Venkovní výběh 

SO 03 - Oplocení 

SO 04 - Přípojka NN pro ubikaci 

SO 05 -Závlaha 

VRN 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

17.07.2023 

RAM projekt, s.r.o. 

 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ 

3 999 999,00 4 839 998,79 

2 078 518,53 2 515 007,42 STA 

358 232,66 433 461,52 STA 
1 198 643,28 1450358,37 STA 

57 348,76 69 392,00 STA 
52 449,00 63 463,29 STA 

254 806,77 308 316,19 VON 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Expozice dikobrazů srstnatonosých - úprava 3.7.2023 

Objekt: 

01 - SO 01 - Novostavba ubikace dikobrazů 

KSO: 
Místo: Areál Zoo Praha 

Zadavatel: 

Zoologická zahrada hl.m. Prahy 

Uchazeč: 

Tvrdý stavební, s. r. o. 

Projektant: 

RAM projekt, s.r.o. 

Zpracovatel: 

  

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

[cena s DPH 

Základ daně 

2 078 518,53 

0,00 

'-

v CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ : 

DIČ : 

IČ: 

DIČ : 

IČ: 
DIČ: 

IČ : 

DIČ : 

Sazba daně 

21,00% 

15,00% 

17.07.2023 

06698174 

CZ06698174 

2 078 518,53 

Výše daně 

436 488,89 

0,00 

2 515 007,42 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Expozice dikobrazů srstnatonosých - úprava 3.7.2023 

Objekt: 

01 - SO 01 - Novostavba ubikace dikobrazů 

Místo: Areál Zoo Praha 

· Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m. Prahy 

Tvrdý stavební, s. r. o. Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

' Náklady stavby celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

2 - Zakládání 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

4 - Vodorovné konstrukce 

5 - Komunikace pozemní 

6 - Úpravy povrchů , podlahy a osazování výplni 

8 - Trubní vedeni 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 

997 - Presun sutě 

998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

713 - Izolace tepelné 

721 - Zdravotechnika - vn itřní kanal izace 

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 

735 - ústfodní vytápění - otopná tělesa 

741 - Elektroinstalace - silnoproud 

762 - Konstrukce tesařské 

~

66 Konstrukce truhlářské 

Konstrukce zámečnické -

.... Datum: 17.07.2023 

Projektant: RAM projekt, s.r.o. 

Zpracovatel:   

Cena celkem [CZK] 

2 078 518,53 

1 595 929,54 

221 471 ,28 

426 310,70 

15 489,00 

37 328,78 

102 486,10 

573 465,87 

76 000,54 

51 462,95 

18 656,34 

73 257,98 

462 703,99 

8 258,66 

5 252,74 

24 622,50 

18 834,00 

6 637,80 

54 309,50 

99 432,65 

94430,00 

137 546,71 



783 - Dokončovací práce - nátěry 13 379,43 

M - Práce a dodávky M 19 885,00 

21-M - Elektromontáže 19 885,00 



" 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Expozice dikobrazů srstnatonosých - úprava 3.7.2023 

Objekt: 

01 - 50 01 - Novostavba ubikace dikobrazů 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

PC Typ Kód 

Areál Zoo Praha 

Zoologická zahrada hl.m. Prahy 

Tvrdý stavební, s. r. o. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 

D 

1 K 113107322 

Online PSC 

p 

w 

2 I K I 113107341 

Online PSC 
w 

3 I K 1113154223 

Práce a dodávky HSV 

Zemní _eráce 

Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o ti. vrstvy přes 100 
do200 mm 
https://podmfnky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/113107322 
Pozn~mka k po/otce: 
ve$kerý nepot/'ebný výkopek bude uloten do spodnlch vrstev obsypu 
0,4*mk "podklad v místní komunikaci 

Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s premístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o ti. vrstvy do 50 mm 

https:/lpodminky.uruz/ltem/CS URS 2023 01/113107341 

0,4*mk "ložnl vrstva 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostredek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm 

Online PSC https://podmlnky.urs.cz/ittm/CS URS 2023 01/113154223 

_____ _,J0.4+0,3*2)*mk "kryt místní kom. se zámkem w 
4 I K 1122251101 

Online PSC 
w 
w 
w V1 

5 I K 1132251253 

Online PSC 
w 
w 
w 
w 
w v 1., 

K 162351103 

Online PSC 

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 
https://oodminky.urs.cz/jtem/CS URS 2023 01/122251101 

22,5*0, 15 "skrývka chod niku pro návštěvníky 
6,5*0, 15 "skrývka chodníku pro chovatele 
Součet 

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 
https:/jpodminky.urs,cz(ítem/CS URS 2023 01/132251253 

54,5*0,6 "základy pro ubikaci a část oplocení hl. 600mm 
22,5*0,7 "základy pro část oplocení a výběhu hl. 700mm 
0,5*0,9*PE32+0,8*0,8*1 "přípojka vody+rozšířeni pro šachtu 
0,4*0,9*PVC160 "rýha pro kanalizaci 
Součet 

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m 
https://podminky.urs.cz/jtem/CS URS 2023 01/162351103 

(V1 +V)*2 "na meziskládku a zpět na zásyp 

MJ 

m2 

m2 

m2 

m3 

m3 

m3 

Množství 

8,000 

8,000 

8,000 1 

8,000 

20,0001 

20,000 

4,350 1 

3,375 
0,975 
4,350 

58,315 1 

32,700 
15,750 
2,665 
7,200 

58,315 ~ , ~ 

125,330 

125,330 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

J.cena [CZK] 

355,00 

655,00 1 

255,oo l 

525,oo i 

625,oo l 

185,00 

17.07 2023 

RAM projekt, s.r.o. 

  

Cena celkem [CZK] 

2 078 518,53 

1 595 929,54 

221 471,28 

2 840,00 

Cenová soustava 

es ůRs 2023 01 

5 240,oo Jcs ůRS 2023 01 

5 100,oo lcs ůRS 2023 01 

2 283,75 ics ůRs 2023 01 

36 446,88 lcs ůRs 2023 01 

23 186,05 es ůRs 2023 01 



-.;.-,-
~ 

~ 

PČ Typ Kód 

7 ~ 167151111 

Online PSC 
w 

8 I K 1174151101 

Online PSC 

p 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

I 9 I M 158333625 

10 K 175151101 

Online PSC 
w 
w ob 

I 11 I M 158331200 

p 

12 K 175151201 

Online PSC 
w 

13 1 K 1182211121 

Online PSC 
w 

14 I K 1182251101 

Online PSC 
w 

15 1 K 1182311123 

Online PSC 
w 

K 1182351123 

Online PSC 
w 

1z \ M i 10364101 

Popis MJ 

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, í=;-1 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 I m.., I 
https:1/podminky.urs.cz/Jtem/CS URS 2023 0l/167151111 

V1 +V) "zpětný odvoz z meziskládk 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněn lm jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách 
https://podmlnky,urs.czlit,m/CS URS 2023 01/174151101 

Poznámka k po/otce: 
Zásyp základových kel pod úrovni PT v celém areálu 
(V1 +V) "celkový výkop - veškerý výkopek bude použit na zásyp objektu 
-(lo+ob+3,63) 
-(3+3,95+1, 15+1,65+3,23)*0,6*0,25 "obvodové zdivo - základové pasy 
-(0,6*3,55*0,25+0,8*2,3*0,25) "zeď s brankou - organický tvar 
-0,7*5.85*0,25 "zeď proti brance 
-0,6*5,5*0,25 "zeď ve výběhu 
-(0,7*5.45*0,25+0,7*1,5•0,25) "zeď u cesty 
-(0,8*5,565*0,3+0,5*6,8•0, 1) "základ pro pergolu a záhon 
-((3,55+2,3)+5,85+5,5*2+(5,7+1 ,5))*0,35*0,3 "rozšífení zákl. pasů patkami 
-(1,75+14) "objem betonu pod úrovni PT ze SO 02 + SO 03 
Součet 

! kamenivo těžené hrubé frakce 418 

- , - -- --- - - -- . , - .... - -- .. - . -- - -

Obsypáni potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a 11 , skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutněn í 
bez prohození sypaniny 
https:/Jpodmfnky,urs.czfitem/CS URS 2023 01/175151101 

0,4*(PVC160+PE32)*0,3 "přípojné potrubí 
Součet 

) štěrkopísek netflděný 
Poznámka k po/otce: 
ALT. lze pout/I vhodný výkopek - se souhlasem geodeta 

,- ,- r · -- - -- ·- · - -

Obsypáni objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelností I a 11, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdáleností do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru 
zhutnění bez prohozeni sypaniny 
https:/lpodminky.urs.cz/Jtem/CS URS 2023 01ll7S151201 

7,5*6:!_,3+PP*0,4 "zadnl val - veškerá zemina z výkopů 
Svahování trvalých svahů do projektovaných profi lů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 
násypů v jakékoliv hornině 
https://podmtnky. urs.cz/Jtem/CS URS 2023 01ll82211121 

trav*0,35 "část ručn í - 35% 
Svahováni trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 
násypů v jakékoliv hornině 
https:1/pocJm/nkv urs.czlitero/CS URS 2023 0l/J822s1101 

trav*0,65 "část strojně -65% 

Rozprostřeni a urovnáni ornice ve svahu sklonu přes 1 :5 ručně při souvislé ploše, ti. vrstvy do 200 mm 

https:1/podmlnky.urs.cz/Jtem/CS URS 2023 0l/182311123 

trav*0,35 "čá_st ruční -_35% 
Rozprostřen í a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1 :5 strojně při souvislé ploše pres 100 do 500 m2, ti. vrstvy 
do 200 mm 
https:j/podminky.urs.cz/jtem/CS URS 2023 01/182351123 

trav*0,65 "část strojně -65% 

zemina pro terénní úpravy - ornice 
trav*0,2 "dovezená ornice 

m3 

m3 

m3 

m2 

m2 

m2 

m2 

Množství 

62,665/ 

62,66_5_ 

28,544 

62,665 
-7,550 
-1,947 
-0,993 
-1,024 
-0,825 
-1,216 
-1,676 
-3,140 

-15,750 
213,544 

55,729 l 

2,940 

2,940 
2,940 

5,292 l 

61,904 

61,904 

30,541 1 

30,541 

56,719 1 

56,719 

30,5411 

30,541 

56,719 1 

56,719 

29.668 1 
17,452 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

125,001 1 833,131cs úRS 2023 01 

325,00 9 276,80ICS úRS 2023 01 

625,oo ! 34 830, 63 j es úRS 2022 02 

385,00 1131,90 es úRs 2023 01 

568,oo ! 3 005,86 jcs úRs 2023 01 

185,00 11 452,24 es úRs 2023 01 

255,oo l 1787,9s lcs úRs 2023 01 

135,oo l 1657,Q? ics úRs 2023 01 

155,001 4 733,86 1cs úRS 2023 01 

65,oo l 3 686,74 1cs úRs 2023 01 

450,00 1 13 350, 60 [ es úRs 2023 01 



~---· 

~ 

PČ Typ Kód 

w 
j 18 I K 1182111111 

Online PSC 
w 

j 19 I M 161894013 
w 

20 I K 1183405211 
Online PSC 
w trav 

21 I M 100572474 
w 

22 1 K I184214112R 

Popis 

17 ,452•1, 7 ' Pře_e_očtené koeficientem množství 

]zpevněni svahu tkaninou nebo rohoží na svahu sklonu přes 1 :2 do 1 :1 
https:/lpodmlnky.urs.cz/jtem/CS URS 2023 Dl/182111111 

7,5•6+PP "zadní val 

j síť protierozní z kokosových vláken 700glm2 

53,51 •1, 1 'Pleeočtené koeficientem množství 

Výsev trávnlku hydroosevem na ornici 
bttes:/Joodmfnky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/183405211 

10,5.7',5+PP "plocha zadního valu - strojní zatravn6nl 

osivo smés travnl krajinná-svahová 

1!7,26*0, 1§_'P_l_eeočtené koeficientem množství 

Ochrana stromu zřlzenlm bedněni, výšky dřeviny přes 4 do 6 m, včetně dodávky 
w 

23 I K 1184102111 

------~2- "_oc_h_rana stávajících vzrostlých stromů 

Online PSC 
w 

24 I M I 026503R 

p 

I 25 I K 1184214158 
Online PSC 

D 2 

26 1 K 1212752411 

Online PSC 
w 

27 I K [271572211 
Online PSC 
w 

28 I K 1273323511 
Online PSC 

w 
w 
w 

I 29 I K 1279311961 
Online PSC 
w 

30 I K 1279323111 
Online PSC 
w 
w 
w 
w 
vv 

K 1279321347 
Online PSC 
w 
w 
'I 

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1 :5, při průměru 
balu přes 100 do 200 mm 
https:Jloodmfnky.urs.cz/ltrro/CS URS 2023 QJ/184102111 
16 "pnouc! rostliny na zastínění ubikace 

Popínavé rostliny 

Poznámka k po/otce: 
Hedera colchica a dal~/ f)_OCIIB PO 

]vyvázáni pnouclch dřevin páskou nebo sponou délky rostliny přes 3 do 3,5 m 
https://oocJminky.urs.cz/itrmlCS URS 2023 01/184214158 

Zakládání 

Trativody z drenážnlch trubek pro liniové stavby a komunikace se zřlzenlm štěrkového lože pod trubky a s jejich 
obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HO SN 8 perforace 220° ON 100 

https:/jpodminky.urs.cz/Jtem/CS URS 2023 0l/212752411 

25 "drenážní potrubí 

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněnlm a urovnánlm povrchu ze štěrkoplsku netříděného 
https:1/oodmlnky,urs.cz/item/CS URS 2023 01/271572211 

4•5,2•0,05 "vyrovnávací podsyp desk 

Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 25/30 
https://podminky.urs.cz/jtem/CS URS 2023 Dl/273323511 

(3•4,2-1,3•1, 1/2)*0,3 "základová deska ubikace 
0,8•0,8•0, 1 "poklad šachty 
Součet 

]základové zdi z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv prostredl tř. C 25/30 
https://podminkv.urs.czlittm/CS URS 2023 01/279311961 

o,e•s,5•0,3+0,5•s,a•o, 1 "základ pro pergolu a záhon 

Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) pro konstrukce bílých van tř . C 25130 
https:j/podminky.urs.cz/itcm/CS URS 2023 0l/279323111 

Ubikace 
(3+3,95+1, 15+1,6+3,23)*2,S•0,25 "obvodové zdivo 
-(1*2+0,7•0,7}*0,25 "otvory 
(3•0,5+(3,95+3,23)*0,4}*0,25 "atika 
Součet 

Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř . C 25/30 
https:J/podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/279321347 

Plístup 
(3,3+1,7)/2•3,55*0,25+1,8*2,3•0,25 "zeď s brankou - organický tvar 
(3,3+1,7)/2*5,85*0,25 "zeď proti brance 

MJ 

m2 I 

m2 

m2 

kg I 
kus I 

kus I 

kus I 

kus I 

m 

m3 

m3 

~ 

m3 

m3 

Množství 

29,668 

53,510 1 

53,510 

58,861 1 

58,861 

87,260 1 

87,260 

13,089 

13,089 

2,000 
2,000 

16,000 
-

16,000 

16,000 
-----' 

16,000] 

25,000 

25,000 

1,040 

1_,040 

3,630 

3,566 
0,064 
~.630 

1,660] 

1_,660 

8,551 

8,081 
-0,623 
1,093 

Jl,551 

15,501 

3,254 
3,656 

J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

35,oo ] 1 B72,85 jcs úRs 2023 01 

75,oo ] 4 414,58 j es ůRS 2023 01 

38,oo j 3 315,88\cs úRS 2023 01 

500,00 6 544, 50 1 es ůRs 2023 01 

1 500,00 3 000 ,00 

155,00 2 480,00 [CS ÚRS 2023 01 

1 000,00 16 000,00 

250,oo j 4 ooo,oo jcs úRS 2023 01 

426 310,70 

685,00 17 125,00[CS ÚRS 2023 01 

1 850,00 1 924,00 ICS ÚRS 2023 01 

4 850,00 17 605,50 I es ÚRS 2023 01 

3 450,oo j 5 727,oo ]cs úRs 2023 01 

4 850,00 41 472,35 ICS ÚRS 2023 01 

3 450,00 53 478,45 [CS ÚRS 2023 01 



:-

PC Typ Kód 

w 
w 
w 
w 

32 K 279351121 

Online PSC 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

133 1 K 1279351122 
Online PSC 

34 K 279352221 

Online PSC 
w 

35 I K 279352222 

Online PSC· 

36 I K 279361821 

Online PSC 
w 

37 I K 279362021 

Online PSC 
w 

D 3 

38 I K 311113141 

Online PSC 
w 

39 I K 312361821 

40 

41 

42 

Online PSC 
w 

K 317121211.1 

K 317121212.1 

K 342291131 

w 

o 4 

Popis 

1,7'5,5'0,25 "zeď ve výběhu 
(3,3+0,7)/2'5,7'0,25+0,7' 1,5'0,25 "zeď u cesty 
((3,55+2,3)+5,85+5,5'2+(5,7+1,5))' 0,35'0,3 "rozšíFení zákl. pasú patkami 
Součet 

Bednění základových zdi rovné oboustranné za každou stranu zřízení 

bttes:L/.11.oíl,m{nk'f..urs.czL.ite.mLO. URS 202i OJLZ,793SH21 

(3+3,95+1, 13+1,65+3, 1)'0,3 "obvod zákl. desky 
(3+3,95+1, 15+1,6+3,2)'2,5'2 "obvodové zdivo 
(3'0,5+(3,95+3,2)'0,4)'2 "atika 
(2'2+1+0,7'3)'0,25 "otvory 
•(1 '2+0,7'0,7) "otvory 
(3,3+1 ,7)/2'3 ,55'2+1,8'2,3'2 "zeď s brankou - organický tvar 
(3,3+1,7)/2'5,85'2 "zed proti brance 
(3,3+0,7)/2'5,7'2+0,7'1,5'2 "zeď u cesty 
0,8'5,565'2+0,5'6,8'2 "základ pro pergolu a záhon 
Součet 

! Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění I 
/Jttei:LL22dmta/i.~. u~.czt!t,mL!d. URS 2021 QU27932l122 

Bednění základových zdí kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu poloměru přes 1 do 2,5 m I zřízení 

/Jttes:LL22dmlok~.urs.czt/t,mLQ URS 2021 0JLZ79352221 

1,7'5,5'2 "zeď ve v'běhu 
Bednění základových zdí kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu poloměru přes 1 do 2,5 m 

I odstraněni 

b_tt12.s:LLe.or!,mfak"t..urs.czťfttm/CS URS 20~:J. OJLi,79352222 

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých , deskových nebo I 
žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 

httes:Lle2dmlnk~.urs.~zt}t, m/CS URS J021 QUZ79361821 

119'0,001 "v"ztuž odle statiky 
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo 
žebrových, včetně výztuže jejich žeber ze svařovaných síti z drátu typu KARI 
httes:LL22dmla/i.~.urs.czLlt,mL(;~ 1./.RS 2DU DUV9362D21 

1155,5' 0,001 "výztuž KAR I 8/15 - podle statiky 

Svislé a kompletní konstrukce 

Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bedněni betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, 
tloušťky zdiva 150 mm 
b.ttes:t/.Qodmfnk't. urs.c1.(jt,;_mL~ URS 202J DlL3l111314l 

2,5'2 ,5- 0,8'2+0,7'0,7 "vntFní F íčka 

Výztuž nadzákladových zdí výplňových svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 
https://podminky urs.cz(it~m/CS URS 2023 01/312361821 

4,1 6'12'1,2'0,001 "R12 

Železobetonové prefabrikované překlady osazené jednotlivě na výšku, do lože z cementové malty šiře 100 mm, 
výšky 190 mm délky 1100 mm 

Železobetonové prefabrikované přek lady osazené jednotlivě na výšku, do lože z cementové malty šíře 100 mm, 
výšky 190 mm délky 1200 mm 

Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové 

htte_s:t/e.odmink't_.ur!_.czbtemLCS URS 2023 Q1{_34222.U31 

2,5'2 "vnttřní příčka 

Vodorovné konstrukce 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

2,338 
3,1 13 
3,140 

15,501 

m2 172,238 895,00 154 153,01 es úRs 2023 01 

"- 3,849 
64,500 

8,720 
1,775 

-2,490 
26,030 
29,250 
24,900 
15,704 

172,238 

m2 172,238 1 155,oo l 26 696,89 Ics úRs 2023 01 

m2 I 18,7001 1150,00 1 32 725,oo lcs úRs 2023 01 

18,700 

m2 18,7001 155,00 1 2 898,5o lcs úRs 2023 01 

t 0,1191 75 000,00 1 8 925,oo I es úRS 2023 01 

0,119 

t 1,1561 55 000,00 1 63 580,oolcs úRS 2023 01 

1,156 

15 489,00 

m2 4,160 1 650,00 6 864,oo lcs úRS 2023 01 

4, 160 

t o.oso l 75 000,00 1 4 500,oo lcs úRs 2023 01 

0,060 

kus 1,000 1 250,00 1 250,00 

kus 1,000 1 450,00 1 450,00 

m 5,000 285,00 1 425,00 es úRs 2023 01 

5,000 

37 328,78 



PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

43 K 411321414 
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech , desek balkonových, desek 

m3 2,971 4 500,00 13 369,50 es úRs 2023 01 
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30 

Online PSC htte.s:/LQodmink't. urs.czfjtem~ IJ.RS 2023 OU.411321414 

w (3*4,2-1,3*1, 1/2)*0,25 "stro ní deska 2,971 

44 I K 411351011 Bednění stropnich konstrukci - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropni desky přes 5 do 25 cm zřízení m2 11,7181 955,oo l 11 190,69 lcs úRs 2023 01 

Online PSC httes:Lfllo,taJia/n!.. urs.cz[it~mL!:5. URS WZJ Q1L4H351011 

w (3+3,95+1, 13+1,65+3, 1 )*0,25 "obvod stropni desky 3,208 
w pp (1,53+5,5+1,23+2,5*0,1) "vnitřní plocha stropu I podlahy 8,510 
w Součet 11 ,718 

K 411351012 
Bedněni stropních konstrukci - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm 

m2 11,7181 155,00I 1 816,29 lcs úRS 2023 01 
odstraněni 

Online PSC /Jttes:(Leodqi/nfl.11urs.cz[itrmLQ 1,/,R~ Z0U QJL4l1351012 

K 411354313 
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepřeni do 4 m !loušťka stropu přes 15 do 25 

I m2 I 8,510 1 355,00 I 3 021,05 Jes úRs 2023 01 
cm zřlzenl 

Online PSC bttes:Lá2orl!n/lJ~11urs.cz[itrmLQ 1,/,RS 202J Q1L4ll354313 

w PP " locha stro u 8,510 

47 I K 411354314 
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepřeni do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 

m2 8,510 1 85,00 I 723,35 les úRs 2023 01 
cm odstranění 

Online PSC btte.s:Lle.or!m.lclf.'t. urs.cz{jtt!m&s, IJ.RS 2,0ZJ. QU41.I35431 4 

48 I K 411362021 
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových) , 

I t I 0,098 1 55 000,00 1 5 390,oo les úRS 2023 01 
železobetonových podhledů ze svařovaných sltí z drátů typu KARI 

Online PSC httes:Lá2odmln~~-urs.cz[jtemL!d !l,R5 2023 0,U4J1362021 

vv 98*0,001 "v'ztuž 8/1 5 odle statik 0,098 

49 I K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého O až 4 mm m3 0,980 1 855,00 1 817,90 es úRS 2023 01 

Online PSC bttes:Lf..2,odmit1k't. urs.cztJtemlCS URS 2023 0JL4.5.15721ll 

w lo 0,4'(PE32+PVC160)'0, 1 "lože pod odpad a vodovod ni připoj ku 0,980 

D 5 Komunikace pozemnl 102 486, 10 

50 I K 564710001 
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotl ivě do 

m2 29,000 145,00 4 205,oo les úRs 2023 01 
100 m2, po zhutněni ti. 50 mm 

Online PSC httes:ú'eor/.m{!l/1.~,urs.cz[itemL/d !l,R5 2023 0U564710001 

w 6,5 "pfístupový chodník pro chovatele 6,500 
w 22,5 "návštl!vnická cesta 22,500 
w Součet 29,000 

51 I K 564710101 
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněn ím plochy jednotlivě 

m2 6,5ool 145,ool 942,50 I es úRs 2023 01 
do 100 m2, po zhutněni ti. 50 mm 

Online PSC htte.s:t/e,odmlnk't_.urs.cz/_itt!m{.CS URS 202J_ OJl.564710101 

w 6,5 " řístu ov · chodník ro chovatele 6,500 

52 I K 564730101 
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 

I m2 22,500 1 225,00 I 5 062,5o les úRs 2023 01 
do 100 m2, po zhutnění ti. 100 mm 

Online PSC btte.5.:L(eQd.J1J.IO~'t,. urs.cz{jt~mLQ !J.RS 2021, 0JL~64730101 

w 22,5 "návšt6vnická cesta 22,500 

53 I K 564731101 
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 

m2 8,ooo l 242,00 I 1 936,oo les úRS 2023 01 do 100 m2, po zhutněni ti. 100 mm 
Online PSC httes:Lleodminln!,.urs.cz[item&,_ URS 2023 Q1L564731101 

w 0,4*mk "mk 8,000 

K 564831011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění ti. 100 mm m2 8,000 225,00 1 800,00 es úRs 2023 01 

Online PSC htt12.s:(.Le.odmink't,..urs.czLjtfmt.{_S URS 2_023 01/..564831011 

p Poznámka k po/otce: 
DRCENY A TŘIDĚNY VÝKOPEK ~- w 0,4*mk " odklad mistni kom. 8,000 

I( 573211112 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničn ího, v množství 0,70 kg/m2 m2 8,000 350,00 2 800,00 es úRs 2023 01 
,pse htte.s:/112,odmink't,_.urs.cz(._item(._CS URS 2023 01/..573211112 



PČ: Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

w 0,4* mk 8,000 

56 I K 577144111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

m2 20,000 [ 850,00[ 11 ooo,oolcs úRs 2023 01 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění ti. 50 mm 

Online PSC htte.s:(.Leodmlnk't,.urs.czLftr.m.LCS URS 2023 0lt.577144111 

w {0,4+0,3*2)*mk "místní kom. 20,000 
w Součet 20,000 

p7 f K 577145112 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu m2 I 8,000 [ 850,00 [ 6 800,oo lcs úRs 2023 01 
šířky do 3 m, po zhutnění ti. 50 mm 

Online PSC httes:Lteoitmio~~.urs.cz,'ittm~ URS io23 Dli577145112 

w 0,4*mk "mlstní kom. 8,000 

158 1 K 1581115511R I Kryt z Raženého betonu C 30/37 li. 100 mm - včetně výztuže I m2 I 23,1801 1 600,oo l 37 088,00 1 

p Poznámka k po/otce: 
probarvený ve hmoté 

w 22,5 "návštávnická cesta 22,500 
w 6,8*0, 1 "obruba záhonu 0,680 
w Součet 23,180 

59 K 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtrací měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 m2 23,180 85,00 1 970,30 es úRS 2023 01 
Online PSC htte_s:tf.eod.cnf.!lfs.'t.d:!.~·'zt_ittmt.~ LlRS 2021_ OU,2,J2_726122 

160 I K l1s3921161 I Krycí (uzavlraci) nátěr betonových podlah dvojnásobný akrylátový I m2 23,1801 185,ool 4 2sa,3o les úRS 2023 01 
Online PSC httes:L/..22.fimlD.II.'t.iurs.qjJtr,w.L~ f.LRS Z.D?.9- QJl.781927161 

61 K 919111114 
Řezáni dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky 

m 12,000 255,00 3 060,00 es úRs 2023 01 
přes 90 do 100 mm 

Online PSC httes:{l.eodmink'ťJurs.czLftemL~ !J,RS 2023 01L219111114 

w 1,5*8 12,000 

62 I K 919111222 
Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvořeni komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, 

m 19,700[ 155,00[ 3 053,50 les úRs 2023 01 
hloubky 25 mm 

Online PSC htt11.s:LLeodminlI,'t,,urs.czLittm/CS URS 202J. OJ.{.~19111222 

w 5,4+9,2+5, 1 " oděl zdiva a ergol 19,700 

63 I K 919121121 
Utěsněni dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního 

m 19,700 [ 325,001 6 402,5o les úRS 2023 01 
nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm 

Online PSC httes://podmtokv,urs.cz/lt•m/CS URS 2023 Ol/919121121 

Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo 
64 K 596211110 drceného ti. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného m2 6,500 385,00 2 502,50 es úRs 2023 01 

materiálu na krajnici ti. 60 mm skupiny A, pro ploc 
Online PSC httes:lleodmlnky.urs.cz/ittm~ URS 2023 Dl/595211110 

w 6,5 " řístu v· chodnlk ro chovatele 6,500 

65 I M 59245202 dlažba zámková tvaru J 196x161x60mm barevná m2 7,150 500,00 3 575,oo es úRs 2023 01 
w 6,5*1, 1 'Přepočtené koeficientem množství 7,150 

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 573 465,87 

66 I K 61863111.1 
Vnitřní úprava povrchu betonových konstrukcí stěrkou impregnační polyuretanovou, ploch rovinných. ti- 2-3mm -

m2 38,728 1 185,00 45 892,68 
stěn 

w (3+3,95+1, 13+1,65+3, 1 )*2 ,5' 1, 1 "obvodové zdivo vnitřní s plesahen 10% 35,283 
w 2,5*2,5-(0,8*2+0,7*0,7) "vnitřní příčka 4,160 
w (2*2+1+0,7*3)*0,25 "otvory 1,775 
w -(1*2+0,7*0,7) "otvory -2,490 
w Součet 38,728 

K 620470213.1 
Vnější omítka torkretová betonových konstrukcí z cementové malty.s očištěním podkladu vodou s výztužným 

m2 60,790 1 1 800,00 1 474162,00 
pletivem, ti. přes 20 do 30 mm 



PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Poznámka k po/otce: 
vtetné nerez výztutné kce 

p probarvený beton 
promenlivá ti. nástfiku 
vtetné povrchové úpravy 

w stříkaný beton - imitace skály - podle dodané dokumentace nelze spočítat přesně 

w 2,5*1 ,5+4,5*1 ,2 "zadnl stěna ... 9, 150 
w 2,5*4+5'2,3/2 "stěna s oknem 15,750 
w 3*1,5/2+6,8'0,8 "stěna s vchodem 7,690 
w 5,5*1,1+3*2,7+4,4 "če l ní stěna 18,550 
w 5,4'0,8+1 ,3*0,5 "zeď s brankou - organický tvar 4,970 
w 5,85*0,8 "zeď proti brance 4,680 
w Součet 60,790 

68 I K 631311225 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostredi ti . přes 80 do 120 mm tř . C 30/37 m3 
I 

1,1141 8 500,00 1 9 469,00 I es úRS 2023 01 

Online PSC Qttg_s:tfeod.rnúJ~'t..urs .czLftr.m.~ !,!_RS 2023, QJ.í.§.~1311225 

w 3*3,95-1,3*1, 1/2)'0, 1 "stro ní deska, venkovní vrstva s ádová 120 - 80mm 1,1 14 

69 I K 631319022 
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášenlm cementem pro konečnou 

m3 1,114 I 355,oo l 395,47lcs úRs 2023 01 
úpravu, mazanina ti. pres 80 do 120 mm (20 kg/m3) 

Online PSC httg_s:/Leod.f1!.in/s.'i. urs.czLitemLCS URS 2023 QU21.J319022 

70 I K 631311117 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí ti. pres 50 do 80 mm tř . C 30/37 m3 0,681 6 500,00 4 426,50 es úRS 2023 01 

Online PSC htte_s:lLe.oimink't, urs.cz{jtemL<;.5. /J.RS 2023 Qlt.61,1311117 

w PP'0,08 " odlah. deska 0,681 

71 I K 6313-19011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny prehlazenim, mazanina ti. přes 50 do 80 mm m3 0,681 855,00 582,26 es úRS 2023 01 

Online PSC htte.s:Lloodmink'i_.urs.cz{jtr,mL'5. !,!_RS 2021. OJ{.61_1319011 

72 I K 631319211 
Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztuženi polypropylenovými mikrovlákny objemové vyztuženi 0,9 

I m3 I 0,681 I 855,ool 582,26 lcs úRs 2023 01 kg/m3 
Online PSC htt:12.s:Lfeod.mio.k'ť,urs.cz{Jt~m/CS f.!.RS 2023. QJl21.1319211 

73 [ K 631342112 
Mazanina z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrénového ti. pres 50 do 80 mm, objemové hmotnosti 500 

I 
m3 I 0,681 I 5 500,00 1 3 745,5o les úRs 2023 01 kg/m3 

Online PSC btte.s:lf.eod,m{D~'i. urs.czbttwl.C~ URS 2021, QJL~1_1342112 

w PP*0,08 "s ádov · beton, lehčen', -a- 0,681 

74 I K 632450131 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsi v ploše o průměrné (strednl) ti. od 10 do 20 mm m2 8,510 385,00 3 276,35 es úRS 2023 01 

Online PSC httr2,s:Lle.odmink'ť,,urs.czlitr,m~S URS 202J 0lt,632450131 

I 15 ! K 1633811111 lsroušení betonových podlah nerovnosti do 2 mm (strženi šlemu) I m2 I 8,510 1 155,oo 1 1 319,o5 1cs úRs 2023 01 
Online PSC htte.s:/le.ofi..miQk1t..urs.~z/._itemL~ URS 2023 0U.633811111 

w PP 8,510 

76 K 635211121 Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnánlm povrchu z keramzitu m3 8,510 3 480,00 29 614 ,80 es úRS 2023 01 
Online PSC httes://eodmink~.urs.cz{jtemlCS URS 2023 QU635211121 

w PP "skladba -a-, vyrovnávací násyp 8,51 0 

D 8 Trubní vedení 76 000,54 

77 K 871161211 
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevreném výkopu z polyetylenu PE 100 svarovaných elektrotvarovkou 

m 4,500 695,00 3 121,5o lcs úRs 2023 01 SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm 
Online PSC httr2.s:L/e_odmink'i.' urs.czLfteml.CS URS 2023 0lL.871161211 

w 4,5 "plípojka 4,500 
w PE32 Součet 4,500 

I M 128613850 I trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným plášUim z PP 32x3,0mm m I 4,568 1 155,oo I 708, 04 I es ú Rs 2023 01 ., w 4,5*1,015 'Ple očtené koeficientem množství 4,568 

' K 891219111 
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem, na potrubí z trub litinových, ocelových 

kus 1,000 255,00 255,oo les úRs 2023 01 nebo plastických hmot DN 50 
'oe PSC htte.s:Lleodmink'f,urs.czLitemLCS URS 2023 01{_891219111 



PC Typ Kód 

80 

81 

82 

M 42273537 

M 42291054 

K 721173315 
Online PSC 
w 
w 
w 

I a3 I K !121173403 
Online PSC 

VV PVC160 

84 I K 1892233122 
Online PSC 
w 

I as I K I 892241111 
Online PSC 
w 

I 86 1 K I 892351111 
Online PSC 
w 

87 I K 1894812202 

Online PSC _ 

88 I K 1894812203 

89 1 K 1894812235 

Online PSC 

90 I K 1894812249 

Online PSC 

91 I K 1894812257 

Online PSC 

92 K 9772135R 

93 K 899721111 
Online PSC 
w 

1941 K 1899722112 
Online PSC 
w 
w 
w 

D 9 

K 1919731121 

Online PSC 

Popis 

· --- · · r · r ~ - ·-

pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodnl PE a PVC 

souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 2,0m 

Potrubl z trub PVC SN4 dešťové ON 110 
https:1/podminky.urs.cz/jtem/CS URS 2023 Ql/721173315 

12 "napojeni odtoků 
7 "drenáž do nové ěachty před T3 
Součet 

] Potrubl z trub PVC SN4 svodné (ležaté) ON 160 
https:llpodminkv.urs.czfitem/CS URS 2023 01ll21173403 

20 "napojeni odtoku na areálový rozvod 

Proplach a dezinfekce vodovodnlho potrubl DN od 40 do 70 
https://podmlnky.urs.cz/ir, m/CS URS 2023 01/892233122 

PE32+PP20 "venkovní + vnitřn í část 

]Tlakové zkoušky vodou na potrubí ON do 80 
https:J/padminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/892241111 

PE32+PP20 

] Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 
https:/jpodminky.urs.cz/item/C5 URS 2023 01/892351111 

PVC160 
Reviznl a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (ON šachty / DN trubního 
vedení) ON 425/150 průtočné 30' ,60' ,90' 
https:j/podmlnky.urs.cz/item/CS URS 2023 0J/894812202 

Reviznl a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby ON 425 šachtové dno (DN šachty/ DN trubnlho 
vedení) ON 425/150 s přítokem tvaru T 
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 0l / 894812203 

Reviznl a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby ON 425 roura šachtová korugovaná s hrdlem, 
světlé hloubky 3000 mm 
bttps:1/podmlnky.urs.cz/itcm/CS URS 2023 0l/894812235 

Reviznl a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby ON 425 roura šachtová korugovaná Příplatek 
k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury 
bttps:/lpodmlnky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/894812249 

Reviznl a čistíci šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby ON 425 poklop plastový (pro trídu zatížení) 
pochůzl (A15) 
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/894812257 

Napojeni na stávajlcí šachtu navrtávkou 

Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm 
https:J/eodminky.urs.cz/item/CS URS 2023 Ql/899721111 

PE32+PP20+PVC160 "CYKY 4mm2" 

]Krytí potrubl z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm 
https:1/podminky.urs.cz/irem/CS URS 2023 01/899722112 

PE32 "bílá 
PVC 160 "šedá 
Součet 

9statní konstrukce a práce, bourání 
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné 
ti. do50 mm 
https:(lpodminky.urs.cz/;tem/CS URS 2023 01/919731121 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

·,--

kus 1,000 2 500,00 2 500,00 es úRs 2023 01 

kus 1,000 1 600,00 1 600,00 es ORs 2023 01 

m 19,000 685,00 13 015,00 es úRS 2023 01 

12,000 
7,000 

19,000 

m 20,000 1 1 2ss,oo 1 2s 100,oolcs úRS 2023 01 

20,000 

m 22,soo l 155,oo l 3 487,so lcs úRs 2023 01 

22,500 

m 22,soo l 2s,oo! s62,so lcs úRs 2023 01 

22,500 

m 20,000 1 2s,oo l soo.oo lcs úRS 2023 01 

20,000 

kus 1,0001 3 850,00 1 3 aso,ooics úRs 2023 01 

kus 1,0001 4 250,001 4 2so,oo ics úRs 2023 01 

kus 2,000 1 4 soo,ooi 9 ooo,oo ics úRs 2023 01 

kus 2,000 1 200,ooi 400,oo ics úRs 2023 01 

kus 1,0001 1 ooo,oo i 1 000,00 les úRS 2023 01 

kus 1,000 3 500,00 3 500,00 

m 42,500 25,00 1 062,so es úRs 2023 01 

42,500 

m 24,soo l 85,oo l 2 082,SO!cs ÚRS 2023 01 

4,500 
20,000 
24,500 

51 462,95 

m 40,ooo l ss,ool 2 200,oo lcs úRs 2023 01 



PČ Typ Kód 

96 l~ 1919732211 

Online PSC 
w 

197 1 K 1919735111 
Online PSC 
w 
w 
w 
w mk 

98 I K 1952901311 

Online PSC 
w 

'I 99 I K 1953334118 
Online PSC 
w 

1001 K 1985131311 
Online PSC 
.. 

101 K 777111121.1 

102 K 985312132 

Online PSC 

1031 K 1985312122 

Online PSC 
w 

D 997 

1041 K 1997221551 

Online PSC 

1051 K 1997221559 

Online PSC 

p 

w 
w 
w 
w 

1061 K 1997221645 

Online PSC 

D 998 

998142261 

Online PSC 

PSV 

Popis MJ 

! Styčná ~racovní spára při napojeni nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou I I 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry m 

https:/jpodminky.urs.cz/item/CS URS 2023 0J/919732211 

mk*2 

j ~ezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 
httos:(lpodmlnk~ur,.cz/item!CS URS 2023 Ql/919735111 

mk*2 "fezéní místní kom. kryt vozovky 
mk*2 "fez ložní vrstvy mk 
Součet 

20 "délka místní komunikace podél ubikace 

Vyčištění budov nebo objektů pred předáním do užívání zemědělských budov a objektů jakékoliv výšky podlaží 

https:/JoodmfnkY urs.cz/itt m/CS URS 2023 01/952901311 
pp 

I Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15 mm 
https://podminky ur>.cz/item/CS URS 2023 01(953334118 

3+3,95+1, 13+1,65+3, 1 )*2 "obvodové zdivo na desku + stropní deska na stěny 

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči 
https:Jlpodmfnky,urs.cz/item/CS URS 2023 01/985131311 

. . ...--·-··-
Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční ( v místě styku se stěnou, v rozích apod.) 

Stěrka k vyrovnání ploch reprofllovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 2 do 3 mm - probarvená 

https:1/podmln/(y.urs.cz/;tem/CS URS 2023 01/985312132 

Stěrka k vyrovnáni ploch reprofllovaného betonu líce kleneb a podhledů , tloušťky přes 2 do 3 mm 

https://podminky,urs.cz/item/CS URS 2023 01/985312122 

PP "plocha stropu 

Přesun sutě 

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 
https://podmlnky.ur,.cz/item/CS URS 2022 0V997221551 

Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km 
https:1/podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 0V997221559 

Poznámka k po/otce: 
doprava na /skládku do 10km 
0,784 "podkladní asfalt 
2,3 "frézovaný asfalt k pfípadnému dalšímu použrtí 
Součet 

3,084*10 ' Pfepočtené koeficientem množství 

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 
https:/lpodminky.ur>.cz/item/CS URS 2023 01/997221645 

Přesun hmot 

Přesun hmot pro zásobníky a jámy pozemní pro zemědělství se svislou nosnou konstrukcí betonovou 
monolitickou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 20 m, pro zásobníky jakýchkoliv rozměrů 

https:/lpodminky.urs.cz/;tem/CS URS 2023 01/998142261 

Práce a dodávky PSV 

m2 

m 

m2 

m2 

m2 

m2 

Množství 

40,000 1 

4_(),000 

80,ooo ] 

40,000 
40,000 
80,000 
20,000 

8,510 

!!_,510 

25,660 ] 

25,660 

8,510 

- ,- . -

8,510 

8,510 

8,510 

8,510 

5,404 

30,840 

0,784 
2,300 
3,084 

3_0,840 

3,084 

139,539 

J.cena [CZK] 

255,001 

185,oo] 

155,00 

400,oo j 

255,00 

185,00 

525,00 

525,00 

285,00 

55,00 

5 000,00 

525,00 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

10 200,ool cs úRs 2023 01 

14 800,oo jcs úRs 2023 01 

1 319,05 ICS ůRS 2023 01 

10 264,oo ]cs úRs 2023 01 

2 170,05ICS úRS 2023 01 

1 574,35 

4 467,75 es úRs 2023 01 

4 467,75 ICS ÚRS 2023 01 

18 656,34 

1 540,14 ICS úRS 2022 02 

1 696,20 ICS ÚRS 2022 02 

15 420,00 ICS ÚRS 2023 01 

73 257,98 

73 257,98 ICS ÚRS 2023 01 

462 703,99 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 258,66 

1081 K 711161115 
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, m2 13,668 195,00 2 665,26 lcs ůRs 2023 01 
odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, ti. fólie do 1,0 mm 

Online PSC https:/jpodminky.urs.cz/item/CS URS 2023 Dl/711161115 

w {3*4,2-1,3*1,1/2)*1,15 "stropní deska vč. atiky 13,668 
w Součet 13,668 

1091 K 711161215 
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a 

m2 28,261 I 195,oo l 5 510,9o lcs ůRs 2023 01 
drenážnl výška nopku 20,0 mm, ti. fólie do 1,0 mm 

Online PSC bttps:j/pgdminky.urs.cz/ittm/CS LJRS 2023 01/711161215 

w 3,95+1, 13+1,65+3, 1 '2,5'1 , 15 "obvodové zdivo vnťš i s presahem 15% 28,261 

1101 K 998711101 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

t 0,033 1 2 500,oo l 82,5o lcs ůRs 2023 01 
vodorovná dopravnl vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

Online PSC https://podmlnkv.urs.czlit•mlcs URS 2023 0l/998711101 

D 713 Izolace tepelné 5 252,74 

1111 K 713121111 
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 

m2 8,510 55,00 468,05 lcs ůRs 2023 01 
volně jednovrstvá 

Online PSC https:/lpodmlnkv.uruzlittm/CS URS 2023 01013121111 

w PP "vnitrní odlaha 8,510 

112 1 M 28372309 deska EPS 100 pro konstrukce s bétným zatltením i,=0,037 ti 100mm m2 8,936 185,00 1 653, 16 fcs ůRS 2023 01 

w 8,51 ' 1,05 'Pre očtené koeficientem množství 8,936 

1131 K 713121211 Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně m 12,8301 55,oo l 705,65 lcs ůRS 2023 01 

Online PSC bttps://poc/minkv,urs.czfitem/CS URS 2023 01/713121211 

w 3+3,95+1, 13+1,65+3, 1 "obvod dlah 12,830 

63140274 pásek okrajový izolatnl minerálnl plovouclch podlah š 120mm ti 12mm m 13,472 I 85,oo I 1145, 12 les ůRS 2023 01 

w 12,83'1,05 'Ple očtené koeficientem množství 13,472 

713191132 
Montáž tepelné izolace stavebnlch konstrukci - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 

m2 I 17,0201 35,oo l 595,7o lcs ůRs 2023 01 
střech plekrytim fólii separační z PE 

Online PSC https://yodmlnkv.urs.cz/item/C5 URS 2023 01013191132 

w PP'2 "sladba -a-, dvě vrstvy se arace 17,020 

116 1 M 28323100 fólie LOPE (750 kglm3) proti zemnl vlhkosti nad úrovni terénu ti 0,8mm m2 19,573 I 35,oo l 685,06 1 es ůRS 2023 01 

w 17,02'1,15 'Přepočtené koeficientem množství 19,573 

D 721 Zdravotechnika - vnitrní kanalizace 24 622,50 

117 K 721211611 
Podlahové vpusti dvornl vtoky (vpusti) se svislým odtokem a zápachovou klapkou DN 110/160 mříž litina 

kus 3,000 3 250,00 9 750,00 es ůRs 2023 01 
226x226 

Online PSC btte_s:/Le.2dm.fnky.urs.czLitemLCS URS 2023 01/721211611 

118 K 935113111 Osazeni odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šlřky do 200 mm m 1,000 385,00 385,oo es ůRs 2023 01 

Online PSC bttps:/loodmtnkv,urs.a/;tem/CS URS 2023 01/935113111 

119 M 59227104 
t lab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna se svislým odtokem a integrovaným těsněnlm pozinkovaná 

m 1,000 3 955,00 3 955,00 es ůRs 2023 01 
hrana š 100mm 

120 K 935113112 Osazení odvodňovaclho žlabu s krycím roštem polymerbetonového šlřky přes 200 mm m 1,000 455,00 455,00 es ůRs 2023 01 
Online PSC https:J/podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/935113112 

59227111 
tlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna se svislým odtokem a integrovaným těsněnlm pozinkovaná 

m 1,000 10000,00 10 000,00 es ůRs 2023 01 121 M 
hrana š 350mm 

1?2 K 998721101 
Presun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

t 0,031 2 500,00 77,50 es ůRs 2023 01 ,,,..._ vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 
~ . Online PSC https:(/podmlnky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998721101 

o 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 18 834,00 



PČ: Typ Kód 

123 K 722175002 

Online PSC 

w PP20 

124 M 28653083 

125 K 722220111 

1261 K 722221135 

Online PSC 

127 K 722224116 

Online PSC 

128 K 722224152 .1 

129 K 998722101 

Online PSC 

D 735 

1301 K 1735531002 

Online PSC 
w 

131 I M l3861456R 

D 741 

1321 K 1741110013 

w 
133 M 345713510 

134 K 741120301 

Online PSC 
w 

34141026 

w 

741122122 

Online PSC 

11371 M 134111030 
w 
w 

138 M 34111036 

w 
w 

741122142 

Online PSC 
w 

1•í01 M 134111094 
w 

741210001 

Popis 

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8 

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 0l/722175002 

18 "vnitřní rozvody 

vložka pfechodová PEi PPR pro vodovodnl potrubí PN16 

Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1 /2" 

bttps:lfl12d!:rllakv,urs.czLitcrnl'5. URS 2023 Ql/Zll22011l 

Armatury s Jedním závitem ventily výtokové G 3/4" 
httpi:LfpadJDJakv.urs.cz/ft• rntcs URS 2023 Q.Cll2221135 

Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 1 O G 3/4" 
https://podminky.urs.czLit• rnlCS URS 2023 011722224116 

Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 1/2" - 3/4" - mrazuvzdorné 

Přesun hmot pro vnitrní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 
https:Lfpodrniaky.urs.cz/it, rn/CS URS 2023 Ql/998722101 

ústrednl vy_tápě_r,_I - otopná tělesa 

Montáž elektrického podlahového vytápění topné rohože položeni samolepicí topné rohože 100 W/m2 

bttps://oodm/nkv urs.cz/itrm/CS LJR5 2023 01/735531002 

PP "podlahové topeni 

Topná rohož el. 100Wlm2 

Elektroin_~alace_- silnoproud 
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených 
volně, vnější 0 přes 35 mm 

--

trubka elektroinstalaónl ohebná dvouplášťová korugovanti D 41150 mm, HDPE+LDPE 

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, 
bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průrezu žíly 0,55 až 16 mm2 
bttps://eodmJnkY,urs.cz/item/CS LJRS 2023 01041120301 

10 "ochrann' zž 

vodit propojovacl flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 4501750V (H07V-K) 1x4mm2 

10•1, 15 'P1e očtené koeficientem množství 
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo 
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1 ,5 až 6 mm2 
bttps:/Lpodmlnky.urs.czLittmlCS V.RS 2023 Ql/741122122 

I kabel instalaónl jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 4501750V (CYKY) 3x 1, 5mm2 

40 "vnítrnl rozvody 
40•1, 1 'Pre očtené koeficientem mnotstvi 

kabel instalačnl jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 4501750V (CYKY) 3x2, 5mm2 

20 "vnitřnl rozvody 
20•1, 1 'Pře očtené koeficientem množství 
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo 
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průrezu žil 5x1 ,5 až 2,5 mm2 
https:j/podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 Ol/741122142 

5 "zásuvka 31 

I kabel instalaóní jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 4501750V (CYKY) 5x2,5mm2 

5•1, 1 'Přepočtené koeficientem množství 

\ Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vod ičů běžných, hmotnosti do 20 kg 

I 

I 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

m 18,000 655,00 11 790,00 es úRs 2023 01 

18,000 

kus 1,000 500,00 500,00 es ůRs 2023 01 

kus 2,000 255,00 510,00 es úRs 2023 01 

-~ ------ ---- --

soubor 1,000 455,00 455,oo es úRs 2023 01 

kus 1,000 555,00 555,oo es úRs 2023 01 

kus 1,000 5 000,00 5 000,00 

t 0,016 1 500,00 24,00 es úRs 2023 01 

6 637,80 

m2 8,510 1 185,00 1 1 574 ,35 lcs úRs 2023 01 

8,510 

m2 8.510 1 595,oo I 5 063,45 

54 309,50 

m so,ooo l 25,oo l 1 500 ,00 

m 60,000 28,00 1 680,00 

m 10,000 45,00 450,00 es úRS 2023 01 

10,000 

m 11,500 35,00 402,50 es ůRS 2023 01 

11,500 

m 60,000 45,00 2 100,00 es úRs 2023 01 

m I 44.ooo I 32.00 1 1 408, oo I es ůRs 2023 01 

40,000 
44,000 

m 22,000 35,00 no.oo es ůRS 2023 01 

20,000 
22,000 

m 5,ooo l 4s,oo l 22s,oo lcs úRs 2023 01 

5,000 

m 5,500 1 98,oo l 539,oo I es ůRs 2023 01 

5,500 

kus 1,ooo l 1 000.00 I 1 ooo,oo lcs úRs 2023 01 



PČ Typ Kód 

Online PSC 

11421 M 135713105.1 

p 

w 

1431 K 1741310031 

Online PSC 

144 M 34535015 

145 K 741310551R 

146 K 741313082 

Online PSC 

1471 M 134555229 

1481 K 1741320105 

Online PSC 

149 M 35822111 

150 M 35822115 

151 K 741320165 

Online PSC 

152 M 35822401 

153 M 35822402 

154 K 741321033 

Online PSC 

155 M 35889206 

156 K 74132211R 

157 K 741331032R 

158 K 998741101 

Online PSC 

o 762 

1591 K 1762085103 

Online PSC 

11601 M 154825001 
w 

161 1 M 131197006 

w 
1621 K 1762723311 

Online PSC 
w 

,J I M 161223210.1 

p 

Popis 

bttps://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/741210001 

]rozvodnice násténná, neprůhledné dvefe, 4 fady, šífka 14 modulárnlch jednotek 

Poznámka k po/otce: 
dodávka vretné vnitfnlho propojeni 

1 " RS 
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré 
spínačů, razení 1-jednopólových 
bttps:1/eodmlnkv.urs.cz/it,m/CS URS 2023 01/741310031 

splnat nástenný jednopólový, fazenl 1, I P44, šroubové svorky 

Montáž splnačů trí nebo čtyřpólových v kry1u se zapojenlm vodičů vačkových s prlvodkou a pojistkami, popr. 
jističem 25 A, počet svorek 1 až 4 - včetně dodávky 

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE 

bttps://podminlcy.urs.cz/itrro/CS URS 2023 01041313082 

zásuvka násténná jednonásobná s vlčkem, IP44, šroubové svorky 

Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skríni 

bttps://oodmlnkv,urs.cz/item/CS URS 2023 01041320105 

jistit 1-pólový 16 A vyplnacl charakteristika B vypínací schopnost 10 kA 

jistit 1-pólový 10 A vyplnacl charakteristika B vyplnacl schopnost 6 kA 

Montáž jističů se zapojením vodičů trípólových nn do 25 A ve skříni 

https://podmlnky.urs.czlittm/CS URS 2023 01/741320165 

jistit 3-pólový 16 A vyplnacl charakteristika B vypínacl schopnost 1 O kA 

jistit 3-pólový 20 A vyplnací charakteristika B vyplnacl schopnost 1 O kA 

Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 A ve skríni 

https:1/podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/741321033 

chránit proudový 4pólový 25A pracovnlho proudu O, 03A 

Montáž prepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 2 čtyrpólových jednodílných - včetně 
dodávky 

Montáž měricích přístrojů bez zapojení vodičů elektroměru trlfázového podružného - vč . dodávky 

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m 
https:1/podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 0l/998741101 

Konstrukce tesařské 

Montáž oceíových spojovacích prostredků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel 

https:J/oodminkv.flrs.cz/itcm/CS LJRS 2023 Q1/7§20BSlD3 

)kotevnl patka tvaru U široká 120x100x4,0 16x250mm 

10 "kotvy ~dle PO č.8 

tyč závitová Pz 4.6 M16 

W0,2__É "kot...,, 

Montáž prostorových vázaných konstrukcí z lepených hranolů průřezové plochy do 120 cm2 

https:/feodminky.urs.cz/item/C5 URS 2023 0l/762723311 

2,25*6+1,583*2+1,37*4+3, 1 "kostra per9.ol 

hranol konstruktnl BSH vrstvený lepený pohledový 

Poznámka k po/otce: 
hranol modfínový 

(2,25*6+1,583*2+1,37*4+3, 1 }*O, 12•0, 1 

MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

kus 1.000 I 15 000.00 I 15 000.00 I 
1,000 

kus 3,000 185,00 555,00 ICS úRS 2023 01 

kus 3,000 250,00 750,00 es ůRs 2023 01 

kus 1,000 500,00 500,00 

kus 2,000 250,00 500,00 es úRs 2023 01 

kus 2,000 185,00 370,00 les ŮRS 2023 01 

kus 2,000 155,00 310,00ICS ÚRS 2023 01 

kus 1,000 125,00 125,00 es ůRS 2023 01 

kus 1,000 95,00 95,00 es ůRs 2023 01 

kus 2,000 185,00 370,00 es úRs 2023 01 

kus 1,000 600,00 600,00 es ůRS 2023 01 

kus 1,000 750,00 750,00 es ůRs 2023 01 

kus 2,000 185,00 370,00 es úRs 2023 01 

kus 2,000 1 350,00 2 700,00 es ůRS 2023 01 

kus 1,000 10 000,00 10 000,00 

kus 1,000 10 000,00 10 000,00 
s 

t 0,1 28 5 000,00 640,00 es úRS 2023 01 

99 432,65 

kus I 10.0001 300,00 1 3 ooo,oo ies úRS 2023 01 

kus I 10.000 1 500.00 1 5 ooo, oo I es ůRs 2023 01 

10,000 

m I 2,500 1 125.oo 1 312, 50 I es ůRs 2023 01 

2,500 

m I 25,246 1 985,oo l 24 867,31 les úRs 2023 01 

25,246 

m3 I 0,303 1 50000.00 1 15150,00 

0,303 



PC Typ Kód 

1641 K 1762131187.1 

w 
165] M ]60516110.1 

w 
w 
w 
w 

I 1661 K 1762795000 
Online PSC 
w 

1671 K 1953961214 

Online PSC 

168 K 42917515R 
w 

169 M 55381232R 

170 K 998762101 

Online PSC 

D 766 

1711 K 1766660611 

Online PSC 

~I 17~2 l~M-I 61140500. 1 

p 

w 
1173 1 M 1611405021 

p 

w 

1741 K 1998766101 

Online PSC 

D 767 

1751 K 1767620234 

176 

177 -

Online PSC 
vv 
M 55341004 

K 767627309 

Online PSC 
w 

K 1767646413 

'9 PSC 

Popis 

[Montáž bednění stěn z hoblovaných prken ti. do 40 mm na osovou vzdálenost přes 250 do 500 mm 

(5,1'2,25+1A.(5,1+3,·1)/2)-0,75 "obklad pergoly s nepravidelnými mezerami- pfedpoklad 75% plochy 

] fezivo modflnové sušené do ti 30mm 

12,911/3'0,02 "1/3 plochy ti. 0,02 podle PD č . 8 

12,911/3'0,03 
12,911/3'0,04 
Součet 

] Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukci hrebíky, svory, fixační prkna 
https:1/JJodmlnky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/762795000 

0,303+0,387 
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 
16, hloubka 125 mm 
https:J/podmlnkv.urs.cz/itt ro/CS LJRS 2023 01/ 953961214 

10 "k, 

Montáž lanových konstrukcí pro pnoucí rostliny nerez vodicí síť 
(5,1'2,25+1,4'(5,1+3,1 )/2)'0,7 "obklad pergoly 

Lankový vodíc/ systém - lanko nerez 

Přesun hmot pro konstrukce tesarské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 
https:1/padmlnky urs.cz/item/CS URS 2023 01/998762101 

Konstrukce truhlárské 
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dverl včetně rámu do betonové konstrukce 
jednokřídlových bez nadsvětlíku 
bttps:llpodmlnkv,urs.cz/item/CS URS 2023 01/766660611 

] dvefe jednokfldlé plastové antracit plné max rozměru otvoru 2, 42m2 bezpetnostnf tffdy RC2 

Poznámka k po/otce: 
Nerez kováni 
Oplechován/ ze strany kotce 

0,8'2 "D2, vchod do kotce 

] dveře jednokřídlé plastové antracit prosklené max rozměru otvoru 2, 42m2 

Poznámka k po/otce: 
Stl'edové prosklen/ 200x1200mm 
V/Hrací mfltky 100x600mm - dole i naho/'e 

0,9'2 ''D1, vchod do ubikace 
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 
https:J/podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 0l/998766101 

Konstrukce zámečnické 
Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s dvojskly pevných 
do betonu, plochy pres 2,5 do 6 m2 
https://podminky.urs .cz/itrm/CS URS 2023 01/767620234 

1,6'1 ,7 "okno 01, bezpečnostn í sklo, ocelový rám 

okno ocel s fixnfm zasklen lm dvoj sklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m 

Ostatní práce a dopll'lky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní 
impregnovaná komprimační páska 
https:J/podminky.urs.cz/jtem/CS URS 2023 01/767627309 

1,6+JJ2'2 "obvod okna 

Montáž revizních dveří hliníkových, ocelových nebo plastových s rámem jednokřídlových, plochy přes 1 m2 

https:/fpodminky.urs.cz/jtem/CS URS 2023 01/767646413 

MJ 

I m2 I 

I m3 I 

~ 

kus 

m2 

m2 

t 

kus 

m2 I 

j m2 

m2 

m2 

m 

m2 

Množství 

12,911 1 

12,91_1 

0,387 ] 
0,086 
0,129 
0,172 
0,387 

0,690 ] 

0,690 

10,000 

o 
12,051 
12,051 

12,051 

0,391 

2,000 1 

1.600 1 

1,600 

1.8001 

1,800 

0,103 1 

2,720 

2,720 

2,720 

6,600 

6,600 

3,953 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

525,oo [ 6 778,281 

25 000.00 i 9 675,oo i 

1 500,00] 1 035,oo ]cs úRS 2023 01 

500,00 5 000,00ICS ÚRS 2023 01 

525,00 6 326,78 

1 525,00 18 377, 78 

10 000,00 3 910,00 es úRS 2023 01 

94 430,00 

4 200,00 1 8 400,00 I es úRs 2023 01 

25000,001 40 000,00 I 

25000,00 1 45 000,00 I 

10 000,00 1 030,00 ICS ÚRS 2023 01 

137 546,71 

1185,00 3 223,20ICS ÚRS 2023 01 

12 500,00 34 000,00 es ORs 2023 01 

255,00 1 683,00 es úRs 2023 01 

1 585,00 6 265,51 ICS ÚRS 2023 01 



PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

w 1,35*1,15 "21 1,553 
w 0,75*1,6*2 "22 2,400 
w Součet 3,953 

11791 M I5534232R I Branka vchodová kovová v děllcl pf/Cee 1350 x 1150mm I kus I 1,000 I 16 800,00 I 16 800,00 I 
p Poznámka k po/otce: 

Rám JS 30x30, výplň d=10, tárové zinkováno, kováfská clená 

w 1 "2 1, d6lící eříčka podle PO č. 9 1,000 

,!1801 M I5534234R I Zdvihacl dvlfka, mechanicky ovládaná ptes kladku se závatlm 750 x 750mm kus 2,000 25 550,00 51100,00 

Poznámka k po/otce: 
p Vodici rám U 50x30x30x3 

Deska JS 40x20x2, záklop plech 

w 2 "22 - zdvihací dvířka odle PO č.9 2,000 

767893121 
Montáž strtšek nad venkovními vstupy z kovových profilu kotvených k nosné konstrukci pomoci konzol, výplll z 

kus 1,000 1 1 050,oo l 1 850,oo lcs úRS 2023 01 
umělých hmot rovná, šlrky do 1,50 m 

Online PSC btt12.s:Lfeodm.Jnk"t.,urs.c1.0~mL~ l.!,RS 2021. 0U.767893121 

28315017.1 
stflška vchodová rovná, kotvená pomoci konzol s integrovaným okapem, ocelový rám, výpli'I polykarbonát 

I 

kus 
I 

1,000 I 21 500,00 I 21 500,00 
1350x 1000mm 

p Poznámka k po/otce: 
Po obvodd oplechováno T/Zn plechem 

w 1 "27 1,000 

1831 K 998767101 
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

I t 0,375 1 3 000,00 1 1125,oo l es úRs 2023 01 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

Online PSC httl2_s:{.{e,odmfnk'ť.urs.cztittmL~ URS 2023 0lt,.99876_7101 

O 783 Dokončovací práce - nátěry 13 379,43 

1841 K 783213111 
Preventivnl napouštěcí nátěr tesarských prvku proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do 

m2 35 ,209 125,00 4 401, 13 f cs úRS 2023 01 konstrukce jednonásobný syntetický 
Online PSC bttes:Lt,eo!i,mln/i.~.urs.czLit1.m~ V,RS l02J QU7~321Jlll 

I 1851 K 1783268111 I Lazurovacl nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný olejový I m2 I 35,209 1 255,oo l 0 978,3o lcs úRs 2023 01 

Online PSC bttes:(l..eo!i,mla/i.~.urs.cz[it,mts;~ URS 2021 01(_783258111 

w (5,1*2,25+1,4*{5,1+3,1)/2)*0,7*2 "obklad pergoly 24,101 
w (2,2s·s+1 ,ss3•2+1,37•4+3, 1 )*(O, 12+0, 1 )*2 "hranoly 11,108 
w Součet 35,209 

O M Práce a dodávky M 19 885,00 

O 21-M Elektromontáže 19 885,00 

186 K 210100001 Ukončeni vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 2,5 mm2 kus 90,000 55,00 4 950,00 es úRS 2023 01 

Online PSC htt12,s:{Le,odmfnk't,.urs.q{.itr,m~ /J.RS 2023 01{.210100001 

1871 K 1210100013 ! ukončeni vodičů izolovaných s označením a zapojen ím v rozváděči nebo na přlstroji průřezu žily do 4 mm2 kus 0,000 ! 85,oo l 680,00 I es úRs 2023 01 

tJtt12,s:tf.eodmlnk't. urs.czLftcm~ !.!,RS 2023 0li,210100013 

188 K 210203902 .1 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních přisazených kus 3,000 585,00 1 755,00 

189 M 3483500R svltidlo průmyslové pfisazené podlouhlé kryt z PH kus 3,000 2 000,00 6 000,00 

p Poznámka k po/otce: 
typ urtl investor 

1901 K 210280001 
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodu a zařízeni celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní I kus I 1,0001 5 000,00 1 5 ooo,oo lcs úRS 2023 01 
zprávy pro objem montážních prací do 100 tislc Kč 

Online PSC htte.s:tLeodmink'ť,.urs.qjjteml,C~ URS 2023 01L210280001 

. ·q1 I K 1735531008.1 I Montáž elektrického podlahového vytápění topné rohože ostatní prvky a napojení topné rohože na siť I kus I 1.000! 1 500,oo l 1 500,00 

Poznámka k po/otce: 
kompletnl dodávka s montáll a pfipojenlm 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Expozice dikobrazů srstnatonosých - úprava 3.7.2023 

Objekt: 

02 - SO 02 - Venkovní výběh 

KSO: 
Místo: Areál Zoo Praha 

Zadavatel: 

Zoologická zahrada hl.m. Prahy 

Uchazeč: 

Tvrdý stavební, s. r. o. 

Projektant: 

RAM projekt. s.r.o. 

Zpracovatel: 

  

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

[cena s DPH 

Strana 1 z 5 

Základ daně 

358 232,66 

0,00 

v CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ : 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

Sazba daně 

21,00% 

15,00% 

17.07.2023 

06698174 

CZ06698174 

358 232,66 

Výše daně 

75 228,86 

0,00 

433 461,52 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Expozice dikobrazů srstnatonosých - úprava 3.7.2023 

Objekt: 

Místo: 

02 - SO 02 - Venkovni výběh 

Areál Zoo Praha 

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m. Prahy 

Tvrdý stavební, s. r. o. Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Náklady stavby celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

2 - Zakládání 

5 - Komunikace pozemní 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

998 - Přesun hmot 

c+ .. ,., .... .,,. .., .. c: 

Datum: 17 07 2023 

Projektant: RAM projekt, s.r.o. 

Zpracovatel:   

Cena celkem [CZK] 

358 232,66 

358 232,66 

26 760,32 

116282,21 

81 107, 15 

75 753,60 

30 000,00 

28 329,38 

' j 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Expozice dikobrazů srstnatonosých - úprava 3.7.2023 

Objekt: 

02 - SO 02 - Venkovní výběh 

Místo: 

Zadavatel : 

Uchazeč: 

PÓ Typ Kód 

Areál Zoo Praha 

Zoologická zahrada hl.m. Prahy 

Tvrdý stavební, s. r. o . 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 

o 1 

I 1 I K 1122251101 

2 

Online PSC 

p 

w 
w 
w v 

K 162351103 

Online PSC 
w 

3 1 K 1167151111 

Online PSC 
w 

4 I K 1174151101 

Online PSC 
w 
w 
w 

5 0 58333674 
w 

6 I K 1182611111 
OnlinePSC 
w 

D 2 

I 7 I K 1279321347 
Online PSC 
w 
w 
w 

Práce a dodávky HSV 

Zemní p_ráce 

]odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v horn ině tridy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 

https://podmlnkv,uruzlitrm(CS URS 2023 0l(l22251101 

Poznámka k po/otce: 
• ve!;kery V'ýkopek bude pout i/ na zásyp objektu 
40*0, 15 "skrývka výběhu 
2,3*0, 1 "rýha pod vnitrnlm obloukem 
Součet 

Vodorovné premistěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostredku, bez naloženi 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tridy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost pres 50 do 
500 m 

https:/loodmlnkv.urs.czlit• m/CS URS 2023 01/162351103 

V'2 "na meziskládku a zpět na zás 
Nakládání, skládání a prekládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin trrdy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
https:llpodminkv,urs.czlit•m(CS URS 2023 01/167151111 

V "zpětný odvoz z meziskládk 

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněn ím jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách 
https:1/oodmlnkv.uruz/lt•m/CS URS 2023 01/174151101 

2,5*3*1/2+1 ,2*2, 1/2*1,4 "výplň prostoru pled plístupem a ubikaci 
26,45*0,4 "výplň prostoru pod zvýšenou částí výběhu 

Součet 

] kamenivo Ultené hrubé frakce 16/32 ... 
16,094"1 ,8 ' Prepočtené koeficientem množství 

Obrovnávka svahů násypů sypaných z kamene ručně tloušťky obrovnávky do 500 mm 

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/182611111 

2,3*3,8/2 "hrubá plocha násypu pfed ubikaci 

Zakládáni 

]základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředl tř . C 25/30 

https:/loodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 0l/279321347 

(1 ,45'5,6+1, 15*(2+1.25+0.8))'0,3 "vnějš í opěrná zeď 

(1,9+2,3)'0.8'0,3 "vnrtřni oblouk 
1,05'3,85'0, 15'1,2 "schodová spojnice - nepravidelný tvar - pfidavek 20% 

- - _ _ ., _,,_ • • -' 

MJ 

I m3 

m3 

m3 

m3 

m2 

~ 

Množství 

6,230 1 

6,000 
0,230 
6.230 

12,460 

12,460 

6,230 

6,230 

16,094 

5,514 
10,580 
16,094 

28,969 ] 
28,969 

4,370 

4,370 

5,569 ] 

3,833 
1,008 
0,728 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

J.cena [CZK] 

145,oo l 

125,00 

185,00 

325 ,00 

580.00 I 
255,00 

3 450,00 [ 

17.07.2023 

RAM projekt, s.r.o. 

 

Cena celkem [CZKJ Cenová soustava 

358 232,66 

358 232,66 

26 760,32 

903,35 1cs úRs 2023 01 

1 557,50 es úRs 2023 01 

1152,55 /CS ÚRS 2023 01 

5 230,55 /CS ÚRS 2023 01 

16 802,02 ] es úRS 2023 01 

1114,35 /CS ÚRS 2023 01 

116 282,21 

19 213,os[cs úRS 2023 01 



PC Typ Kód 

vv 

8 I K 1279352221 

Online PSC 
vv 
vv 
vv 
vv 

9 I K 1279352222 

Online PSC 

10 I K 1279362021 

Online PSC 
vv 

D 5 

11 1 K 1564231011.1 

vv 
Ů j581115511R 

p 

vv 

13 1 K 1564750001 

Online PSC 

14 1 K 1919726122 
Online PSC 

I 15 I K 1783927161 
Online PSC 

16 1 K 1919111114 

Online PSC 
vv 

17 1 K 1919111222 

Online PSC 
vv 

18 1 K 1919121121 

Online PSC 

D 6 

19 1 K 1620470213.1 

p 

vv 
vv 

Popis 

Součet 

Bednění základových zdi kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu poloměru pres 1 do 2,5 m 
zřízení 

https://podmlnky.urs.czlitem/CS URS 2023 01/279352221 

1,45*5,6*2+1, 15*(2+1,25+0,8)*2 "vnější opěrná zeď 
(1,9+2,3)*0,8*2 "vnitlnl oblouk 
(1,05*3,85+3,85*0, 15*2)*1 ,2 "schodová spojnice - nepravidelný tvar+ 20% 
Součet 

Bednění základových zdí kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu poloměru pres 1 do 2,5 m 
odstranění 

https:1/podmlnky urs.cz/item/CS URS 2023 01/279352222 

Výztuž základových zdf nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo 
žebrových, včetně výztuže jejich žeber ze svarovaných síti z drátů typu KARI 
https:1/pqdminky,urs.cz/it, m(CS URS 2023 01/279362021 

5,569*90*0,001 "výztu! 140kg/m3 

Komunikace pozemní 
Vrstva krycf ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění 
11. 100 mm 
40+26,4 "povrch výběhu mimo vyvýšenou část 

Kryt z Raženého betonu C 30/37 ti. 100 mm - včetně vyztužení 
Poznámka k po/otce: 
probarvený ve hmate 

26,45+0,~1,25+0,B) __ ...,,yv~á čá~výti~hu , podle PD č. 3 
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 
100 m2, po zhutnění ti. 150 mm 
bttps://eodm(nky urs.czfitemlCS URS 2023 01/564750001 

Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 
https:1/eodminky,urs.cz/ltem/CS URS 2023 0l/919726122 

! Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný akrylátový 
https://eodminky.urs.cz/ltcm(CS URS 2023 01as3927161 

~ezánf dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu prÍčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky 
přes 90 do 100 mm 
https:/lpodminky.urs.cz/it,m(CS URS 2023 01/919111114 

2,5*8 
~ezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvorení komůrky pro těsnicí zálivku šířky 15 mm, 
hloubky 25 mm 
https://podm/nky.urs.cz/item/CS URS 2023 0l/9J9111222 

3 "podél zdiva 
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního 
nátěru s těsnicím profiíem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm 
https://pgdmfnky.urs.cz/itcro/CS URS 2023 01/919121121 

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
Vnější omítka torkretová betonových konstrukcí z cementové malty,s očištěním podkladu vodou s výztužným 
pletivem, ti. přes 20 do 30 mm 
Poznámka k po/otce: 
vóetnl! nerez výztutné kce 
probarvený beton 
proml!nlivá ti. nástfiku 
vóetnl! povrchové úpravy 

stlíkaný beton - imitace skály 
0,8*(3,54+8,6) "vnější opěrná zeď, pohled z cesty 

MJ 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m 

m 

m 

m2 

Množství 

5,569 

38,512 

25,555 
6,720 
6,237 

38,512 

38,512 

0,501 

0,501 

66,400 

66,400 

29,690 

29,690 

29,690 

29,690 

29,690! 

20,000 

20,000 

3,000 

3,000 

3,000 

9,712 

9,712 

J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava e 

1 650,00 63 544,80 ICS ÚRS 2023 01 

5 969,36 ICS úRS 2023 01 

55 000,00 27 555,00 ICS ÚRS 2023 01 

81107,15 

12 948,00 

1 600,00 47 504,00 

8 164,75ICS ÚRS 2023 01 

1 632,95 ICS ÚRS 2023 01 

105,oo j 3 111,45 jcs úRs 2023 01 

255,00 5 100,00 ICS ÚRS 2023 01 

355,00 1 065,00 ICS ÚRS 2023 01 

525,00 1 575,00 ICS ÚRS 2023 01 

75 753,60 

7 800,00 75 753,60 



PČ Typ Kód 

D 9 

20 I K 1936001002 

Online PSC 

w 
121 I M I 026404R 

D 998 

22 I K 1998229111 

Online PSC 

Popis 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 

Montáž prvku zahradní architektury hmotnosti pres O, 1 do 1,5 t 

https:j/podroinky.urs.cz/jtem/CS URS 2023 01/.936001002 

2 "05 - Parkos s kůrou 

j Parkos s kůrou délka cca 4m 

Pfesun hmot 

Presun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem 
z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 
https://oodminky.urs.cz/jtem/CS URS 2023 01/998229111 

MJ 

kus I 

I kus I 

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava I 
.,. 

30 000,00 

2,000 1 2 500,oo l 5 ooo,oo lcs úRs 2023 01 

2,000 

2.000 1 12500.00 1 25000.00 1 

28 329,38 

45,327 1 625,oo l 28 329,38 lcs úRs 2023 01 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Expozice d ikobrazů srstnatonosých - úprava 3.7.2023 

Objekt: 

03 - SO 03 - Oplocení 

KSO: 
Místo: Areál Zoo Praha 

Zadavatel : 

Zoologická zahrada hl.m. Prahy 

Uchazeč: 

Tvrdý stavební, s. r. o. 

Projektant: 

RAM projekt, s.r.o. 

Zpracovatel: 

  

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

[cena s DPH 

Základ daně 

1 198 643,28 

0,00 

v CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ : 

DIČ: 

IČ : 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

Sazba daně 

21,00% 

15,00% 

17.07.2023 

06698174 

CZ06698174 

1198 643,28 

Výše daně 

251 715,09 

0,00 

1450358,37 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Expozice dikobrazů srstnatonosých - úprava 3.7.2023 

Objekt: 

03 - SO 03 - Oplocení 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

KOd dílu - Popis 

Areál Zoo Praha 

Zoologická zahrada hl.m. Prahy 

Tvrdý stavební, s. r. o. 

Náklady stavby celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

2 - Zakládání 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

998 - Přesun hmot 

Datum: 17.07.2023 

Projektant: RAM projekt, s.r.o. 

Zpracovatel:   

Cena celkem [CZK] 

1198 643,28 

1 198 643,28 

718 069,88 

231 331,85 

213 274,85 

35 966,70 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Expozice dikobrazů srstnatonosých - úprava 3.7.2023 

Objekt: 

03 - SO 03 - Oplocení 

Mfsto: 

Zadavatel: 

Uchazeč : 

PC Typ Kód 

Areál Zoo Praha 

Zoologická zahrada hl.m. Prahy 

Tvrdý stavební, s. r. o. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 

D 1 
K 1111301111 

Online PSC 
w PL 

2 K 181111131 

Online PSC 
w 

3 I K 1181311103 

Online PSC 
w 

4 I K 1181351003 

Online PSC 
w 

5 I M 110364101 
w 
w 

6 I K 1182303111 

Online PSC 
w 

7 0 10371500 
w 

8 I K 1183101315 

Online PSC 
w 

9 I K 1183101314 

Online PSC 
w 

Práce a dodávky HSV 

Zemní práce 

Sejmutí drnu ti. do 100 mm, v jakékoliv ploše 
https:1/podmlnkv,ur,.cz/lt,m/CS URS 2023 01/111301111 

29,8+23,6 "fešená plocha mimo výběh 

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnánlm povrchu bez doplněni ornice souvislé plochy do 500 
m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1 :5 

httos:1/oodmlnky ur,.cz/ltemlcs URS 2023 Ol/181111131 

PL 

Rozprostrenl a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 :5 ručně při souvislé ploše, ti. vrstvy do 200 
mm 
https:1/podminky,ur>.czlit,m/CS URS 2023 01/181311103 

PL •o,s "část plochy ručně 60% 

Rozprostřeni a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 :5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, ti. 
vrstvy do 200 mm 
bttps://oodroJnkv,urs.cz/i~m/CS URS 2023 01/181351003 
PL •o,4 "40% plochy strojně 

zemina pro terénnl ůpravy - ornice 
PL*0,2 "dovezená ornice 
10,68*1,7 ' Pfepočtené koeficientem množství 

Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1 :5 

https:l/podmlnky.ur,.czlittm/CS URS 2023 01/182303111 

PL 

j substrát pro trávníky VL 
53,4*0,051_'E_lee_očtené koeficientem množství 

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu 
do 1 :5, objemu přes 0, 125 do 0,40 m3 
https:1/oodmlnky.ur>.cz/ltem/CS URS 2023 01/183101315 

8+6 "strom 

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu 
do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3 
https:1/oodminky.ur,.cz/item/CS URS 2023 01/183101314 

40 "kele 

MJ 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m3 

kus· 

kus 

Množství 

53,400 

53,400 

53,400 

53,400 

32,040 

32,040 

21,360 

21,360 

18,156 

10,680 
18,156 

53,400 

53,400 

2,723 j 
2,723 

14,000 

14,000 

40,000 

40,000 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

J.cena [CZK] 

125,00 

105,00 

155,001 

65,oo l 

450,00 I 

65,oo [ 

1 950.00 I 

1 795,oo l 

425,oo l 

17.07.2023 

RAM projekt, s.r.o. 

  

Cena celkem [CZK] 

1198 643,28 

1 198 643,28 

718 069,88 

Cenová soustava 

6 675,00 ICS ÚRS 2023 01 

5 607,00 ICS ÚRS 2023 01 

4 9ea,20 Ics úRS 2023 01 

1 388,4o lcs úRs 2023 01 

B 170,20 !es ŮRS 2023 01 

3 471,oo [cs úRs 2023 01 

5 309,85 1 es URS 2023 01 

25 130,oo lcs úRs 2023 01 

11 ooo,oo lcs úRs 2023 01 

j 
~ 



PC Typ Kód 

10 K 183111314 

Online PSC 
w 

11 I K 183111313 

Online PSC 
w 

12 I M 10321100 

w 
w 
w 
w 
w 

13 1 K 183211312 

Online PSC 
w 

14 I M 005726R 

p 

w 
15 I K 183211313 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Online PSC 
w 
M 026520R 

K 184102118 

Online PSC 

M 026504R 

K 184102117 

Online PSC 

M 026404R 

K 184102311 

Online PSC 
w 

22 I M 10265202R 

p 

23 1 K 1184215213 

Online PSC 
w 

24 I M I184215R 

p 

25 1 K 1184801121 
Online PSC 
w 

Popis 

Hloubení jamek pro vysazováni rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu 
do 1 :5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3 
b,ttps:L{eodcnfn/n1..urs.q{ftemLCS URS 2023 0UJB2,111314 

280 "trvalk 
Hloubení jamek pro vysazováni rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu 
do 1 :5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3 
httes:Lfeoli!IJIIJkv Mrs.czL,it~cnLCS 1./.RS 2023 01/l6.3111313 

190 "cibulovln 
zahradnl substrát pro výsadbu VL 

0,5*14 "stromy 
O, 1 *40 "kele 
0,02*280 "trvalky 
0,01 *190 "cibuloviny 
Součet 

Výsadba květin do prlpravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím trvalek prostokořenných 

httes:/feodmlnk~ urs.cz{itccn~ 1,/RS 2023 ou.~3211312 

280 "trvalk 

sazenice trvalek podle návrhu PO 

Poznámka k po/otce: 
průmémá cena 
280 " rům6rná cena 

Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibuli nebo hlíz 
https:1/oodrolokv,urs.cz/item/CS URS 2023 01/183211313 

190 "cibul 

Sazenice cibulovin podle návrhu PO 

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1 :5, při průměru 
balu přes 1000 do 1200 mm 
bttps:/Jpodmfnky.urs.cz/lt,m/CS URS 2023 Dl/184102118 

stromy podle PO velikost -250 až 300cm 

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1 :5, při průměru 
balu přes 800 do 1000 mm 
httes//oodmlnkv.urs.cz{jt,cn/CS URS 2023 01/l84102117 

-

stromy podle PO velikost 150 až 200cm 

Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1 :5 výšky do 2 m v 
terénu 
httos://podmlnky.urs.cz/it~m/CS URS 2023 0l/184102311 

40 "kele podle PD 8 druhů 

Kefe podle PO 

Poznámka k po/otce: 
Průmémá cena 

Ukotveni dřeviny podzemním kotvením do volné zeminy skupiny 1 až 4, obvodu kmene přes 400 do 750 mm 

https:/lpodm/nky.urs.czOtem/CS URS 2023 0l/184215213 

8 "vysazované strom 

kotevnl set 

Poznámka k po/otce: 
ref: KOTVOS KSB-Z1-set. 

Ošetření vysazených dfevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1 :5 
https:j/podminky.urs.cz/;tem/CS URS 2023 01/184801121 

14 "stromy 

§ff6ff6' l e? 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava • - t 
kus 280,000 92,00 25 160,00 es úRS 2023 01 

280,000 

kus 190,000 j 55,oo l 10 450,00 [CS ÚRS 2023 01 

190,000 

m3 18,500 1 950,00 36 075,oo I es úRS 2023 01 

7,000 
4,000 
5,600 
1,900 

18,500 

kus 280,000 15,00 4 200,00 es úRs 2023 01 

280,000 

kus 280,000 250,00 70000,00 

280,000 

kus 190,000 12,00 2 280,00 es úRs 2023 01 

190 

kus 190,000 25,00 4 750,00 

kus 8,000 4 650,00 37 200,00 es úRs 2023 01 

kus 8,000 22 000,00 176 000,00 

kus 6,000 3 250,00 19 500,00 es úRS 2023 01 

' -

kus 6,000 4 000,00 24 000,00 

kus 40,000 98,00 3 920,00 es úRs 2023 01 

40,000 

kus I 40,000 I 1350,00 I 54 000,00 I 

kus I 8,ooo l 1 250,00 1 10 ooo,oo lcs úRs 2023 01 

8,000 

kus I a,ooo l 1100.00 I 8 800,00 i 

kus 14,0001 355,oo l 4 910,oo lcs úRs 2023 01 

14,000 



PČ Typ Kód 

26 ~184801131 
Online PSC 
w 

I 21 I K 1185804111 
Online PSC 
w 

28 I K 1184813511 

Online PSC 
w 

29 I K 1184911161 

Online PSC 
w 

I 30 I M 158343930 

p 

w 
31 I K l18491123R 

w 
32 I K I 183405211 

Online PSC 
w 

33 I M 100572474 
w 

34 I K 11858031 11 
Online PSC 

I 35 1 K I 185851121 
Online PSC 

O 2 

136 1 K 1279321347 
Online PSC 
w 
w 
w 
w 
w 

137 1 K 1279351121 
Online PSC 
w 
w 
w 
w 

138 I K 1279351122 
Online PSC 

39 I K 1279361821 

Online PSC 
w 

Popis 

J Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1 :5 
https:/leodmlnky,urs.czlit•mlCS URS 2023 0l/184801131 

PU2 

! Ošetření vysazených květin jednorázové v rovině 
bttps:J/eodmlnkv urs.czfittm/CS URS 2023 01/185804111 
PU2 

Chemické odpleveleni pudy před založenlm kultury, trávnlku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře 
postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1 :5 
https://podminky.urs.cz/ittm/CS URS 2023 0l/184813511 
PL 

Mulčováni záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na 
svahu do 1 :5 
https:1/eodmlnky,urs.czlit•m/CS URS 2023 01/184911161 
14,6+6)'0,9 "val kolem plotu 

k amenivo drcené hrubé frakce 16163 
Poznámka k poloke: 
mlchané frakce 
18,54*0, 18 ' Prepočtené koeficientem množství 

Rozprostřeni valounů v rovině nebo na svahu do 1 :5 - včetně dodávky 
4 "dekorační kamen 

Výsev trávnlku hydroosevem na ornici 
https:1/oodmlnky urs.cz/it•mlCS URS 2023 01/183405211 
PL*0,6 "plocha mimo výsadbu 

osivo směs travnl krajinná-svahová 
32,04*0,15 ' Přepočtené koeficientem množství 

Ošetřeni trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1 :5 
bttps://oodmfnky,urs.cz/itrm/CS URS 2023 Ol/185803111 

! Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m 
https:1/yodminky urs.cz/itcmlCS URS 2023 01/185851121 

Zakládání 
!Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředl tř . C 25/30 
https:llyodmlnky urs.cz/item/CS URS 2023 01/279321347 
((1,3+1,7)*0,3+1,2•0, 15)*(5,4+5,6) "zídky ohradnl 
-0,8*0, 15•1 1 "odsazeni 
(0,75+0,6)' (14,8+6, 1+3)*0,2 "podhrabová zídka 
1,7*0,3'2,3 "prodlouženi zídky 
Součet 

! Bedněni základových zdi rovné oboustranné za každou stranu zřízeni 
bttps://podminky,urs.cz/item/C5 URS 2023 01/279351121 

(1,4+1,8)'2*(5,4+5,6) "zídky ohradní 
(0,75'2)'(14,8+6, 1+3) "podhrabová zídka 
1,7'2*2,3 "prodlouženi zídky 
Součet 

! Bedněni základových zdi rovné oboustranné za každou stranu odstraněni 
https:1/podminky.urs.cz/ltcm/CS URS 2023 01/279351122 

Výztuž základových zdi nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo 
žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 1 O 505 (R) nebo BSt 500 

https:/loodmlnky.urs.cz/item/CS URS 2023 Ql/279361821 

194'0,001 "výztuž podle statiky 

Str«tr« ,r: c i' 

MJ 

I m2 I 

! m2 

m2 

m2 

kus 

m2 

kg 

m2 

m3 

m3 

~ 

m2 J 

Množství 

26,7001 

26,700 

26,700! 

26,700 

53,400 

53,400 

18,540 

18,540 

3,337 

3,337 

4,000 
4,000 

32,040 

32,040 

4,806 
4,806 

32,040 

3,ooo ] 

18,1861 

11,880 
-1,320 
6,453 
1,173 

18,186 

114,Q?Ol 

70,400 
35,850 
7,820 

11 4,070 

114,010 ] 

0,194 

0,194 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

195,ooj 5 206,5oj cs úRs 2023 01 

65,oo! 1 735,5o!cs úRS 2023 01 

100,00 5 340,00 ICS ÚRS 2023 01 

185,00 3 429,90 ICS ÚRS 2023 01 

1 650,00 5 506,05 I es ůRs 2023 01 

30 000,00 1 120 000,00 I 

35,oo l 1 121,4o lcs úRS 2023 01 

500,00 1 2 403, oo I es ůRS 2023 01 

22,00 1 704,88 1cs úRs 2023 01 

1 ooo,oo l 3 ooo,oo lcs úRs 2023 01 

231 331,85 

3 450,oo l 62 741,1o lcs úRS 2023 01 

890,00! 101 522,3o!cs úRs 2023 01 

255,oo! 29 087,85 ]cs úRs 2023 01 

75 000,00 14 550,00 ICS ÚRS 2023 01 



PC Typ Kód 

40 I K 1279362021 

Online PSC 
w 

D 3 

41 I K 1338171115 

Online PSC 

42 M 55342155 

43 K 348101110 

Online PSC 

144 1 M I 55342330 

p 

w 
145 1 M I 55342320R 

p 

w 
146 1 M I 55342338R 

p 

w 

47 I K 1348213112.1 

w 
48 I M 158380761.1 

w 

49 I K 1348211911 

501 K 1348211921 

Online PSC 
w 

51 I K 1348401150 

Online PSC 

52 I M l31324810R 

w 

53 K 338951113R 

54 M 6059132R 

Popis 

!

Výztuž základových zdi nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo I 
žebrových, včetně výztuže jejich žeber ze svarovaných síti z drátů typu KARI 
https://pgdminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/279362021 

426,2*0,001 "výztuž KARI 6/1 O - podle statiky 

Svislé a kompletní konstrukce 

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m ukotvením k pevnému 
podkladu 
https:1/eodminky urs.cz/ittm/CS URS 2023 Ql/338171115 

plotový sloupek s patkou pro svafované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 0,5-1,0m povrchová úprava pz a 
komaxit 

Osazení vrat nebo vrétek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivě do 2 m2 

https:/Jpodminf<y.urs.cz/itcm/CS URS 2023 01/348101110 

jbranka plotovájednokfldlá Pz 1000x1230mm - Z3 

Poznámka k po/otce: 
Rám JS 30x30 
oboustranný plech 2mm 
/Jerná mat 

1 "23, 

] Dělllcí plůtek kovový Pz 900x800mm - Z4 

Poznámka k po/otce: 
Rám trubka D 30mm, výp/~ d= 1 o 
/Jemá mat, térové zinkováno 

1 "24 

MJ 

I 

kus I 

kus 

kus 

kus 

kus 

j oělllcl plot ocelový s brankou Pz 2150x800mm -Z5 ] kus 

Poznámka k po/otce: 
Rám trubka 030mm, výpl~ d=10 
Výklopná dvlfka 550x550mm, plná 
Cerná mat, térové zinkovllno 

1 "Z 5 podle PO č. 9 

Zděni plotových zdi a podezdívek z lomového kamene na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu 
kamene do 0,02 m3, šlrka spáry přes 4 do 10 mm 
5,4+4,5+0,3*2)*(1 +O, 15) "obezděn i ohradní zídk· 

kámen lomový pro zdivo ti 15 cm - porfyr 

12,075*1, 1 'Plepočtené koeficientem množství 

Zdivo plotových zdí a podezdívek z lomového kamene na maltu Přlplatek k cenám za llcovánl zdiva 
jednostranné 
bttps:1/oodmlnkv urs.czfit~m/CS URS 1023 01/348211911 

Zdivo plotových zdí a podezdívek z lomového kamene na maltu Příplatek k cenám za vytvořeni hrany rohu 

https:1/oodminky.urs.cz/itcm/CS URS 2023 0l/348211921 

(5,4+4,5+0,3)*2+1 •4 "obezdění ohradnl zídk 

Montáž oplocení z pletiva svařovaného do 1,5 m 

bttps;/lpodminky,u,s.cz/item/CS URS 2023 01/348401150 

svafované plotové d/lce 30 výSky1, Dm průměr drátu 4mm rozměr oka 60x200mm povrchová úprava Pz a 
komaxit 
14,8+6,1 

Plepočtené koefi ,ž·• . 

Osazování sloupků a vzpěr plotových dřevěných průměru přes 100 do 150 mm kotvené patkou do betonu 

Hoblované vétve, akát, dub, d = cca 120mm 
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m2 

m2 

m2 

m I 

m I 

m ·1 

kus 

m 

Množství 

0,426 1 

0,426 

10,ooo l 

10,000 

3,000 

1.000 I 

1,000 

1.000 1 

1,000 

1.000 1 

1,000 

12,075 1 

12,075 

13,283 1 

13,283 

12,075 1 

24,400 1 

24,400 

20,900 1 

21,945 1 

20,900 
21,945 

9,000 

8,100 

J.cena [CZK] 

55 000,00 / 

350,oo l 

1 000,00 

4 000,00 

21 000,00 I 

9500.00 1 

25000.00 1 

3 200,00 ! 

1200,00 1 

350,00 / 

255,oo ! 

350,oo l 

250,00 I 

550,00 

155,00 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

23 430,00 /cs úRs 2023 01 

213 274,85 

3 500,oo lcs úRS 2023 01 

10000,00 es ůRS 2023 01 

12 000,00 es úRs 2023 01 

21 ooo. oo ] es ůRs 2023 01 

9 500,00 I 

25 000.00 I 

38 640,00 

15 939,60 

4 226,25 /cs úRs 2023 01 

6 222,oo !cs úRs 2023 01 

1315,oo lcs úRS 2023 01 

5 486,25 

4 950,00 

1 255,50 



PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
' --1·.: 

p Poznámka k po/otce: 
Olejová lazura, ochrana proti pllsnlm, hmyzu, UV 

w 9•0,9 "slou k , 9ks, PD č.7, T1 + T2 8,1 00 

55 I K 762085103 Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez príložek, patek, táhel I kus 15,000 250,00 3 750,00 es úRS 2023 01 

Online PSC htt12.s:U.11.02!!llo.l!Y. urs.czLitr_m{.Q. f.!_RS 2012_ Ol.{_lQ.2085103 

156 1 M 154825001 jkotevnl patka tvaru U široká 120x100x4,0 16x250mm I kus I 12.000 I 500.00 I 6 ooo, oo I es ůRS 2023 01 

w 12 "kotv odle PD č.7 12,000 

57 M 31197006 tyt závitová Pz 4. 6 M16 m 3,000 250,00 750,00 es ůRs 2023 01 

w 12•0,2s "kotv 3,000 

58 I K 348501113 Osazení oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky do 1 m z tyčoviny I m 41,600 6so.oo r -- -27 040,0o lcs ÚRS 2023 01 

Online PSC htt2.s:Lf.J2.2d.m.lt1.~"ť,urs.cz{ft,mt{~ ~RS 202.3 0J:L3~501113 

p Poznámka k po/otce: 
vCetne dodávky kotevnlch prvků nerez 

w 7,2•4+3,2•4 " lotová v' I~ 41,600 

59 I M 6123113R Hoblované větve, akát, d = cca 80mm, podle PD t. 7 m 41,600 I 90,00 1 3 744,00 

p Poznámka k po/otce: 
Olejová lazura, ochrana proti pllsnlm, hmyzu, UV 

60 I K 348401120 Montáž oploceni z pletiva strojového s napínacimi dráty do 1,6 m I m r 1,500I 350:oo l 2 625,oo lcs úRS 2023 01 
Online PSC bttes:LfeodmlnlsY_.urs.cztft•mLCS URS 2023 0U34B401120 

w 7,5 "26, délka, nerezová slť, součást rvku T1 odle PD č.7 7,500 

61 I M 31324841R pletivo uzlové nylonové v 1500mm - 06 m 7,875 I 550,00 I 4 331,25 

p Poznámka k po/otce: 
vCetne naplnaclh drátů a spojovaclch prvků 

w 7,s•1,os 'P1epočtené koeficientem množství 7,875 

D 998 Přesun hmot 35 966,70 

62 I K 998232110 
Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo 

t 93,420 385,00 35 966,1o lcs úRs 2023 01 
dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oploceni výšky do 3 m 

Online PSC htt12,s:L{Qodmin/sy_.urs.czt._item/._CS UR~ 2023 Ol{._998232110 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Expozice dikobrazů srstnatonosých - úprava 3.7.2023 

Objekt: 

04 - SO 04 - Přípojka NN pro ubikaci 

KSO: 
Místo: Areál Zoo Praha 

Zadavatel: 

Zoologická zahrada hl.m. Prahy 

Uchazeč: 

Tvrdý stavební, s. r. o. 

Projektant: 

RAM projekt, s.r.o. 

Zpracovatel: 

  

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

[cena s DPH 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

DIC: 

IC: 

DIC: 

IC: 

DIC: 

1C: 

DIC: 

Základ daně Sazba daně 

57 348,76 21,00% 

0,00 15,00% 

v CZK 

' 

17.07.2023 

06698174 

CZ06698174 

57 348,76 

Výše daně 

12 043,24 

0,00 

69 392,00 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Expozice dikobrazů srstnatonosých - úprava 3.7.2023 

Objekt: 

Místo: 

04 - SO 04 - Přípojka NN pro ubikaci 

Areál Zoo Praha 

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m. Prahy 

Tvrdý stavební, s. r. o. Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Náklady stavby celkem 

PSV - Práce a dodávky PSV 

741 - Elektroinstalace - silnoproud 

M - Práce a dodávky M 

21-M - Elektromontáže 

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 

Datum: 17.07.2023 

Projektant: RAM projekt, s.r.o. 

Zpracovatel :   

Cena celkem [CZK] 

57 348,76 

18361,50 

18 361,50 

38 987,26 

6 250,00 

32 737,26 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Expozice d ikobrazů srstnatonosých - úprava 3.7.2023 

Objekt: 

Místo: 

04 - SO 04 - Přípojka NN pro ubikaci 

Areál Zoo Praha 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

PČ Typ Kód 

Zoologická zahrada hl.m. Prahy 

Tvrdý stavební, s. r. o. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

D PSV 

D 741 

K 1741110043 

Online PSC 

2 I M 134571157 
w 

3 I K 1741122143 

Online PSC 

w 
4 I M 134111100 

5 K 74121010R 

6 K 998741101 

Online PSC 

D M 

D 21-M 

7 I K 1210100002 

Online PSC 

8 I K 1210280001 

Online PSC 

D 46-M 
-i 9-i-K-I460010023 

Online PSC 

10 K 460171182 

Práce a dodávky PSV 

Elektroinstalace - silnoproud 
Montáž trubek elektroinsta lačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených 
pevně, vnější 0 přes 35 mm 
https:(lpodmlnky,urs.czlitem/CS URS 2023 01041110043 

]trubka elektroinstalatnl ohebná z PH, D 35,9/42,2mm 
50' 1,05 'Plepočtené koeficientem množství 
Montáž kabelů měděných bez ukončeni uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo 
bezhalogenových (napr. CYKY) počtu a průrezu žil 5x4 až 6 mm2 
https:1/podmlnky.urs.czlit,m/CS URS 2023 01/741122143 

60 "hlavni pllvod pro RS 

kabel instalatnl jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 4501750V (CYKY) 5x6mm2 

- ··- lepočtené koeficientem množ 

Montáž rozváděčů - úprava nadrazeného rozvaděče 

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m 
https:1/podmlnky,urs.czlit,m/CS URS 2023 01/998741101 

Práce a dodávky M 

Elektromontáže 

Ukončeni vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přistroj í průřezu žily do 6 mm2 

bttps://eodmlnkv,urs.cz/Jrcm/CS URS 2023 01/210100002 

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušeni, měřeni a vyhotovení revizní 
zprávy pro objem montážnlch pracl do 100 tislc Kč 
https:1/podmfnky.urs.cz/item/CS URS 2023 Dl/210280001 

Zemní práce_.E)_ři_extr._l!lont.pracích 

]vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu 
https:/Jpodmlnky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/460010023 

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m 
od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostťedek šíFky 35 cm hloubky 90 cm v hornině třídy těžitelností I 
skupiny 3 

MJ Množství 

m I 50,000 1 

m I 52,500 1 
52,500 

m I 60,0001 

60,000 

m I 63,ooo I 

kus 1,000 

t 0,045 

kus 10,000 

kus 1,000 

~ 0,042 ] 

m 42,000 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

J .cena [CZKJ 

65,oo i 

50,00 I 

45,001 

9s,oo I 

3 500,00 

2 500,00 

125,00 

5 000,00 

15 000,00 ] 

252,00 

17.07.2023 

RAM projekt, s.r.o. 

  

Cena celkem [CZK) Cenová soustava 

57 348,76 

18 361,50 

18 361 ,50 

3 250,oo lcs úRs 2023 01 

2 625,oo !es ORs 2023 01 

2100,oo lcs úRs 2023 01 

6 174,oo I es ůRS 2023 01 

3 500,00 

112,50 

38 987,26 

6 250,00 

es úRS 2023 01 

1 250,00 ICS ÚRS 2023 01 

5 000,00 1 es úRs 2023 01 

32 737,26 

630,oo]cs úRs 2023 01 

10 584,00 es úRS 2023 01 



PČ: Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Online PSC httes:tfeodmJnk'{,urs.cz{jtw,,ICS URS 2023 D1L4601711Bl 

w 42 "trasa k avilonu velemloků do nadřazeného rozvaděče 42,000 

11 I K 460411122 
Zásyp jam strojně s uložením výkopku ve vrstvách a urovnáním povrchu s přemístěni sypaniny ze vzdálenosti do 

m3 13,230 255,00 3 373,65 ICS ŮRS 2023 01 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 
Online PSC htte.slleodmlntit.,urs.czlft~mt.CS URS 2023 0l/.460411122 

p Poznámka k po/otce: 
pfebytetná zemina bude pout/ta na zásyp ublkscre 

w 0,35*0,9*42 "v 'ko 13,230 

12 I K 460481122 Úprava pláně ručně v hornině trídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním m2 25,000 155,oo l 3 875,oo lcs ůRs 2023 01 
Online PSC httes:Lfeodmln/i.~.urs.~ztittcnL~ URS 2021 D1L460481122 

w 50*0,5 "u rava 'h do úvodního stavu 25,000 

13 I K 460581111 Úprava terénu položeni drnu, včetně zal ití vodou na rovině m2 25,000 2ss,oo l 6 375,oo lcs úRs 2023 01 
Online PSC b.ttQ.s:t/.2.2dmlal!Y. urs.czLitt.rn~ !J.RS 2021. OJL4.2.Q5BlJ.J.l 

14 I K 460662512 
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutněni a urovnání povrchu pro kabely vn a vvn zakryté plastovou fólií, I m I 42,000 J 85,oo l 3 510,oo lcs úRs 2023 01 
šířky pres 25 do 50 cm 

Online PSC bttes:L{eodcnlak~.urs.cz{itccn~ URS 2023 01L460662512 

Poznámka k po/otce: 
p soutástf polotky (TOV) je dodávka pfsku 

soutástl polotky (TOV) je dodávka výstratného pásu pro NN 

15 I K 460671113 Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie !!Irky do 34 cm m 50,000 6,00 300,00 es ůRS 2023 01 

Online PSC htte,s:{/_e,odmink~.urs.czi,itf mLCS URS 202}. 01L460671113 

16 I K 1469981111 I Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m t I 11,351 1 355,oo ! 4 029,61 les úRs 2023 01 
Online PSC htt12,s:t1.eodminkr,.urs.czt}tem{.CS URS 2023 0l{.469981111 

.... 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Expozice dikobrazů srstnatonosých - úprava 3.7.2023 

Objekt: 

05 - SO 05 - Závlaha 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Zoologická zahrada hl.m. Prahy 

Uchazeč: 

Tvrdý stavební, s. r. o. 

Projektant: 

RAM projekt, s.r.o. 

Zpracovatel: 

 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

[cena s DPH 

.,. 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ : 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ : 

DIČ: 

Základ daně Sazba daně 

52 449,00 21,00% 

0,00 15,00% 

v CZK 

17 07 2023 

06698174 

CZ06698174 

52 449,00 

Výše daně 

11 014,29 

0,00 

63 463,29 

' 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Expozice dikobrazů srstnatonosých - úprava 3.7.2023 

Objekt: 

05 - SO 05 - Závlaha 

Mlsto: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Zoologická zahrada hl.m. Prahy 

Tvrdý stavební, s. r. o. 

Náklady stavby celkem 

D1 - Letní vodovod - vodní zásuvky 

D2 - Hlavní sestava - napojení na vodní zdroj 

D3 - Potrubí a tvarovky pro rozvody AZS 

D4 - Ostatní pracovní činnosti 

Datum: 17.07.2023 

Projektant: RAM projekt, s.r.o. 

Zpracovatel:   

Cena celkem [CZK] 

52 449,00 

4 300,00 

4 333,00 

7 816,00 

36 000,00 

·~ 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Expozice d ikobrazů srstnatonosých - úprava 3.7.2023 

Objekt: 

05 - SO 05 - Závlaha 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

PC Typ Kód 

Zoologická zahrada hl.m. Prahy 

Tvrdý stavební , s. r. o. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

o D1 Letní vodovod - vodní zásuvky 

1 K 25PN10LD 
PE-LD/ES (PN 10) - névin I 25x2,7 mm, PN 10, velmi kvalitní potrubí pro sekční a páteřní rozvody, návin 100 m, 
cena uvedena za 1 m 

2 K TD311 
Hadicový adaptér s vnítrnim závitem I Mosazný závitový rychlospojný adaptér TO s vnitřním 3/4" závitem pro 
připojení hadice, o-kroužek 

3 K RN15W-ND 
GARD-RAIN 15-ND I Oválná šachtice pro pripojeni zahradní hadice, 3/4" mosazný kulový ventil, výklopné víko. 
Nové provedení! 

4 K 219-25C 
CONNECTO - Kolena s vnějším závitem I 25x3/4" - Mechanická tvarovka pro spojování potrubí z 
nízkohustotního polyethylenu PE-LO a stredněhustotního polyethylenu PE-MD, vnější závit, zelená 

5 K 214-250 
CONNECTO - T - kusy I 25mm - Mechanická tvarovka pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-
LD a stredněhustotního polyethylenu PE-MD, zelená 

6 K 213-250 
CONNECTO - Kolena I 25mm - Mechanická tvarovka pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-
LD a stredněhustotního polyethylenu PE-MO, 25 mm, zelená 

D2 Hl dní zd · . 
7 K J 50 JUMBO - se zeleným víkem I Výška 30 cm, víko 51x36 cm, základna 64x50 cm, bez otvorů, zajišťovací Aroub 

8 K 211 -320 
CONNECTO - Závitové DG přechody s vnějším závitem I 32x1 " - Mechanická tvarovka pro spojováni potrubí z 
nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MO, vnější závit, zelená 

9 K V50-320 "V50" ventily - vnitřní závity I Materiál PP, vnitrní 1" závity, nerozebiratelný ventil. 

10 K 235-320 Mosazná šroubení rohová 11" rohové s plochým klingeritovým těsněním - rozebiratelné, PN10 

11 K DFLD-1 
O-FLD + vložka, 1" I Filtr připojovací závit 1", vložka lamelová (disková) 120 mesh, filtrační plocha 170 cm2, 2 
výstupy na manometr, PN 8 ..... 

12 K 630-320 Závitové T kusy- vnitrní závity I Plastová závitová tvarovka, 1", vnitrní závity, černá (PP) 

13 K 607-320 Závitové dvojnipíy I Plastová závitová tvarovka, 1", vnějš í závity, černá (PP) 

14 K ICV101GB 
ICV, 1" FF, 14 bar I Elektromagnetický ventil s cívkou 24 V AC a regulací průtoku. Rozsah pracovních tlaků 1,5 -
14 bar, vhodný pro hlavní sestavy automatického závlahového systému. 

15 K 211-250 
CONNECTO - Závitové DG přechody s vnějš ím závitem I 25x1" - Mechanická tvarovka pro spojováni potrubí z 
nízkohustotního polyethylenu PE-LO a středněhustotního polyethylenu PE-MD, vnější závit, zelená 

16 K 219-25C 
CONNECTO - Kolena s vnějším závitem I 25x3/4" - Mechanická tvarovka pro spojování potrubí z 
nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotniho polyethylenu PE-MD, vnějš í závit, zelená 

17 K V50-250 "V50" ventily- vnitřní závity I Materiál PP, vnitřní 3/4" závity, nerozebiratelný ventil. 

MJ Množství 

m 100,000 

ks 2,000 

ks 2,000 

ks 2,000 

ks 1,000 

ks 2,000 

ks 1,000 

ks 2,000 

ks 1,000 

ks 1,000 

sada 1,000 

ks 1,000 

ks 1,000 

ks 1,000 

ks 2,000 

ks 1,000 

ks 1,000 

Datum: 17.07.2023 

Projektant: RAM projekt, s.r.o. 

Zpracovatel:   

J .cena [CZK] 

32,00 

38,00 

370,00 

28,00 

78,00 

75,00 

800,00 

65,00 

85,00 

85,00 

450,00 

85,00 

85,00 

1 850,00 

85,00 

55,00 

85,00 

Cena celkem [CZK] 

52 449,00 

4 300,00 

3 200,00 

76,00 

740,00 

56 ,00 

78,00 

150,00 

4 333,00 

800,00 

130,00 

85,00 

85,00 

450,00 

85,00 

85,00 

1 850,00 

170,00 

55,00 

85,00 

~-

Cenová soustava 



PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava 

18 K 607-250 Závitové dvojniply I Plastová závitová tvarovka, 3/4", vnější závity, černá (PP) ks 1,000 55,00 55,00 

19 K 630-250 Závitové T kusy 2 vnitřní závity I Plastová závitová tvarovka, 3/4", vnitřní závity, černá (PP) ks 1,000 55,00 55,00 

20 K 619-25B Závitové redukované dvojniply I Plastová závitová tvarovka, 3/4"x1 /2", vnější závity, černá (PP) ks 1,000 55,00 55,00 

21 K V50-200 "V50" ventily - vnitřní závity I Materiál PP, vnitřní 1/2" závity, nerozebiratelný ventil. ks 1,000 85,00 85,00 

22 K 8865123 Adaptér pro kompresor s vnějším závitem 1/2" I Adaptér pro kompresory - vsuvka s vnějším závitem 1/2" , PN 35, ks 1,000 65,00 65,00 
doporučený tlak pro zazimováni 4 -6 bar, připojení např. přes GEKA přechod s vnitřním závitem 

23 K 211-25C CONNECTO - Závitové DG přechody s vnějším závitem I 25x3/4" - Mechanická tvarovka pro spojováni potrubí z ks 1,000 28,00 28,00 nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD, vnější závit, zelená 

24 K DBO-B6-L 
Vodotěsný konektor DBO (vel. L) I Pro vodiče 0,8-2 ,5 mm• dvoudílné (žlutomodrá kabelová spojka). středně ks 2,000 55,00 110,00 velké tělo, pro spojeni 2-6 vodičů, náhrada za DBY. 

D3 Potrubí a tv k dvAZS . 7 816,00 

25 K 32PN10LD 
PE-LD/ES (PN 10) - návin I 32x3,4 mm, PN 10, velmi kvalitní potrubí pro sekční a páteřn í rozvody, návin 100 m, 

m 100,000 35,00 3 500,00 cena uvedena za 1 m 

26 K 32PN10LD-25M 
PE-LD/ES (PN 10) - návin - 25 m I 32x3,4 mm, PN 10, velmi kvalitní PE potrubi pro sekční rozvody AZS, návin 

m 25,000 37,00 925,00 25 m, cena uvedena za 1 m 

27 K 214-320 
CONNECTO - T - kusy I 32 mm - Mechanická tvarovka pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE- ks 6,000 45 ,00 270,00 LD a stredněhustotnlho polyethylenu PE-MD, zelená 

28 K 213-320 CONNECTO - Kolena I 32 mm - Mechanická tvarovka pro spojováni potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE- ks 1,000 75,00 75,00 LD a středněhustotnlho polyethylenu PE-MD, zelená 

29 K 210-320 
CONNECTO - Spojky přímé I 32 mm - Mechanická tvarovka pro spojování potrubí z nízkohustotního ks 1,000 46,00 46,00 polyethylenu PE-LO a středněhustotního polyethylenu PE-MD, zelená 

30 K Pol1 Soubor tvarovek PE (ostatní+ rezerva) soubor 1,000 3 000,00 3 000,00 

o D4 Ostatní e_racovnr činnosti 36 000,00 
31 K Pol2 Montáž zavlažovacího systému soubor 1,000 8 000,00 8 000,00 

32 K Pol3 Zemní práce, uložení zeminy, zásyp, odpovídající hutněni soubor 1,000 20 000,00 20 000,00 

33 K Pol4 Provedeni a zapojeni elektroinstalace soubor 1,000 3 000,00 3 000,00 

34 K Pol5 Doprava materiálu a osob soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 

..... 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Expozice dikobrazů srstnatonosých - úprava 3.7.2023 

Objekt: 

06 -VRN 

KSO: 
Místo: Areál Zoo Praha 

Zadavatel: 

Zoologická zahrada hl.m. Prahy 

Uchazeč: 

Tvrdý stavební, s. r. o. 

Projektant: 

RAM projekt, s.r.o. 

Zpracovatel: 

  

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

[cena s DPH 

Základ daně 

254 806,77 

0,00 

v CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

DIC: 

IC: 

DIC: 

IC: 

DIC: 

IC: 

DIC 

Sazba daně 

21,00% 

15,00% 

17.07.2023 

06698174 

CZ06698174 

254 806,77 

Výše daně 

53 509,42 

0,00 

308 316,19 

v 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Expozice dikobrazů srstnatonosých - úprava 3.7.2023 

Objekt: 

06 -VRN 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Areál Zoo Praha 

Zoologická zahrada hl.m. Prahy 

Tvrdý stavební, s. r. o. 

Náklady stavby celkem 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 

VRN3 - Zarízeni staveniště 

VRN4 - Inženýrská činnost 

..... 

Datum: 17.07.2023 

Projektant: RAM projekt, s.r.o. 

Zpracovatel:  

Cena celkem [CZK] 

254 806,77 

254 806,77 

55 000,00 

18 000,00 

25 000,00 

V' 

" 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Expozice dikobrazů srstnatonosých - úprava 3.7.2023 

Objekt: 

06-VRN 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

PČ Typ Kód 

Areál Zoo Praha 

Zoologická zahrada hl.m. Prahy 

Tvrdý stavební, s. r. o. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

D VRN 
K [030001000 

p 

[ 2 I K [049103002 

D VRN1 

3 K 0111030 

4 K 012303000 
Online PSC 

5 I K [013254000 
Online PSC 

D VRN3 

6 K 034403000 

7 K 039103000 
--

D VRN4 

8 I K 1049303000 

Vedlejší roze_očtové náklad 
Zařízení staveniště 

Poznámka k po/otce: 
vóetml stavebnlch bun/!k 

] zajištění bezpečnosti a vymezení stavby (provizorní zábrany a výstražné folie) 

Průzkumné, geodetické a_J>rojel<t_ovép_ráce 

Vytyčení inženýrských sltf 

Geodetické práce po výstavbě - zaměřeni pro potřeby IPRu. 
bttps:/lpadminkY urs.cz/item/CS URS 2023 01/012303000 

] Dokumentace skutečného provedení stavby 
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/013254000 

Zařízení staveniště 

Osvětlení staveniště 

Bouráni a odvoz zařízeni staveniště, uvedení prostoru do původního stavu 

Inženýrská činnost 
Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby - zabezpečení kolaudačního rozhodnutí a předáni pořebných 
dokladů 

, · 

"" 

Datum: 17.07.2023 

Projektant: RAM projekt, s.r.o. 

Zpracovatel:   

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

254 806,77 

254 806,77 
kpf. I 1,000 [ 151 707,77 [ 151 707,77 

kpí I 1,000[ 5 099,oo [ 5 099,oo [ 

55 000,00 

kpf. 1,000 15 000,00 15 000,00 

kpf. 1,000 15 000,00 15 000,00 es úRs 2023 01 

kpf. I 1,000 [ 25 000,00 [ 25 ooo,oo [cs úRs 2023 01 

18 000,00 

kpf. 1,000 10 000,00 10 000,00 

kpf. 1,000 8 000,00 8 000,00 

25 000,00 

kpf. I 1.000[ 25 000,00 [ 25 000,00 



v· 

Harmonogram " 
práce/týden 1. 2. 3. 4. s. 6. 7. s. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

Zařízení staveniště 

Geodetické práce 

Zemní práce ~ ~ Zakládání 

Svislé konstrukce • jam Elektro 

Izolace 

Úpravy povrchů 
Sadové úpravy 

Závlahy 

ZTI 

Komunikace 

Tesařské konstrukce 
_, . ' '.-_,. 

Zámečnické konstrukce l'ř.~' --. .. 
Kompletace ~ Vyklizení staveniště 

.,. 
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ZOOLOGICKA ZAHRADA HL. M. PRAHY 
U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3 • 171 00 PRAHA 7 

IC: 00064459 • DIC CZ00064459 
STAVEBNÍ ODDĚLENÍ 

POKYN 
PRO PRACOVNÍKY DODAVATELE PŮSOBÍCiHO V ZOOLOGICKÉ ZAHRADĚ HL. M. PRAHY 

Všichni pracovníci dodavatele (zaměstnanci i živnostníci), kteří pracují v areálu Zoologické zahrady hl. 
m. Prahy, jsou povinni zachovávat ustanovení vnitřních norem Zoologické zahrady hl. m. Prahy, týkající se oblas
ti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ostrahy majetku a způsobu pohybu po areálu 
zoologické zahrady. 

Zejména jsou všichni pracovníci dodavatele povinni: 

1. zdržovat se při plnění pracovních úkolů pouze na místech určených odpovědným zástupcem zoologické 
zahrady. 

2. zdržovat se v areálu zoologické zahrady jen po dobu nezbytně nutnou k výkonu práce nebo k přípravě 
na práci, či k cestě na pracoviště, respektive k jeho opuštění 

3. vstupovat do areálu zoologické zahrady a vycházet z něj zásadně hlavním vchodem (východem), pokud 
nebylo mezi odpovědnými zástupci obou stran dohodnuto jinak 

4. při přesunech v rámci areálu zoologické zahrady používat výhradně vymezené trasy a striktně přitom za
chovávat návštěvní řád zoologické zahrady 

5. dodržovat zákaz vjezdu soukromých motorových vozidel do areálu zoologické zahrady. Dopravní pro
středky nutné pro realizaci předmětu plnění zhotovitele mohou vjíždět do areálu pouze s platným povo
lením vystaveným odpovědným pracovníkem zoologické zahrady, přičemž musí strjktně dodržovat urče
né přepravní trasy a časy pohybu po areálu. 

6. při plnění pracovních úkolů používat pracovní oděv s viditelným označením zhotovitele ( nápis či jedno-
značné logo ) 

7. dodržovat zákaz používání veřejných WC pro návštěvníky 
8. dodržovat zákaz přibližovat se ke zvířatům, krmit je či dráždit 
9. dodržovat zákaz pití alkoholických nápojů v areálu Zoo Praha včetně piva 
10. dodržovat zákaz kouření v návštěvnické části areálu Zoo Praha 

Mgr. Miroslav Bobek v. r. 

ředitel 

Potvrzuji vlastnoručním podpisem, že jsem se s obsahem POKYNU seznámil, a že se jím budu důsledně řídit a 
beru na vědomí, že při porušení jeho ustanovení mohu být potrestán pokutou do výše 5. 000,- Kč. 

(Za podřízené může podepsat jejich nadřízený, který pak ručí za dodržování ustanovení POKYNU všemi podří
zenými pracujícími v areálu Zoologické zahrady hl. m. Prahy). 

V Praze dne:)_ f. [ . Joj_J 



/ 

& 
Kooperativa 
VIENNA INSURANCE GROUP 

Vyftzu~ / telefon 

957105105 
Datum 

27.02.2020 

) 

Kooperativa pojHťovna, a.s., Vi.enna Insurance Group 
Centrum správy pojistných smluv 
Brněnská 634, 664 42 Modřice 

Vážený kli.ent 

Tvrdý stavební, s.r.o. 

štětínská 345/30 

181 00 Praha 81 

971 

Potvnen( o uuvfen( pojistn6 smlouvy 8603379281 

Pojtltin( podnlkatelských rizik li li 1111 li 
PojlstnOt 
Adresa sídla 
IČO 

Pojtstitel 
Adresa sídla 
IČO 

Poftltiný 

Rozsah poflltlnt 

VPP P-100/14 
ZSU-500/17 
ZPP P-600/14 

Tvrdý stavebni, s.r.o. 
Štětínská 345/30, 181 00 Praha 81 
06698174 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Ví.enna Insurance Group 
Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 
47116617 

Shodný s pojistníkem 

Pojištěni odpovědností. za újmu způsobenou třetím osobám 

- Všeobecné pojistné podmínky pro pojištěn{ majetku a odpovědností., 

- Zvláštní. smluvní ujednáni k pojištění. odpovědnosti za újmu, 
• Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti. za újmu. 

i073* 

Pojištění. je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou 
jinému v souvislostí. s c"'.i.nností nebo vztahem pojištěného, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě. 

Ltmtt pojtstn6ho pi.Mn( 
Spoluúčast 

Poatek pojtltinť 
Konec poflltin( 
Ůzemn( platnost 

S přátelským pozdravem 

10.000.000 Kl 
 

11.01.2018 
10.01.2028 
c!esl(j republlka 

  
Feditelka Centra správy pojistných smluv 

f 

Koopo<ohv• pojllfovno, u ., ) Poblům 665121 ) Zapuná u roistNkovóho 10udu v Pr,u ) IC 47116617, DIC (DpH) CZ69900095S ) 1nfo@koop.a ) lnfohnh 
Vlonno Im .. ,ru Group 186 00 Pr,hai spu. m B 1897 DIC (osutnť) CZ4nl6617 www.koop.a Z 957105105 



Příloha č. 6 

Seznam poddodavatelů a podíl výkonů ve veřejné zakázce: 

Název veřejné zakázky EXPOZICE DIKOBRAZŮ SRSTNATONOSÝCH 
Druh veřejné zakázky veřejná zakázka na stavební práce dle § 27 písm. b) llVZ 

Režim zadávacího řízení veřejná zakázka malého rozsahu dle § 31 llVZ 

Účel zadávacího řízení uzavření smlouvy o dílo 

Profil zadavatele htti;:1s:LLtendera rena .czLi;:1rofily_Lzooi;:1ra ha 
1D veřejné zakázky ZOO/MZ/0094/23 
Evidenční číslo VZ VZ.23.116.VP 

Zveřejněno ve WZ a TED NE 

PRÁCE REALIZOVANÉ VLASTNÍMI KAPACITAMI 

PRÁCE REALIZOVANÉ PODDODAVATELI CELKEM 

podíl v% podíl v Kč 

..... 88% ......... 3500tis. Kč 

..... 12% ........... SOOtis. Kč 

Účastník zadávacího řízení zde dle ustanovení§ 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o za
dávání veřejných zakázek uvede seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi známi, 
potřebných ke komplexnímu zajištění dané zakázky, a dále seznam VŠECH 
poddodavatelů, KTERÝMI účastník PROKAZOVAL CHYBĚJÍCÍ ČÁST KVALIF/KA(E. 

INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH PODDODAVATELÍCH: 

Název společnosti, právní forma a přesná adresa: 
Podzemní stavby Pro beton, s. r. o., Bratfí Kříčků 1542/1 .. 
621 00 Brno 

IČ: 25335341 ........ ........ .. .......... ......................................... . 

Název společnosti, právní forma a přesná adresa: 
1.Elektroinstalační, s. r .o .. Malé náměstí 60, Jeneč ......... . 

IČ: 28176332 .............. ............... ...................................... .. . 

Název společnosti, právní forma a přesná adresa: 
Jaroslav Hykl, Průběžná 24, Zdiby ..................................... . 

IČ: 10218785 .. ........ ......... ...... ................................... ......... . 

V Praze dne 17.7. 2023 

druh poddodávky: 
Torkrety 

10% ....... 400 .................. tis. Kč 

druh poddodávky: 
elektro práce 

' 

1% ......... 30 .................... tis. Kč 

druh poddodávky: 
ZTI 

1% ......... 30 .................... tis. Kč 

- , .  
St~t1 iha 8 
IC : 0 174 

e-ma m·cz 
Obchod .. 

podpis oprávněné osoby (doplní 
Zoologická zahrada hl. m. Prahy 
U Trojského zámku 120/3 

Tel.: 296 112 111 tíč~~~)l59 
Fax: 233 556 704 DIČ: CZ00064459 

171 00 Praha 7 - Troja E-mail: pr@zoopraha.cz 
Czech Republic Web: www.zoopraha .cz 




